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SPECIFIKACE 

Vypracování projektové dokumentace „Oprava zabezpečovacího 

zařízení v ŽST Kostelec nad Orlicí“ 

Identifikace zařízení 

Objekt: SZZ Kostelec nad Orlicí 

Železniční st.: ŽST Kostelec nad Orlicí 

Trať: Letohrad - Týniště nad Orlicí (513A – 021) 

Traťový úsek: Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí -  Častolovice 

GPS: 50.1166039N, 16.2240086E 

Kategorie: SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 

Typ: RZZ ECM-Č SSSR 

Rok výstavby: 1985 

A. SOUČASNÝ STAV 

SZZ ŽST Kostelec nad Orlicí 

1. Logické závislosti 
V ŽST Kostelec nad Orlicí je vybudováno staniční reléové zabezpečovací zařízení druhé 

kategorie typu ECM-Č vzor SSSR. Technologie SZZ je reléová s počítači náprav Frauscher ACS 

2000, umístěna v samostatné reléové místnosti vedle výpravní budovy. V dopravní kanceláři je 

umístěn ovládací pult SZZ a indikační deska PZS, EMZ a RPN. 

2. Vnitřní prvky 
Pro ovládání venkovních prvků zabezpečovacího zařízení SZZ je v dopravní kanceláři zřízen 

ovládací pult a indikační deska. Reléová logika SZZ je umístěna v reléové místnosti. Baterie je 

v samostatné akumulátorovně. 

3. Vnější prvky 

3.1. Návěstidla 

Návěstidla vjezdová, jejich předvěsti a odjezdová jsou stožárová typu AŽD 70. Seřaďovací 

návěstidla jsou stožárová i trpasličí. 

3.2. Zabezpečení výhybek 

Výhybky a výkolejka jsou zabezpečeny elektromotorickými přestavníky zapojení vzor SSSR. Na 

výhybkách č. 4, a6b, 7 a výkolejce ZVk1 jsou výměnové zámky. 

3.3. Prostředky pro spolupůsobení vlaku 

Jako prostředek pro spolupůsobení s jízdou vlaku jsou použity počítače náprav Frauscher ACS 

2000. 
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4. Vazby 

4.1. TZZ 

Vazby do TZZ jsou provedeny prostřednictvím reléové logiky. V mezistaničním úseku ve směru 

Doudleby nad Orlicí je telefonické dorozumívání, v mezistaničním úseku je jedno PZS AŽD 71 

(km 63,126) s elektronickými doplňky, počítači náprav Frauscher ACS 2000 a vazbou na SZZ, 

ve směru Častolovice je zřízeno TZZ třetí kategorie AHP-03D s počítači náprav Frauscher ACS 

2000, dvěma PZZ-RE (km 60,587; 58,966) a jedním PZZ-K (60,297). 

4.2. PZZ 

V obvodu ŽST se nachází PZZ AŽD 71 3SBI s elektronickými doplňky, km 61,989. PZZ 

v traťovém úseku směr Častolovice v km 60,587 a 60,297 mají plnohodnotné kontroly a 

ovládací tlačítka na indikační desce. 

5. Napájení 

5.1. Typ sítě 

Základní napájení je zajištěno třífázovou přípojkou 3x400V/50Hz z hlavního rozvaděče, který je 

umístěn na objektu stavědlové ústředny. Při výpadku hlavního napájení je možnost SZZ 

napájet z pojízdného agregátu. 

5.2. Ochrany 

Nejsou zřízeny. 

5.3. Náhradní napájení 

Náhradní napájení zajišťuje akumulátorové baterie staršího typu. 

6. Umístění technologie 
Technologie je umístěna v reléové místnosti ve stavědlové ústředně vedle budovy ŽST. 

7. Kabelové rozvody 
Venkovní a vnitřní kabelizace je provedena kabely typu TCEKEY, TCEKPFLEY a CYKY. 

8. Dokumentace 
Je v tištěné a částečně v digitální podobě. 

9. Sdělovací zařízení 
V obvodu ŽST je rozhlasové zařízení. V dopravní kanceláři je telefonní zapojovač Mikro-NZ10, 

technologie telefonního zapojovače a rozhlasu se nachází v technologické skříni v dopravní 

kanceláři. Náhradní zapojovač je umístěn ve stole výpravčího. Ve výpravní budově se nachází 

systém EPS s ústřednou Lites MHU116 a stávajícími smyčkami s neadresnými hlásiči. Systém 

EPS není v době výluky služby dopravních zaměstnanců dohledován. 

10. Fotodokumentace 
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B. POŽADAVKY 

SZZ ŽST Kostelec nad Orlicí 

Požadavkem projekčních prací je vypracování projektu na opravu technologie staničního 

zabezpečovacího zařízení (dále jen SZZ). Dle ORI bude postradatelnost koleje č. 8a a 4 proti 

současnému stavu. 

Technologie SZZ bude elektronická s jednotným obslužným pracovištěm. Ovládací pracoviště 

SZZ bude umístěno ve stávající dopravní kanceláři a bude připraveno na možné DOZ, 

vhodnější je technologie s jedním zobrazovacím monitorem technologickým i stavovým. 

Technologie SZZ bude umístěna v reléové místnosti stavědlové ústředny. Tato ústředna bude 

kompletně stavebně upravena pro elektronickou technologii. 

Stávající úseky počítače náprav včetně kabelizace, budou využity s novou technologií.  

Stávající návěstidla budou nahrazena za nová, včetně nových betonových základů. Předvěst 

PřS včetně základu a kabelu z návěstidla S zůstane stávající. Kabel pro PřL z návěstidla L 

zůstane stávající. K odjezdovým, vjezdovým a seřaďovacím návěstidlům budou položeny nové 

plněné plastové kabely. Vazební a napájecí kabel pro PZS 61,989 bude položen nový. 

Na výhybkách č. 1,2,3,8,9 a Vk1 budou namontovány nové elektromotorické přestavníky. K 

elektromotorickým přestavníkům budou položeny nové plněné plastové kabely. Na výměnách 

č. 1,2 a 8,9 bude zřízen plnohodnotný elektrický ohřev. 

Stávající TZZ v úseku Kostelec nad Orlicí – Častolovice zůstane zachováno a bude uvázáno do 

nového SZZ. V úseku Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí zůstane telefonické 

dorozumívání. 

Indikační a ovládací prvky PZS a vazby PZS budou po odsouhlasení příslušnými složkami OŘ 

Hradec Králové upraveny pro současnou potřebu. V dopravní kanceláři budou zrušeny stávající 

ovládací skříňky PZS a indikační a ovládací prvky PZS budou zřízeny v jednotném obslužném 

pracovišti. 

Součástí dokumentace bude i úprava hlavního napájení SZZ. Nouzové napájení bude 

umožněno z pojízdného agregátu. Konečné provedení elektrické přípojky musí být 

odsouhlaseno SEE OŘ Hradec Králové. 

Náhradní napájení bude zajištěno alkalickou baterií se sintrovanými elektrodami. Baterie bude 

uložena na bateriový stojan. 

Všechny spojky na kabelech, vstupy a výstupy podchodů budou označeny Markery kulového 

tvaru, fialové barvy (frekvence 66,35 kHz). 

Součástí projektové dokumentace bude schválená závěrová tabulka. 

Sdělovací zařízení ŽST Kostelec nad Orlicí 

Zpracovat PBŘ na všechny prostory, kde jsou dnes hlásiče EPS, doplnit do ústředny EPS modul 

pro přenos do DDTS. 

Doplnit InK (DDTS), integrovat zařízení EPS do DDTS a indikaci stavů přenést na klientské 

pracoviště do Častolovic (pokud již bude hotové dispečerské pracoviště v žst. Týniště nad 

Orlicí, tak tam). 

Ve sdělovací místnosti zřídit sdělovací skříň 800x800 mm, výška 47U včetně organizace 

kabeláže, šuplíku na dokumentaci, ventilátorů termoregulace skříně. Sdělovací skříň bude stát 

volně v prostoru sdělovací místnosti. 

Do DK dodat nový náhradní zapojovač Mikro-NZ8 včetně MB telefonu a zapojit ho do MK a TK, 

do sdělovací místnosti doplnit zálohovaný zdroj pro náhradní zapojovač, do skříně ve sdělovací 

místnosti přesunout technologii telefonního zapojovače ze skříně v DK, dále do skříně ve 

sdělovací místnosti přesunout zdroj telefonního zapojovače a vyměnit akumulátory. Do stejné 

skříně ve sdělovací místnosti přesunout rozhlasovou ústřednu a zesilovač. 
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Zřídit novou sdělovací kabelizaci mezi DK a sdělovací místností pro potřeby telefonního 

zapojovače, náhradního zapojovače a řízení rozhlasu, ve sdělovací místnosti zřídit klimatizaci. 

Zřídit nový rozhlasový rozvod po VB a vyměnit všechny reproduktory na VB. 

Opravit podlahu ve sdělovací místnosti a dodat novou podlahovou krytinu, zrušit stávající nátěr 

stěn sdělovací místnosti a místnost nově oštukovat a vymalovat, zřídit dveře se sdělovací 

místnosti na nástupiště a zazdít dveře z čekárny. Do sdělovací místnosti dodat nástěnné 

drátěné žlaby pro uspořádání veškeré kabeláže, zřídit sestupy ze žlabové trasy do sdělovacích 

skříní. Vyměnit kompletní kabeláž systému EPS a vyměnit všechny stávající hlásiče za adresné 

hlásiče. Vyměnit hodinový rozvod po budově, vyměnit všechny interiérové i exteriérové hodiny, 

dodat nové hlavní hodiny řízené signálem DCF, připojit k nim navazující linky. 

Bude provedena demontáž sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. 
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C. ZPRACOVÁNÍ 

 

1. Podmínky pro realizaci zakázky 
Při realizaci opravné práce: „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Kostelec nad Orlicí“ bude 

postupováno dle § 20, odst. (1) zákona 266/1994 Sb., a v souladu s § 47, odst. (2), písm. a) 

Vyhlášky 500/2002 Sb. 

Veškeré postupy opravy jsou koncipovány tak, aby nedošlo k technickému zhodnocení. Při 

opravě bude provedeno odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za 

účelem uvedení zařízení do provozuschopného stavu. Při opravě bude v souladu s výše 

uvedenou legislativou použito i jiných než původních materiálů, dílů, součástí a technologií z 

důvodu, že se původní již nevyrábí. Staniční zabezpečovací zařízení po provedené opravě bude 

plnit naprosto identickou funkci jako zařízení s původní technologií. 

2. Předmět zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 

v úrovních DSP, PDSP a RDS (dále také projekt) na opravu staničního zabezpečovacího zařízení 

(dále jen SZZ). Součástí projektové dokumentace bude i oceněný položkový soupis prací s 

výkazem výměr, který je nutné dodat jak v digitální (*xls., *.xlsx) tak i tištěné podobě, tištěná 

podoba bude podepsána oprávněnou osobu. Položkový soupis prací s výkazem výměr zpracuje 

zhotovitel nejlépe v programu KROS 4. Pro vytvoření položkového soupisu prací s výkazem 

výměr použije zhotovitel položky Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, (dále 

jen Sborník). Pro práci se Sborníkem je nutné dodržet Pravidla pro použití Sborníku (dále jen 

Metodiku), č. j. 1769/SFDI/12201/2019, vše je k dispozici na https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/. Pokud zhotovitel v rámci zhotovení projektu navrhne 

takové řešení opravy SZZ, které nebude možné popsat jednotlivými položkami Sborníku, 

vytvoří novou položku tzv. „R“ položku, kterou musí opatřit názvem a podrobným popisem 

s výpočtem ceny, případně použije položku z jiné cenové soustavy, doplní za její číselný kód 

písmeno „R“ a musí zaktualizovat výpočet ceny dané položky v souladu s Metodikou. Při 

nutnosti vytvoření „R“ položky je nutná spolupráce s garantem Sborníku, který zajišťuje 

schvalovací proces „R“ položek. Všechny použité cenové soustavy musí splňovat legislativní 

požadavky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a prováděcí vyhlášky 

č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše 

ve znění pozdějších předpisů. Veškeré změny musí být prokazatelně projednány se správou 

SZT Oblastního ředitelství Hradec Králové – objednatelem. Veškeré použité prvky musí být 

schváleny pro použití na železniční síti SŽ. 

Dokumentace bude členěna: 

1) dokumentace potřebná pro správní řízení s příslušným speciálním stavebním úřadem – 

Drážním úřadem - dokumentace bude vyhotovena ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., § 2, čl. 1, odst. c) a přílohy č. 3 (dle pokynu SŽDC PO-07/2019-

GŘ - čl. 4, odst. 3 -Projektová dokumentace pro stavební povolení – DSP, Směrnice GŘ č. 

11/2006 přílohy č. 2. a 3.) této vyhlášky, včetně všech vyjádření účastníků dotčených 

realizací stavby. 

2) dokumentace pro zadávací (výběrové) řízení na zhotovitele stavby: 

a. dokumentace provádění stavby - dokumentace bude vyhotovena ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb., § 2, čl. 1, odst. d) a přílohy č. 4, (dle 

pokynu SŽDC PO-07/2019-GŘ – čl. 4, odst. 4 - Projektová dokumentace pro 

provádění stavby – PDSP, Směrnice GŘ č. 11/2006 přílohy č. 2) této vyhlášky. 

Součástí dokumentace bude oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr, 

harmonogram prací s případným členěním na jednotlivé etapy, popis technologie 

oprav s požadavkem na nutný objem výluk; 
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b. technická dokumentace - dokumentace bude vyhotovena dle pokynu SŽDC PO-

07/2019-GŘ – čl. 4, odst. 5 -Realizační dokumentace stavby – RDS, Směrnice GŘ 

č. 11/2006 přílohy č. 4. 

Budou-li to vyžadovat navržené stavební postupy a technologie, budou součástí projektové 

dokumentace veškeré doklady potřebné pro zdárný průběh a zajištění činností ve věci 

správního řízení s příslušným stavebním úřadem – speciálním stavebním úřadem – Drážním 

úřadem, zhotovitel projektové dokumentace předá objednateli konečné stanovisko Drážního 

úřadu - stavební povolení, souhlas s ohlášením stavby, územní rozhodnutí nebo územní 

souhlas, popř. prohlášení, že stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a veškeré 

související doklady – vyjádření organizací a osob dotčených předmětnou stavbou, atp. 

Zmocnění pro jednání ve věci výše uvedeného správního řízení bude zhotoviteli 

uděleno po podpisu smlouvy o dílo, na základě prokazatelného doručení jeho 

písemné žádosti objednateli. 

Požadujeme zajištění dokladu o posouzení shody s požadavky interoperability, nebo prohlášení, 

že rozsah stavby toto posouzení nevyžaduje, dle vyhlášky č. 352/2004 Sb. o provozní 

a technické propojenosti evropského železničního systému. 

Zhotovitel ponese i náklady na správní poplatky a kolky v souvislosti se správním řízením. 

3. Požadavky na zpracování 
Projektová dokumentace musí být zpracována: 

o ve smyslu vyhlášky č. 251/2018 Sb., vyhlášky č. 405/2017 Sb.; 

o dle směrnice GŘ SŽDC č. j. 11/2006 ze dne 30. 6. 2006 (Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních drahách celostátních a regionálních) a pokynu SŽDC PO-07/2019-GŘ; 

o v souladu s platnými technickými normami (ČSN, EN, TNI, TNŽ) a předpisy Správy 

železnic, státní organizace (SŽ), Českých drah (ČD), bezpečnostními předpisy, (včetně 

bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích), požárními předpisy, 

předpisy o ekologii atd.; 

o dle Technických kvalitativních podmínek (TKP) staveb státních drah, v platném znění 

v době zpracování dokumentace, včetně všech norem, výnosů, předpisů atd. (vše 

v platném znění), na něž je v TKP uveden odkaz. 

Projektová dokumentace musí respektovat a splňovat ustanovení obecně platných zákonů 

a vyhlášek, nařízení, vše v platném znění, zejména: 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

 zákon č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách, 

 vyhláška č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru, 

 vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, 

 vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

 Nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. 4. 2013, o společné bezpečnostní metodě pro 

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

 vyhláška č. 146 / 2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb. 

 vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

 vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního 

systému. 

aspi://module='EU'&link='32009R0352%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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4. Členění projektové dokumentace 

4.1. Technologická část 

4.1.1. Technická zpráva 

Technická zpráva obecná část bude obsahovat: 

o popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozních objektu,  

o seznam vstupních podkladů,  

o popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů,  

o popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání,  

o odůvodnění případných výjimek daného provozního objektu z předpisů,  

o návaznost na ostatní objekty,  

o ochranu před nebezpečným dotykovým napětím,  

o stavebně montážní postupy výstavby,  

o výpočet spotřeby elektrické energie, či jiných médií,  

o potřebné výpočty nezbytné pro zdůvodnění navrhovaného řešení, pokud nejsou součástí 

části B,  

o přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.,  

o shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad,  

o shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení, včetně uvedení odkazu 

o na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání, 

o specifikace podkladů ve smyslu Metodického pokynu pro uplatňování nařízení komise (ES) 

č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik 

č. j. DUCR-66910/12/Kj (změny nemající/mající vliv na bezpečnost), 

o další části (např. potřebné pro položkový rozpočet). 

Pokud není nutno vzhledem k věcnému charakteru některý z bodů části 4.1.1. akceptovat, je 

možno jej vypustit nebo sloučit. 

Technická zpráva dle účelu zařízení bude dále obsahovat: 

Pro staniční zabezpečovací zařízení: 

o technické řešení včetně schválené závěrové tabulky, 

o celkové řešení SZZ: 

venkovní část: 

 -návěstidla, 

 -výhybky a výkolejky, 

 -pomocná stavědla, 

 -prostředky pro zjišťování volnosti, 

 -kabelizace, 

vnitřní část: 

 -umístění zařízení, 

 -vnitřní rozvody, 

o napájení SZZ, 

o ochrana proti atmosférickému přepětí a proudům, 

o dálkové ovládání SZZ, 

o diagnostiku. 

4.1.2. Výkresy 

nejedná se o podrobný výčet – požadavkem je projektová dokumentace pro provádění stavby: 

 polohopisný výkres 1 : 1000 (1 : 500), s vyznačenou polohou venkovních zabezpečovacích 

prvků (výstražníků, izolovaných styků, čidel počítačů náprav, reléových domků – 
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technologických budov, venkovních telefonních objektů, atd.) s vyznačením pozemků SŽ, 

případně ČD a pozemků s nimi bezprostředně sousedícími, včetně katastrálních čísel 

daných pozemků atd. Kabelové trasy budou zaměřeny vzhledem k ose trati a doplněny o 

hloubku uložení. V polohopisném výkresu (případně zvláštním vytyčovacím výkresu) budou 

vyznačeny lomové body, především u opravované kabelizace v mezistaničním úseku, 

pokud bude navrhována. U staveb – opravných prací musí být rozlišeno nově navrhované 

demontované zařízení barevně (červená/žlutá) či tloušťkou čar, 

 situační schéma včetně tabulek výhybek a rychlostí, uvedené traťové rychlosti 

a odpovídající zábrzdné vzdálenosti, názvu dopravny atd. Podobně jako v polohopisném 

výkresu i v situačním schématu bude rozlišeno nově navrhované a demontované zařízení, 

 vzorové řezy uložení kabelů (jen ve stísněných poměrech), 

 schéma izolace (osazení čidel počítačů náprav), 

 pohled na jednotné obslužné pracoviště (JOP) nebo pohled na kolejové desky. 

 dispoziční výkres technologických místností SZZ včetně dopravní kanceláře se zakresleným 

zařízením v měřítku 1 : 100 (1 : 50), 

 blokové schéma napájení přejezdu, bude-li součástí projektu i oprava stávající přípojky 

nebo vznikne nutnost na zbudování přípojky nové, bude součástí projektu i projekt 

na elektrickou přípojku v rozsahu nutném pro její opravu / zbudování, včetně všech 

potřebných vyjádření a povolení, 

 schéma a tabulky kabelů, 

 dálkové ovládání PZS, 

 diagnostika, 

další výkresy (např. výkresy potřebné pro vytvoření Položkového soupisu prací s výkazem 

výměr s použitím Sborníku). 

4.1.3. Formát 

Ucelené obvody budou nakresleny na jednom výkresu jako celek, maximálního formátu A3. 

Výřezy obvodů s odkazy nejsou akceptovatelné. Značky musí být v souladu s oficiálním tiskem 

norem TNŽ 34 2602 a TNŽ 34 5543 v platném znění. Pokud je dotčený obvod součástí panelu 

nebo bloku, překreslí se samostatně s vyznačením hranic panelu, (bloku), včetně příslušných 

svorek, případně přípojných bodů. Detaily, problematické případy a konečné provedení 

výkresů budou prokazatelně odsouhlaseny objednatelem. 

Především je nutné dodržovat: 

- situování výkresu od bodu 0,0,0; 

- výkresy kreslit v rastru a v kroku 2,5 mm; 

- meze výkresu nastavovat v rozmezí 0,0 až 210,295 / 420,295; 

- tlusté čáry kreslit křivkou a vyvarovat se používání definování tlouštěk u čar; 

- kontakty, cívky relé, tlačítka, žárovky, odpory, kondenzátory, diody, aj. kreslit 

v typizovaných blocích; 

- používat písmo ve standardních fontech (bez SHX), pokud je nutné použít nestandardní 

font, bude tento font součástí dodaného opraveného výkresu jako příloha výkresu; 

- minimální velikost písma 2 mm při tisku 1:1, v případě tisku výkresu A3 na formát A4 musí 

být minimální velikost písma 2,5 mm; 

- při ukládání výkresu změnit datum nad razítkem (slouží k identifikaci poslední verze); 

- nepoužívat vyšrafované objekty ve schematice; 

u relé s přitaženou kotvou a u jeho kontaktů kreslit orientovanou šipku – vzhůru. 

4.2. Položkový rozpočet a Výkaz výměr 

Součástí veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 

v úrovních DSP, PDSP a RDS (dále také projekt) na opravu zabezpečovacího zařízení. Součástí 

projektové dokumentace bude i oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr, který je 

nutné dodat jak v digitální (*xls., *.xlsx) tak i tištěné podobě, tištěná podoba bude podepsána 

oprávněnou osobu. Položkový soupis prací s výkazem výměr zpracuje zhotovitel nejlépe v 
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programu KROS 4. Pro vytvoření položkového soupisu prací s výkazem výměr použije 

zhotovitel položky Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, (dále jen Sborník). 

Pro práci se Sborníkem je nutné dodržet Pravidla pro použití Sborníku (dále jen Metodiku), 

č. j. 1769/SFDI/12201/2019, vše je k dispozici na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/cenove-databaze/. Pokud zhotovitel v rámci zhotovení projektu navrhne takové řešení 

opravy SZZ, které nebude možné popsat jednotlivými položkami Sborníku, vytvoří novou 

položku tzv. „R“ položku, kterou musí opatřit názvem a podrobným popisem s výpočtem ceny, 

případně použije položku z jiné cenové soustavy, doplní za její číselný kód písmeno „R“ a musí 

zaktualizovat výpočet ceny dané položky v souladu s Metodikou. Při nutnosti vytvoření „R“ 

položky je nutná spolupráce s garantem Sborníku, který zajišťuje schvalovací proces „R“ 

položek. Všechny použité cenové soustavy musí splňovat legislativní požadavky podle zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré změny musí být prokazatelně projednány se správou SZT Oblastního ředitelství Hradec 

Králové – objednatelem. Veškeré použité prvky musí být schváleny pro použití na železniční síti 

SŽ. 

Členění Soupisu prací s výkazem výměr: 

Název stavby 

 Objekt 

 Objekt stavební části (SO) 

 Objekt technologické části (PS) SSZT 

 Objekt technologické části (PS) ST 

 Objekt technologické části (PS) SEE 

 Objekt technologické části (PS) SMT 

 Vedlejší a ostatní náklady 

Členění soupisu prací v technologické části SSZT (v jednom soupisu prací): 

Kabelizace 

Technologický domek 

Napájení AC 

Napájení DC 

Stojany zabezpečovacího zařízení 

Diagnostika 

Venkovní prvky 

Vazby PZS/SZZ 

Demontáže 

Revize a zkoušky 

Ostatní 

5. Odevzdání projektové dokumentace 
Projektová dokumentace bude odevzdána ve čtyřech soupravách – dvakrát v tištěné formě 

a dvakrát v digitální formě – CD/DVD (1x ve formě otevřené, formát „dwg“, AUTOCAD a 1x 

ve formě uzavřené, formát „pdf“) dle platné legislativy, norem a vnitřních ustanovení. Pokud 

bude dle návrhu autorizovaného projektanta nutná účast i Drážního úřadu (dále jen DÚ), bude 

jím jedna souprava autorizována a schválena DÚ. 

6. Použité prvky 
Veškeré použité prvky musí být schváleny pro použití na železniční síti SŽ, odborem 

automatizace a elektrotechniky a musí být v souladu se směrnicí SŽDC č. 34. Na zařízení, 

které tomuto neodpovídá, musí být předloženo předběžné technické schválení nebo 

smlouva o ověřovacím provozu, toto bude také součástí projektové dokumentace. Bude-li 

v projektové dokumentaci mimořádně navrhováno technické řešení s využitím výjimek 
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z technických norem ČSN nebo odchylné od ustanovení TNŽ a předpisů SŽ a ČD, zajistí tyto 

výjimky nebo souhlas s odchylným řešením zhotovitel projektové dokumentace. 

7. Technická řešení 
Před vlastní zahájením prací bude zhotovitelem svoláno vstupní jednání s objednatelem 

zakázky, kde budou upřesněny případné dotazy zhotovitele (cena vzešlá ze zadávacího řízení 

a dohodnutá se zpracovatelem předmětné projektové dokumentace se tímto jednáním 

nemění). Z tohoto jednání bude zhotovitelem vyhotoven zápis, který bude doplněn o prezenční 

listinu s podpisy zúčastněných osob. Kopii tohoto zápisu a prezenční listiny předá objednateli. 

Technická řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci budou v rámci projektových 

prací prokazatelně projednány s odbornými složkami SŽ a ČD. Dále budou tato řešení 

projednána s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném 

pro vydání potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Kladná 

vyjádření budou součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté 

objednatelem zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. 

8. Geodetické podklady 
Pro zpracování projektové dokumentace si zhotovitel zajistí potřebné podklady, průzkumy 

a geodetické podklady (pokud nejsou součástí Zadávací dokumentace). Náklady budou součástí 

nabídkové ceny. 

9. Autorizace 
Dokumentace bude zhotovitelem autorizována. 

Zhotovitel zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož 

i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení. Zhotovitel je povinen 

dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu 

stavebnímu záměru. Případné nedostatky bude projektant a dodavatelská firma řešit v rámci 

autorského dozoru. 

Všechny zákony, vyhlášky, nařízení, normy aj. uvedené v tomto dokumentu jsou uvažovány 

v aktuálním znění včetně všech změn a doplňků. 


