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1. DEFINICE 

 
1.1  Soupis prací  Soupis  prací  je  součást  zadávací  dokumentace  na  realizaci  staveb. 

Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a 
položky  s  popisem  dalších  činností  (dokumentace  skutečného 
provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, analýza rizik,  
apod.), které jsou součástí dodávky zhotovitele.  

1.2  Třídník  Jedná se o Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních 
staveb  (OTSKP‐ŽS)  a  Oborový  třídník  stavebních  konstrukcí  a  prací 
staveb  pozemních  komunikací  (OTSKP‐SPK),  který  obsahuje  položky 
používané v soupisu prací. Oba třídníky se považují za  jednu cenovou 
soustavu.  Zdrojem  třídníků  je  Státní  fond  dopravní  infrastruktury 
www.sfdi.cz: 

 

 
Datové základny OTSKP‐SPK a OTSKP‐ŽS jsou včetně technických 
specifikací veřejně přístupné na stránkách 
http://www.sfdi.cz/poskytovani‐informaci/cenove‐databaze/ 
 
Veškeré technické specifikace jsou ve formě PDF přílohou zadávací 
dokumentace. 

Dále je v soupisu prací použit třídník URS  

 

1.3  Technické specifikace 
podrobné 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací.  

1.4  Technické specifikace 
všeobecné 

Popis všech předpisů, norem, všeobecných podmínek třídníků 
(popisovníku) a TKP podle kterých je realizováno dílo, požadavky na 
provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a pouze konkrétní 
stavby 
 

 

2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 

  Zkratka    Význam 

       

  MJ    Měrná jednotka 

  PS    Provozní soubor 

  SO    Stavební objekt 

  PZS    Přejezdový zabezpečovací systém 
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  SZZ    Staniční zabezpečovací zařízení 

  HSV    Hlavní stavební výroba 

  PSV    Přidružená stavební výroba 

  ZRN    Základní rozpočtové náklady 

  VRN    Vedlejší rozpočtové náklady 

  DPH    Daň z přidané hodnoty 

  V    Volt (napětí) 

  A    Ampér (el.proud) 

  W    Watt (výkon) 

  Ah    Ampérhodina 

  OK    Optický kabel 

  MK    Místní kabel 

  DK    Dálkový kabel 

  TO    Telefonní obvod 

  EZS    Elektronická zabezpečovací signalizace 

  PBU    Pobočková telefonní ústředna 

  T I Z    Typové návěstidlo  

  T III Z    Typové návěstidlo  

  HDPE    Tvrzený polyetylén 

  MC    Malta cementová 

  MV    Malta vápenná 

  MVC    Malta vápenocementová 

  MTZ    Montáž 

  ŽB    Železobeton 

  PB    Prostý beton 

  VO    Veřejné osvětlení 

  EOV    Elektrický ohřev výhybek 

  NN    Nízké napětí 

  PS    Proctor standart (míra zhutnění zemin) 

  ASE    Anulační soubor elektronický 

  RACK    Skříň 19“ pro sdělovací vedení 

  TRS    Traťový radiový systém 

  RM    Reléová místnost 

  HR‐NN    Hlavní rozvaděč nízkého napětí 

  REOV    Rozvaděč pro EOV 

  MSEOV    Rozvaděč s ovládáním pro EOV 

  TJA    Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 

  TKP    Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

  OTSKP    Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních 
komunikací), dále jako „třídníky“ 
OTSKP‐ ŽS = datová základna SŽDC10 (poslední aktualizace 
k 31.12.2009) 

  URS    Datová základna URS, CÚ 2015/I 
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3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

 

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného 
seznamu. 

 
  zkratka    Význam 
  %    procento 
  ks,kus, KS, ks. 

ks/den 
  kus 

kusů za den 
  hod,hr, HOD, hod.    hodina 
  Bm, bm. 

bal. 
  běžný metr 

jedno balení 
  m, M 

HM 
  metr 

hektometr, 100 metrů 
  m2    čtvereční metr 
  m3    krychlový metr 
  km, KM 

KMPÁR 
kmžíla 

  kilometr  
pár žil kabelu na délku jednoho kilometru 
jedna žíla kabelu na délku jednoho kilometru 

  t    tuna  
  sh    strojohodina 
  m3op, M3OP    metr kubický obestavěného prostoru 
  kg, KG, kg.    kilogram 
  D, 1den    den 
  Kč, KČ    koruna česká 
  ha    hektar = 10.000 m2 
  kpl, KPL, kpl.    komplet 
  m3 x km    krychlový metr na vzdálenost 1 km 
  t.km, TKM    tuna na vzdálenost 1 km 
  v.j.    výhybková jednotka 
  VAhod 

soub 
  VoltAmpérhodina 

soubor 
  100m    sto metrů 
  pár    2 žíly 
  kmčtyřka    4 žíly dlouhé 1 kilometr 
  kmvlákno    1 vlákno dlouhé 1 kilometr 

 

 

4. ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA 

 
Pravidla pro ocenění nabídkového rozpočtu platí pro formát XLS 
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4.1  Položky soupisu prací obsahují:  

 pořadové číslo položky (sloupec A) 

 kód položky (sloupec B) 

 popis prací, materiálů, nebo činností (sloupec C) 

 měrné jednotky pro měření množství (sloupec D) 

 množství jednotek (sloupec E) 

 technické specifikace (sloupec O – mimo tisknutelnou část)  

 výkaz výměr (sloupec P – mimo tisknutelnou část) . 
Položky soupisu prací PS a SO vycházejí z položek Třídníku. Podle potřeby byl soupis prací SO 
doplněn o položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které 
nejsou součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu. 
 

4.2  Pokud  není  uvedeno  jinak,  Vedlejší  náklady  jsou  podle  metodiky  Třídníku  rozpuštěny  v 
položkách  soupisu  prací  a  samostatně  se  nevykazují.  Tato  zásada  platí  jednotně  i  pro  další 
položky, ve třídníku doposud neobsažených.  Rovněž tato zásada platí pro položky z databáze 
URS. Uchazeč musí i do položek z databáze URS zahrnout vedlejší rozpočtové náklady a přesun 
hmot. 
 

4.3  Ostatní  náklady  jsou  soustředěny  ve  všeobecném  objektu  SO  98‐98‐00. Obsahuje  položky, 
které nejsou součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a 
jsou nutné k uskutečnění díla. 
Náklady na publicitu projektu spolufinancovaných Evropskou unií  jsou soustředěny v objektu 
„Publicita“, který ale není předmětem  této veřejné zakázky  (soutěží se samostatně). Vítězný 
uchazeč  (zhotovitel)  je  povinen  v  této  záležitosti  spolupracovat  s  odborem  komunikace 
Generálního ředitelství SŽDC a jím určeným zhotovitelem objektu „Publicita“.  
 

4.4  Soupis prací  je vydán v elektronické podobě  (v otevřené  formě) ve  formátu  .xls a v uzavřené 
formě ve  formátu  .pdf. Pokud  je nesoulad mezi otevřenou  (.xls) a uzavřenou  (.pdf)  formou, 
platí otevřená forma .xls. Během zadávacího řízení (dotazy uchazečů) i během realizace stavby 
se pro vztahy mezi zadavatelem  (objednatelem) a uchazečem (později zhotovitelem) udržuje 
v aktuální podobě pouze otevřená forma (.xls).  
 

4.5  Technické  specifikace  podle  bodu  1.3  a  1.4  popisují  podrobněji  vnitřní  obsah  položek.  V ní 
uvedené  práce,  činnosti  a  materiály  mohou,  ale  nutně  nemusí  u  konkrétního  objektu  a 
v konkrétním místě nastat. Pokud mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority): 

- nejvyšší  prioritu mají  tyto  zadávací  podmínky  (viz  např.  ustanovení  o  poplatcích  za 
skládku, třídy těžitelnosti) 

- druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP 
- třetí prioritu mají technické specifikace položkové 
- čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku (část I‐ 

popisovník) 
V případě, že technické specifikace nemají položky z cenové soustavy SŽDC, OTSKP, URS, pak 
jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a poznámkami u jednotlivých 
položek. Technické specifikace jsou v XLS uvedeny ve sloupci O (mimo oblast tisku). 
 
V případě nesouladu mezi údaji v uzavřené formě (.pdf) a otevřené formě (.xls), platí otevřená 
forma .xls, podobně jako dle odstavce 4.4. 
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5. MĚŘENÍ 

 
Způsob měření  vychází  z měrných  jednotek  uvedených  v  položkách  soupisu  prací.  Podle 

potřeby je způsob měření podrobněji popsán v  technických specifikacích podrobných.  
Od  uchazečů  se  očekává,  že  pečlivě  prostudují  veškeré  podklady  obsažené  v zadávací 

dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. 
množství v  soupisu prací, výkresy), obrátí  se podle pokynů Dílu 1 v průběhu  soutěžní  lhůty na 
zadavatele  se  žádostí  o  objasnění  jím  nalezených  nesrovnalostí.  Zadavatel  po  posouzení  jeho 
připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k 
zadávací dokumentaci, který zašle všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. 
 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

V nabídce  zájemce  o  zakázku  doplní  položky  soupisu  prací  o  jednotkové  ceny  a  celkové  ceny 
příslušné  položky.  Sečtené  ceny  PS  a  SO  dle  členění  na  profese  vytvoří  mezisoučty,  jejichž 
sumarizací  vznikne  celková  cena  PS  a  SO.  Celková  cena  díla  pro  zhotovitele  vznikne  součtem 
celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. 
V rekapitulaci nabídkové  ceny bez DPH  se uvedou  ceny PS a SO dle  členění na profese a  ceny 
jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. Cena bude v rekapitulaci nabídkové ceny 
rozdělena  na  část  za  PS  a  SO,  které  budou  ve  vlastnictví  České  republiky  s právem  státní 
organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž realizace je stavbou vyvolána 
a které budou ve vlastnictví třetích osob.   

Za třetí osoby (TO) se považují majitelé označení v soupisu prací jako ČD a OSTATNÍ. 

Výslednou  částku  –  celkovou  cenu  díla  bez DPH  ‐  uvede  dodavatel  se  zaokrouhlením  na  dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby.xls“). 

 Jednotkové  ceny u položek  jsou pro  konkrétní  zakázku platné  a neměnné pro práce  (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě  za  stejných podmínek a v čase předpokládané  realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat  i  jiné  jednotkové ceny, a to u objektů resp. provozních 
souborů  realizovaných  za  rozdílných  podmínek  nebo  v různých  letech  výstavby.    Pro  ocenění 
nepředvídatelných  dodatečně  zařazených  prací  v průběhu  realizace  stavby  bude  měření 
a ocenění  položek  provedeno  stejným  způsobem  jako  u položek  v nabídce.  Všechny  položky 
soupisu prací musí být  v nabídce oceněny,  tzn. uchazeč  je povinen u  každé  jednotlivé položky 
doplnit odpovídající cenu.  

V  případě,  že  uchazeč  některou  z položek  uvedených  v  soupisu  prací  neocení  vůbec  nebo  ji 
ocení  nulovou  hodnotou,  tak  hodnověrně  a  dostatečně  ve  své  nabídce  vysvětlí,  z jakého 
důvodu  nebyla  položka  oceněna,  případně  jakým  způsobem  je  daná  položka  již 
zahrnuta/oceněna  v jiných  položkách  soupisu  prací.  V případě,  že  nabídka  takové  vysvětlení 
nebude  obsahovat,  zadavatel  bude  takovou  skutečnost  považovat  za  nejasnost  a  pro  takový 
případ si vyhrazuje právo požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. 

 
V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 
 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení, příjezdové a odvozové trasy, 
atd.). 

 Dodávka  materiálů  nebo  výrobků,  dodání  na  staveniště,  vykládání,  skladování,  převzetí 
materiálů  a  zboží  dodávaných  jinými  firmami  a  veškeré  náklady  s tím  související  včetně 
poplatků a cel. 
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 Náklady na veškerá pojištění. 

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy. 

 Vnitrostaveništní  „Přesun hmot“ a  to  i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají 
položek dle cenové soustavy urs či od ní odvozených. 

 Dočasné  činnosti  související  s provedením  prací  (zhotovovací  i pomocné  práce  včetně 
inventárních  pomůcek,  maket  a  dočasných  technických  a  technologických  zařízení  a 
konstrukcí pro provizorní stavy a zprovoznění stavby či její části). 

 Vlivy  související  s potřebou  postupného  provádění  díla  nebo  jeho  částí,  které  jsou  dané  a 
nebo vyplývají logicky ze zadávací dokumentace. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané a 
nebo vyplývají ze zadávací dokumentace dokumentace. 

 Přirážky na vedení firmy a zisk zhotovitele a všechny jeho režijní náklady. 

 Náklady  související  s likvidací  odpadů  včetně  správních  poplatků,  pokud  nejsou  vyčleněny 
jako samostatná položka, je nutné je zahrnout do položek, které tento odpad plodí. 

 Zkoušky,  testy,  vzorky  požadované  zadávací  dokumentací  a  TKP  včetně  nákladů  na  jejich 
pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů. 

 Náklady  na  zařízení  staveniště  včetně  nákladů  na  zajištění  všech  potřebných  energií  a 
materiálů. 

 Náklady  na  pronájem  nemovitostí  pro  účely  zařízení  staveniště  a  realizace  stavby  včetně 
nemovitostí ČD a TO. 

 Práva a náklady na přístupové a odvozové cesty, použité pozemky, dočasné  zábory včetně 
uvedení do původního stavu. 

 Náklady  na  ztížené  podmínky  výstavby,  včetně  dopravních  opatření  a  značení  vzniklých 
činností zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací oproti 
běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem dopravy, realizaci 
díla v krátkodobých výlukách, případně o práci na území se ztíženými výrobními podmínkami, 
vlivy  klimatických  a  hydrologických  podmínek,  náklady  za  práci  přesčas,  v noci,  ve  dnech 
pracovního klidu, vynucené přeložky inženýrských sítí příp. náhradní napájení či zásobování. 

 Náklady  na  nezbytná  provizoria,  provizorní  a  přechodné  stavy  (a  to  včetně  zajištění  jejich 
kvalifikované obsluhy a řízení, ekologické likvidace), pokud nejsou vyčleněny jako samostatná 
položka, stavební díl, podobjekt.  

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, účast na jednáních) 
jsou  specifikovány  ve  Směrnici  SŽDC  č.  55  Výkony  v  souvislosti  s  realizací  plánu  investiční 
výstavby železniční dopravní  infrastruktury, účinnost od 1.10.2012, pokud nejsou vyčleněny 
jako samostatná položka. 

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Náklady na koordinační činnost. 

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce 

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability. 

 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, 
náklady na tyto výpomoce je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují. 

 Ztratné  a prořezy, položky  typu  „jiné nespecifikované práce“,  „koordinace postupu prací“, 
„zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“. Náklady na tyto položky 
je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu. 
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 Zvýšené  náklady  na  speciální  technologie,  vyplývající  z postupů  výstavby  a  omezených 
možností při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj). 

 Osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009. 
 

 
6.1 Návod na vyplnění formulářů 

 
V  souborech  SO_xx‐xx‐xx_SP.xls  a  PS_yy‐yy‐yy_SP  vyplní  uchazeč  o  veřejnou  zakázku  u  každé 
položky jednotkovou cenu dodávky a montáže. Jednotkovou cenu lze uvádět s přesností nejvýše 
na dvě desetinná místa (setiny koruny české). 
 
Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka‐ montáž provádí pouze u montážních kapitol‐ tj. těch, 
jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m. 
U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV ("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo začínající 
na M,m) se dělení dodávka‐ montáž neprovádí a všechny  (i materiálové) položky se uvádějí ve 
sloupci "montáže". 
Kapitola= stavební díl. 
Rozlišení  dodávka‐  montáž  nemá  (ve  stadiu  veřejné  zakázky)  žádný  vliv  na  cenu  objektu, 
dodavatel si ho může rozlišit dle vlastních potřeb. 
 
Po  vyplnění  jednotkových  cen  uchazeč  zkontroluje  přednastavené  součiny  a  součty  cen  pro 
kapitoly a Cenu za objekt (buňka K1).  
 
Od uchazečů se neočekává, že budou cokoliv měnit ve struktuře  jednotlivých objektů, kapitol a 
položek. Soupisy prací jsou uzamčené a je povolené pouze vyplnění jednotkových cen. 
 
Pokud uchazeč zjistí, že přednastavené součty nejsou správně, nesouhlasí s výměrou nebo mu v 
soupisech prací chybí položky, vznese uchazeč na zadavatele dotaz. 
Rekapituace  všech  objektů  stavby  se  provede  v  souboru  Cena  stavby.xls.  Soupisy  prací 
jednotlivých SO jsou do celkové rekapitulace propojené. 
 
Cenu stavby nutno prověřit křížovou kontrolou z jiných zdrojů. 
 
Cena stavby je dále členěna (mezisoučty): 
‐ po typech objektů (po profesích) 
‐ po budoucích majitelích (SŽDC, OSTATNÍ) 
 
V  souboru  Cena  stavby.xls  bude  uvedena  cena  bez  DPH,  tyto  náležitosti  se  uvedou  v  *.  doc 
souborech předepsaných zadavatelem. 

 
 

6.2 Třídy těžitelnosti 
 

V položkách  použitých  v soupisech  prací  se  vyskytuje  rozdělení  do  sedmi  (1.‐7.)  tříd 
těžitelnosti podle bývalé ČSN 73 3050 Zemní práce. Tato norma  je zrušena a nahrazena ČSN 73 
6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která používá rozdělení do tří tříd 
těžitelnosti (I.‐III.). Převod se provede podle těchto zásad: 
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ČSN 73 6133, 
TKP drah 03 

Charakteristika rozpojování hornin  bývalá ČSN 73 3050, 
třídník OTSKP‐ŽS 
(k 31.12.2009) 

I. třída  Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy 
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy) 

tř. 1 ‐ 3, 
tř. 4 a), b), c), f) 

II, třída  Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální 
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). 

tř. 4 d), e), 
tř. 5. 

III. třída  K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače, 
nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce 

tř. 6 
tř. 7 

 
 
6.3 Standardní vybavení výhybek 
 
Vybavení výhybek 2. generace předepisuje Směrnice SŽDC č. 77,  účinnost od 1.10.2010. Pokud 
vybavení zde vyžadované není dostatečně popsáno položkami třídníku typu „Příplatek za….“ nebo 
R‐ položkami, zahrne se do základní položky výhybky. 
 

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 

 
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající  všechny  přípustné  alternativy  materiálů  a  provedení,  kterými  bude  zhotovitel  se 
souhlasem objednatele dílo realizovat. 
 

8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 

 
Jestliže  zhotovitel  nabídne  srovnatelný  výrobek  nebo  materiál  namísto  určeného  nebo 
vykázaného,  a  tento  je  přijat  inženýrem  stavby  k zabudování  do  stavebního  díla,  potom  se 
považují  množství,  sazby  a  ceny  v  soupisu  prací  za  dostatečné  pro  pokrytí  všech  nákladů 
souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, 
výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, se zajištěním souvisejících úprav stavebního díla.  
V některých  profesích,  které  nejsou  pokryty  třídníky,  jsou  samostatně  vykázány  materiálové 
položky.  Název  těchto  položek  je  volen  tak,  aby  neobsahoval  název  konkrétního  výrobce. 
V případech,  kdy  by  označení  konkrétního  výrobku  k určitému  výrobci  směřovalo,  platí  toto 
ustanovení:  
Úplného  popisu  položky  v  soupisu  prací  je  použito  jako  všeobecného  reprezentanta  pro 
zamýšlený  účel.  Výrobek  může  být  nahrazen  jiným,  ale  jenom  tím,  který  vyhoví  TKP  a 
v případě, že není TKP popsán bude mít stejné nebo vyšší kvalitativní parametry. 

 


