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—\1
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Dlazdéna 1003/7

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.: @ 3
381/2016-SZDC-SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

LZvyseni tratové rychlosti v tiseku Goléiv Jenikov - Caslav®

Dodateéné informace - Dodatek ¢. 3

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz €.36:

Ve stavebnim objektu SO 99-83-01 Nahradni vysadby chybi blizsi specifikace jednotlivych druhd kel a stromd.
Zadame o doplnéni druhd, vysek a obvodl kmen.

Odpovéd’ na dotaz ¢.36:

Na zékladé vydanych rozhodnuti ke kaceni mimolesni zelené zadavatel sdéluje, e SO 99-83-01 nebude
realizovan — nahradni vysadba neni poZadovana. Soupis praci tohoto objektu nebudou dodavatelé do nabidky
zarazovat, v priloze pfikladame opraveny soubor ,Cena stavby.xIs" (bez uvedeného objektu).

Dotaz ¢€.37:

V dendrologickém priizkumu je napsano toto: ,Rozpoétové je k&ceni zelené podchyceno ve stavebnim objektu
SO 99-80 -01 Odstranéni lesni a mimolesni zelen&“. Mnozstvi uvedené ve vykazu vymér SO 99-80-01
neodpovida mnozstvi uvedeném v dendrologickém priizkumu.

Je vykaz vymeér spravné?

Odpovéd’ na dotaz ¢.37:

Dendrologie vymapovala (mapy, povolovani, detail) 45 070 m2 keri1, 909 ks ks stromti 0,1-0,5 m a 1 ks stromt
0,5-0,9 m

Kabelizace nebyla detailné mapovana (neni nutné povolovat) — jde o 1500 m2 keitt a 100 ks stromil 0,1-0,5 m
Rezerva (ktera nemusi byt vyéerpéana, bude fakturovéna podle skutecného provedeni) pro rozhledy a POV é&ini
10 000 m2 kerii a 200 ks stromi 0,1-0,5 m

45070+1500+10000=56570 m2
909+100+200=1209 kusi

Celkem tedy vyméry odpovidaji vyméram v soupisu praci a jsou tedy v poradku. Soupis praci ziistava beze
zmény.
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Dotaz ¢.38:

V dendrologickém prlzkumu je napsano toto: ,Rozpoctové je kaceni zelené podchyceno ve stavebnim objektu
SO 99-80 -01 Odstranéni lesni a mimolesni zelené". Vykaz vymeér v SO 02-11-01 Zelezni¢ni spodek, obsahuje
také odstranéni kfovin a strom0.

Nejedna se o duplicitu mnozstvi?

Odpovéd’ na dotaz ¢.38:

Veskeréa zeleri na stavbé vykazovana pouze v SO 99-80-01 — Odstranéni lesni a mimolesni zelené, jde tedy o
duplicitu a v soupisu praci SO 02-11-01 byly poloZky kdceni odstranény.

Dotaz €.39:
Ve vykazu vymér SO 02-21-08 chybi polozka mékké ochrany izolace — geotextilie 700 g/m2.

Odpovéd’ na dotaz ¢.39:

PolozZka geotextilie byla do soupisu dopinéna.

Dotaz ¢.40:
V SO 02-13-01, 02-13-02, 02-13-11 a 02-13-12 chybi poloZka 18110 tprava plédné se zhutnénim.

Odpovéd’ na dotaz ¢.40:

Polozka UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | byla do soupisti praci doplnéna.

SO 02-13-01 18110 uUprava plané se zhutnénim 30,1m2
SO 02-13-02 18110 dprava plané se zhutnénim 40,4m2
SO 02-13-11 18110 dprava plané se zhutnénim 29,5m2
SO 02-13-12 18110 dprava plané se zhutnénim 40,3m2
Dotaz ¢.41:

V SO 02-13-02 a 02-13-12 chybi polozka 919112 fezani asfaltového krytu.

Odpovéd’ na dotaz ¢.41:

Polozka 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM byla do soupisu praci doplnéna.

SO 02-13-02 919112 fezani asfaltového krytu 13,4m
SO 02-13-12 919112 fezéani asfaltového krytu  9,2m

Dotaz ¢.42:

V SO 02-13-02 chybi polozka 574E68 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
70MM
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Odpovéd’ na dotaz ¢.42:

Polozka byla do soupisu praci doplnéna (nikoliv 574E68 dle dotazu, ale 574E66).

574E66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 40,4m2

Dotaz ¢.43:
Navrhujeme v SO 02-13-01, 02-13-11 a 02-13-12 nahradit polozku 57132 UZAVRENE OBALOVANE

KAMENIVO TL DO 100MM polozkou 574E68 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 70MM.

Odpovéd’ na dotaz ¢.43:

Stavajici polozka 57132 byla v soupisu praci nahrazena poloZkou:
574E66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
(nikoliv 574E68 dle dotazuy).

Dotaz ¢.44:
S0 02-13-01 Golé&uv Jenikov - Caslav, piejezd ev. km 268,327 (silnice 111/33728), ast SZDC
[11 |57132 | UZAVRENE OBALOVANE KAMENIVO TL DO 100MM [M2  ]0,240

V polozce je zfejmé chybna vyméra, prosime o opravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢.44:

Vymeéra byla v soupisu praci upravena na 30,100 m2.

Dotaz ¢.45
S0 02-13-02 Goléav Jenikov - Caslav, piejezd ev. km 268,327 (silnice 111/33728), ¢ast KSUS

V Soupise praci zfejmé chybi polozka na podkladni vrstvy z ACP 16+,

Odpovéd’ na dotaz ¢.45:

Polozka byla do soupisu praci doplnéna

574E66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM  40,4m2

Dalsi sdéleni zadavatele:

V Oznameni o zakazce zvefejnéném ve Véstniku vefejnych zakazek dne 07. 12. 2015 je v bodé ,VI.3) Dalsi
informace” v posledni véteé chybné uvedena informace o predpokladaném termin zahéjeni stavebnich praci, kdy
spravné znéni uvedené informace je: ,Predpokladany termin zahéjeni stavebnich praci (po pfedéni stavenists)
Je 08/2016". Uvedeny termin 08/2015 neni spravné. Termin 08/2016 je v souladu se ZOV uvedenymi v projektu
stavby.

Zadavatel v ramci ,Dodate¢nych informaci — Dodatku &. 3“ a pfedeslych dodatk(i na zakladé dotazi dodavateli
upresnil neékteré udaje tykajici se zptsobu realizace zakézky z technického a technologického hlediska a také
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pribézné provadél opravu a doplnéni nékterych poloZek soupisu praci, které jsou soucasti Zadavaci
dokumentace, uverejnéné na profilu zadavatele.

Oddvodnéni provedené zmény:

Zadavatel uved! informace uvedené v Oznédmeni o zakazce (predpokladany termin zahajeni stavebnich praci)
do souladu s ostatnimi ¢astmi zadavaci dokumentace a dale zadavatel upfesnil soupis praci a technické
specifikace tak, aby vyloucil pochybnosti uchazedi a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi Gpravami, se zadavatel rozhodl pfimérené prodilouZit Ihitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 7 dnul je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatec¢né a primérené vzhledem k povaze zmén.
Provedené zmény nelze povaZovat za takové zmény, které by rozsirily okruh moZnych dodavateli a vyvolavaly
tak potfebu prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek tak, aby od okamZiku zmény Cinila celou ptvodni délku Ihity

pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpisl, provede soucasné zde uvedené lpravy Vv uvefejnéném vyhlaSeni.
Opravné Oznameni o zakdzce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém  portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokumenti
Lhata pro doruéeni Zadosti o dokumentaci nebo pristup k dokumentim

Datum: 10 /02 / 2016 nahrazeno: 17 /02 /2016 Cas: 09:00

1V.3.4) Lhata pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ticast
Datum: 10 /02 /2016 nahrazeno: 17 /02 /2016 Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek 5
Datum: 10 /02 /2016 nahrazeno: 17/02 /2016 Cas: 09:15

VI.3) Dal$i informace

Text ,Predpokladany termin zahdjeni stavebnich praci (po predani stavenisté) je 08/2015" nahrazeno textem
.Predpokladany termin zahdjeni stavebnich praci (po pfedéani stavenisté) je 08/2016."

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim dpravy - je presvédcen, Ze vytvoril optimalni podminky
jednotlivym uchazectum pro kvalitni zpracovani nabidek pii respektovani vsech zéakonnych poZadavkai.

Prilohy: 1) opraveny soupis praci SO 02-11-01
2) opraveny soupis praci SO 02-13-01
3) opraveny soupis praci SO 02-13-02
4) opraveny soupis praci SO 02-13-11
5) opraveny soupis praci SO 02-13-12
6) opraveny soupis praci SO 02-21-08
7) opraveny soubor ,Cena stavby.xIs"

V Praze dne 15. 01. 2016

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
na zakladé Povéreni ¢. 1709 ze dne 11. 06. 2014
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