

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

3 441/2016/SZDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

03. 03. 2016

Dle rozdělovníku


„Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“ Dodatečné informace - Dodatek č. 19

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, opravujeme Dodatečné informace - Dodatek č. 18, vydaný pod Č.j.: 3 20370/2016/SZDC-SSZ-ÚE-Šle ze dne 03.03.2016.

V příloze Dodatečných informací - Dodatku č. 18, byly vlivem administrativního pochybení dodavatelům rozeslány soupisy prací, které neobsahovaly všechny změny již dříve v nich provedené. Zadavatel tuto skutečnost napravuje zasláním Dodatečných informací - Dodatku č. 19.

Přílohy

*F.1_Technická_zpráva_opr1, SO 08-33-52_sp_opr4, SO 08-33-55_sp_opr5, SO 08-33-56_sp_opr4,
SO 08-33-63_sp_opr3, SO 08-33-64_sp_opr4, SO 10-33-52_sp_opr3, SO 10-33-55_sp_opr4,
SO 10-33-58_sp_opr7, SO 10-33-60_sp_opr3, SO 10-33-61_sp_opr2.*



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace