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Číslo PS, SO  Název PS, SO      

D.1  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 
D.1.1  STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 01-28-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ pro 1TK 

PS 03-28-01 Žst. Brno-Královo Pole,  staniční zabezpečovací zařízení 

PS 05-28-01 Žst.Kuřim, navázání TZZ na SZZ 

D.1.2  TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
PS 02-28-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, TZZ 

PS 04-28-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, traťové zabezpečovací zařízení 

D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 
D.2.1  KABELIZACE (MÍSTNÍ, DÁLKOVÁ) A PŘENOSOVÉ SYSTÉMY 

PS 02-14-01 t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC 

PS 03-14-01 žst. Brno - Kr. Pole, MK 

PS 03-14-02 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SŽDC 

PS 03-14-03 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK ČD-T 

PS 03-14-04 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DK 

PS 03-14-05 žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava 

PS 04-14-01 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek 

PS 04-14-02 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC 

PS 04-14-03 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK 

PS 95-14-01 žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění 

D.2.2  VNITŘNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
PS 03-14-06 žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění  

PS 03-14-07 žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení 

PS 03-14-08 žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP 

PS 03-14-09 žst. Brno - Kr. Pole, ASHS 

PS 04-14-04 zast. Brno Řečkovice, EZS 

PS 04-14-05 zast. Česká, EZS 

D.2.3  INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS PRO CEST., INFORMAČNÍ A 
KAMEROVÝ SYSTÉM) 

PS 02-14-02 zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění 

PS 03-14-10 žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění 

PS 03-14-11 žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení 

PS 03-14-12 žst. Brno - Kr. Pole, kamerový systém 

PS 04-14-06 zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění 

PS 04-14-07 zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění 

D.2.4  RÁDIOVÉ SPOJENÍ 
PS 03-14-13 žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava 

PS 03-14-14 žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění 
D.2.5  DÁLKOVÁ DIAGNOSTIKA TS ŽDC 



PS 03-14-12 žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC 

D.3  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.3.1  DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA 

PS 02-05-01 T.ú. Brno -Maloměřice - Brno - Královo Pole, SpS Brno - Husovice, zařízení DŘT 

PS 03-05-01 Žst. Brno-Královo Pole, zařízení DŘT  

PS 95-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému 

D.3.2  DÁLKOVÁ DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY 
PS 03-05-03 Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení 

D.3.5  TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN/NN 
PS 03-13-01 Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV  

PS 03-13-02 Žst. Brno-Královo Pole, klimatizace silnoproudé technologie 

PS 03-13-03 Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 

D.3.6  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 6kV, 75Hz 
PRO NAPÁJENÍ ZAB. ZAŘ. 

PS 03-08-01 Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV 

PS 95-08-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz 

D.3.7  PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 
PS 03-07-01 Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn 

PS 03-07-02 Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn SON 

D.4  OSTATNÍ TECHNOLGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
PS 03-40-01 Žst. Brno-Královo Pole, technologie výtahů a eskalátorů 

PS 03-40-02 žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací místnost - klimatizace 

PS 04-40-01 zast. Brno Řečkovice, technologické prostory – klimatizace 

PS 04-40-02 zast. Česká, technologické prostory - klimatizace 

D.5  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
D.5.1  ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek 

SO 02-16-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek 

SO 03-17-01 Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek 

SO 03-17-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s. 

SO 03-16-01 Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek 

SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek 

SO 04-16-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek 

SO 04-16-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900 

D.5.2  NÁSTUPIŠTĚ 
SO 02-16-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, rekonstrukce nástupiště u k.č.1 v zast. Brno-

Lesná 

SO 03-16-02 Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště 

D.5.4  MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 
SO 02-19-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070  

SO 02-19-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu 

SO 02-19-04 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388 

SO 02-19-06 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453 

SO 02-19-40 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177 

SO 02-19-11 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova 

SO 02-19-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678 

SO 02-19-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880 



SO 02-19-18 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072 

SO 02-19-22 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686 

SO 02-19-30 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kociánku 

SO 03-19-01 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 6,866 

SO 03-19-02 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366 

SO 03-19-03.1 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod 

SO 03-19-03.2 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu 

SO 03-19-04 Žst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165 

SO 03-19-05 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196 

SO 03-19-06 Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9 

SO 03-19-41 Žst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800 

SO 03-19-42 Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650 

SO 03-19-61 Žst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675 

SO 03-19-62 Žst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384 

SO 03-19-63 Žst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366 

SO 04-19-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí 

SO 04-19-05 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova 

SO 04-19-41 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547 

SO 04-19-09 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180 

SO 04-19-10 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887 

SO 04-19-11 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085 

SO 04-19-12 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411 

SO 04-19-13 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235 

SO 04-19-14 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080 

SO 04-19-16 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487 

SO 04-19-40 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700 

SO 04-19-17 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837 

SO 04-19-61 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835 

SO 04-19-62 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860 

SO 04-19-63 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887 

SO 90-19-61 T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stavbách 

D.5.5  OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
D.5.5.1  PŘELOŽKY A OCHRANY SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

SO 02-10-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů 
SŽDC 

SO 02-10-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-
T 

SO 02-10-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů 
nedrážních organizací  

SO 03-14-01 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC 

SO 03-14-02 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T 

SO 03-14-03 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organizací  

SO 04-14-01 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC 

SO 04-14-02 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T 

SO 04-14-03 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních 
organizací 

D.5.5.2  PŘELOŽKY A OCHRANY SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ MIMODRÁŽNÍCH 

SO 02-06-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelu 
veřejného osvětlení   



SO 02-06-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn 
KORDIS JMK 

SO 02-12-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložka kabelů vn E.ON v km 3,017 

SO 02-12-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988 

SO 03-06-41 Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení 

D.5.5.3  NÁHRADNÍ VÝSADBY A VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

SO 95-00-01 Žst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby  

D.5.6  POTRUBNÍ VEDENÍ 
SO 02-22-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody 

SO 02-27-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace 

SO 03-21-01 Žst. Brno-Královo Pole, plynovody  

SO 03-22-01 Žst. Brno-Královo Pole, vodovody  

SO 03-27-01 Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace 

SO 04-22-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody 

SO 04-27-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace 

D.5.8  POZEMNÍ KOMUNIKACE 
SO 03-18-01 Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky 

SO 03-18-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366 

D.5.9  KABELOVODY, KOLEKTORY 
SO 03-15-05 Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod 

D.5.10  PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 
SO 01-33-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, IPO 

SO 02-33-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření 

SO 03-33-01 Žst. Brno Královo Pole, protihluková opatření  

SO 04-33-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření 

D.6  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 03-15-01 Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovyy  

SO 03-15-02 Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova 

SO 03-15-03 Žst. Brno-Královo Pole, zastřešení nástupišť 

SO 03-15-04 Žst. Brno-Královo Pole, zastřešení výstupu z podchodu 

SO 03-15-06 Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém 

SO 04-15-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek 

SO 04-15-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast.Česká-technologický domek 

SO 05-15-01 Žst. Kuřim, úprava místností technologie SZZ 

D.7  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.7.1  TRAKČNÍ VEDENÍ 

SO 02-01-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení    

SO 02-01-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS Husovice na TV 

SO 02-01-04 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV 

SO 03-01-01 Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení  

SO 03-01-03 Žst. Brno-Královo Pole, úprava trasy ZOK, převěšení  

SO 03-01-04 Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV 

SO 04-01-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení 

SO 04-01-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV 

SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení 

D.7.4  OHŘEV VÝMĚN - EOV 
SO 03-06-01 Žst. Brno-Královo Pole, EOV 



D.7.6 ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
ODPOJOVAČŮ 

SO 02-06-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC 

SO 02-06-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno - Husovice, DOÚO 

SO 02-12-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN 

SO 03-06-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn 

SO 03-06-03 Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení 

SO 03-06-04 Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišťě 

SO 03-06-05 Žst. Brno-Královo Pole, DOÚO 

SO 03-06-06 Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC 

SO 04-06-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC 

SO 04-06-02 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Řečkovice, úprava rozvodů nn 

SO 04-06-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn 

SO 04-12-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN 

SO 95-04-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV 

D.7.7  UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 
SO 02-01-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 03-01-02 Žst. Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 04-01-02 T.ú..Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejnění kovových konstrukcí 

D.7.8  VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 
SO 03-06-07 Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy 

 


