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1. Identifika¢ni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Misto stavby:

Kraj:

Katastralni uzemi:

Dotcené pozemky:
Predmét dokumentace:

Sirsi vztahy:

1.2 Udaje o zadateli

Investor:

Ustiedni organ:

Rekonstrukce zst. Brno - Kralovo Pole

Z hlediska lokalizace na draze se uvedena stavba nachazi v
tratovém useku (dale jen ,TU*) 2031 Brno-Zidenice (mimo) —
Havli¢kav Brod (m) (v&.st.Tunel), TUDU 2031 C1 Zst. Brno-
Kralovo Pole, TUDU 2031 04 Brno-Maloméfice — Brno-Kralovo
Pole a TUDU 2031 06 Brno- Kralovo Pole — Kufim.

Jihomoravsky

k.Uu. Maloméfice,

k.U. Obfany,

k.u. Husovice

k.0. Lesna

k.U. Sadova

k.u. Kralovo Pole

k.u. Reckovice

k.U. Mokra Hora

k.d. lvanovice

k.d. Jehnice

k.t. Ceska

k.d. Lelekovice

k.a. Kufim

uvedeny v ¢asti F.2 Majetkopravni ¢ast
Trvala stavba - rekonstrukce

Stavba se nachazi v km 2,940 — 17,962 Zelezni¢ni trati Zelezniéni
trat Brno — Kutna Hora, €. 324, trat je zafazena do sité TEN-T.
Tratova tfida zatizeni D4, prujezdny priifez Z-GC.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 PRAHA 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Ministerstvo dopravy CR, Nabiezi L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
IC: 44960417

DIC: (CZ44960417

SAGASTA, s.r.o.

Novodvorska 1010/4, 142 00 Praha 4 — Lhotka
IC: 04598555

DIC: CZ04598555

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. 3
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Hlavni inzenyr projektu:
Ing. Miroslav Polak, €. autorizace 1000450, obor ITOO technologicka zafizeni staveb
Projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace:

Zelezniéni svréek a spodek:
Ing. Miroslav Vala, €. autorizace 1004930, obor IDO0 dopravni stavby

Mostni objekty:
Ing. Radomir Hanak, €. autorizace 1004457, obor IMOO mosty a inzenyrské konstrukce

Zabezpecovaci zafizeni:
Ing. Miroslav Sery, €. autorizace 1001674, obor TT0O technologicka zafizeni staveb

Sdélovaci zafizeni:
Ing. Josef Nanista, €. autorizace 1000472, obor TT0O technologické zafizeni staveb

Silnoproudé rozvody a zafizeni:

Ing. Jan Zarecky, €. autorizace 1004880, obor TTOO technologicka zafizeni staveb

InZenyrskeé sité:

Ing. Bohdan Plch, €. autorizace 1004094, obor V00 stavby vodniho hospodafstvi a inZenyrstvi

Trakéni vedeni a ukolejnéni:
Ing. Jifi Pelc, €. autorizace 1004337, obor ITOO technologicka zafizeni staveb

Pozemni objekty:
Ing. Stanislav Kasparek, ¢. autorizace 1000612, obor IPO0 pozemni stavby

Geodeticka dokumentace:
Ing. Jan Klecker, Ufedni opravnéni pro ovéfovani vysledkd zeméméfickych €innosti — €. 4342/1995-12

Pozarné bezpecnostni feseni:
Ing. Olga Vesela, €. autorizace 1000605, obor IHO0 pozarni bezpecnost staveb

1.4 Seznam pouzitych zkratek
Nazvy dopravena jejich pfipadné zkratky:

Zkratka Piny nézev
Brno hl.n Brno hlavni nadrazi
Brno-Kr. Pole Brno-Kralovo Pole

Seznam ostatnich pouzitych znacek a zkratek:

AH Automatické hradlo

ASHS Automatické samozhaseci zafizeni

AVV Automatické vedeni vlaku

CDP Centralni dispecerské pracovisté

(od1] Ceské drahy, a.s.

CD-T CD Telematika

CSN Ceska statni norma

DDTS ZDC Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezniéni
dopravni cesty

DK Dalkovy kabel

DOK Dalkovy opticky kabel

pouo Dalkové ovladani usekovych odpojovadii

DOz Dalkové ovladani zabezpelovaciho zafizeni

DRT Dispecerska Fidici technika

EOV Elektricky ohfev vyhybek

EPS Elektronicka poZarni signalizace

EPz Elektrické predtapéci zafizeni

SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
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ETCS European Train Control Systém (evropsky vlakovy zabezpecovaci
systém)

EZS Elektronicka zabezpecfovaci signalizace

GPK Geometricka poloha koleje

GR Generalni feditelstvi

GSM-R Global System for Mobile Communications — Railway

k.a. Katastralni uzemi

LIS Lepeny izolovany styk

MK Mistni kabelizace

MRTS Mistni radiovy systém

MRS Mistni fidici systém

NN /nn Nizké napéti

Odb. Odbocka

OR Oblastni Feditelstvi

PO Provozni obvod

PTO Provozné-technologicky objekt

PZs Pfejezdové zafizeni svételné

RBC Radioblokva centrala

RCP Regiondlni centrum fizeni provozu

SBBH Sprava budov a bytového hospodafstvi

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky

SMT Sprava mostl a tuneld

ST Sprava trati

SSV Stavebni sprava vychod

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky

Sz2z Stani¢ni zabezpeovaci zafizeni

SZE Sprava zelezni¢ni energetiky

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

TK Tratovy kabel

TNZ Technicka norma Zeleznic

TRS Tratovy radiovy systém

TS Trafostanice VN/NN

TSI Technické specifikace interoperability

TT Trakéni transformovna

TTP Tabulka tratovych poméru

T.G4. Tratovy Usek

TV Trakéni vedeni

TZZ Tratové zabezpeCovaci zafizeni

VZT Vzduchotechnika

V.j. Vyhybkova jednotka

VN /vn Vysoké napéti

zab.zaf. | ZZ Zabezpecovaci zafizeni

ZDC Zelezniéni dopravni cesta

Zel. Zelezniéni

ZST Zelezni¢ni stanice

2. Seznam vstupnich podkladu
1) Zadavaci podklady pro zpracovani zaméru projektu a pfipravné dokumentace stavby
Rekonstrukce ZST. Brno - Kralovo Pole, zafi 2016
2) Zaméfeni stavajiciho stavu, bfezen 2017

3) Oznameni o postradatelnosti zafizeni Zelezni¢ni dopravni cesty v ZST Brno-Kralovo Pole &,j.
39524/2016-SZDC-012

4) Projekt stavby ,Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice — Brno-Kralovo Pole”.

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. 5
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5) Projekt stavby ,Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Krélovo Pole — Kufim*
6) Projekt stavby ,Rekonstrukce VB Zst. Brno-Kralovo Pole*
7) Seznam mostl a tuneld, které jsou v daném tratovém Useku ve spravé OR Brno

3. Udaje o tzemi

3.1 Rozsah reseného uzemi

Stavba se nachazi v km 2,940 — 17,962 Zelezniéni trati. Zelezniéni trat Brno — Kutna Hora, &. 324, trat je
zafazena do sité TEN-T.

Usek trati Brno-Maloméfice — Brno-Kralovo Pole se nachazi v intravilanu mésta Brna, jeho vétsi ¢ast ma
tém&F charakter horské trati. Za ZST. Brno-Reg&kovice prechazi trat do extravilanu. Soudasna nejvyssi
tratova rychlost v daném uUseku je 100 km/hod. Trat pGvodniho stavu byla navrhovana dle v dané dobé
platnych technickych pozadavk( a pfedpisti a vystavéna byla v Iétech 1938-1953. V 60. letech minulého
stoleti byla elektrzovana a posledni souvisla rekonstrukce Zelezni¢niho svrSku byla provedena v roce
1977. V &asti trati se opakované vytvareji blativa mista s potfebou nutnych lokalnich sanaci. Rekonstrukce
koleje €.2 byla provedena v roce 2015. Rekonstrukce koleje €. 1 nebyla vzhledem ke stafi — z roku 1991 a
stavu navrzena.

Organizovani a provozovani drazni dopravy v Zelezniéni stanici Brno-Kralovo Pole je dle predpisu SZDC
D1 a nachazi se na dvojkolejné elektrizované trati.

Stavebni ¢innost bude probihat v obvodu drahy. Z pohledu Uzemné planovaci dokumentace je obvod
drahy oznacen jako ,Plocha pro dopravu“ a tento ucel se neméni. Tratova tfida zatizeni D4, prijezdny
prifez Z-GC.

3.2 Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Z hlediska uzemné planovaci dokumentace je prostor stavenisté vyuzit jako ,draha“. Tento zplsob vyuZiti
se neméni.

3.3 Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti

Cely Usek rekonstruované trati lezi mimo Gzemi vyhlaSené jako CHOPAV a nedotyka se Zadného
vyhlaseného ochranného pasma vodniho zdroje (OP VZ).

Na rozhrani k.u. Maloméfice a Obfany cca v km 2,9-3,5 pfechazi trat pfes vyhlasené zaplavové tzemi
Q10 Feky Svitavy (€.j. JMK 142939/2009, zaplavové Uzemi vyznamného vodniho toku Svratka v km
29,289- 47,810 a vodniho toku Svitava v km 0,000 — 14,743) — tok Svratka (CHP 4-15-01-001) a Svitava
(CHP 4-15-02-001).

Sledované Uzemi se nachazi v Brnénském bioregionu 1.24 (Culek a kol., 1996) na rozhrani termofytika a
mezofytika. Potencialnimi rostlinnymi spoleCenstvy, ktera zaujimaji plochu hodnoceného Uzemi, jsou
dubohabrové haje (Carpinion betuli) s ostrivky subxerofilnich doubrav, podél vodnich tokl luhy a olSiny
(Alnetea glutinosae). Podle geomorfologického &lenéni Ceské republiky (Demek a kol.,1987) se zajmové
Uzemi nachazi v podcelku Reé&kovicko - kufimsky prolom, vy&lenéného z celku Bobravska vrchovina,
oblasti Brnénska vrchovina, subprovincie Cesko-moravska soustava, provincie Ceska vysocina. Na
severu prechazi Uzemi z okrsku Reé&kovicky prolom do okrsku Kufimska kotlina.

Lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality - EVL nebo ptali oblast - PO) se
v zajmovém Uzemi stavby ani v blizkosti stavby nenachazeji, dle stanoviska &.j. JMK 81669/2012 OZP/Sv
ze dne 16.7.2012 nemuze mit dle § 45i zakona rfeSena stavba vyznamny viiv na Zadnou evropsky
vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. 6
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Ze zvl&$té chrénénych tzemi (ZCHU) se v SirSim zajmovem Uzemi nejblize cca 200m od stavby
nachazeji dvé pfirodni pamatky — PP Bfezina a PP Siberna. Zadné zviasté chranéné tzemi se nenachazi
pfimo v lokalité stavby a ani stavba nezasahuje do jeho ochranného pasma.

3.4 Udaje o odtokovych pomérech

Dot¢ené Uzemi stavby nalezi do hlavniho povodi feky Moravy, dil¢iho povodi fek Svitavy &. 4-15-02 =
Svitava (JV Uzemi, cca k.u. Maloméfice, Obrany, Husovice) a Svratky €. 4-15-01 = Svratka po Svitavu (ve
stfedni Casti Uzemi). Konkrétné jde o povodi 4. fadu 4-15-02-109 a 4-15-01-156. Severnéji se uzemi
nachazi v povodi feky Ponavky, €islo hydrologického pofadi 4-15-01-154 a 4-15-01-155. Na severu z.u.
se trat nachazi v povodi feky Kufimky, €islo hydrologického poradi 4-15-01-142, dle http.//voda.chmi.cz/.

Zasadni vlivy na povrchové vody, jako napf. zména jejich trasovani, nebudou realizaci zaméru vyvolany.
Vlastni vodni toky nebudou stavbou dotéeny.

3.5 Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Navrzena stavba je vsouladu s platnym uzemnim planem. Stavba je navrzena na stabilizovanych
plochach funkéné uréenych pro zelezni¢ni dopravu.

3.6 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dodrzeny.

3.7 Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Pozadavky dotéenych organt tykajicich se tzemi budou zapracovany do projektové dokumentace po
jejich obdrzeni. Zavéry z pfedbézného projednani jiz byly zapracovany.

3.8 Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Z hlediska vyuziti uzemi a technického navrhu stavby zde nejsou zadné vyjimky ani ulevova feSeni.

3.9 Seznam souvisejicich a podminujicich reseni
Navrh feSeni je koordinovan s nasledujicimi pfipravovanymi stavbami:

1) Rekonstrukce tratového useku Pfibyslav — Pohled

2) Rekonstrukce ZST Ti§nov

3) ZvySeni tratové rychlosti v iseku Rikonin — Vlkov u Ti§nova

4) Rekonstrukce tratového useku Vikov u TiSnova (mimo) — Kfizanov (mimo)

5) Rekonstrukce zst. VIkov u TiSnova

6) Kolejové Upravy v Zst. Zd'ar nad Sazavou.

7) Rekonstrukce tratového Useku Kfizanov — Sklené nad Oslavou (mimo)

8) Rekonstrukce zst. Sklené nad Oslavou

9) Technicka studie terminal Kralovo Pole - nadrazi

3.10 Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby

Seznam pozemki je uveden v ¢asti F.2 Geodeticka dokumentace — majetkopravni ¢ast

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. 7
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4. Udaje o stavbé

4.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Rekonstrukce stavajiciho stavu.

4.2 Ugel uzivani stavby

Zelezniéni doprava.

4.3 Trvala nebo docasna stavba

Trvala stavba.

4.4 Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni pamatkové chranéna.

4.5 Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou MD ¢&. 177/1995 Sb. kterou se vydava stavebni a technicky fad
drah.

NARIZENI KOMISE (EU) & 1300/2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se
pristupnosti zZelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace jsou feSeny v pfislusnych stavebnich objektech.

4.6 Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organti a pozadavki
vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Pozadavky dotéenych organu tykajicich se stavby budou zapracovany do projektové dokumentace po
jejich ziskani.

4.7 Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Z hlediska vyuziti uzemi a technického navrhu stavby zde nejsou zadné vyjimky ani ulevova feSeni.

4.8 Navrhované kapacity stavby

Mérna hodnota

Nazev parametru jednotka parametru

Rekonstrukce svrsku novym materialem m 17014
ZFizeni vyhybek ks 23
Zfizeni trativodd m 9233
Rekonstruované mosty ks 12
Rekonstruované podchody ks 1
Rekonstruované silni¢ni nadjezdy ks 1
Rekonstruované propustky ks 9
Opérné a zarubni zdi ks 7
Navéstni lavky a krakorce ks 4
Kabelové lavky ks 2

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. 8
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Nové elektronické SZZ ks 1

z toho zabezpeenych v.j. ks 26
Uprava stavajiciho SZZ ESA 33 ks 1
Uprava stavajiciho RZZ ks 1
Provizorni mobilni SZZ v kontejneru ks 3
Provizorni burika pro DK ks 1
Klimatizace mistnosti technologie ks 3
Nové elektronické TZZ km 7,236
Uprava stavajiciho TZZ ABE 1 km 4,754
Provizorni Upravy na TZZ km 4,754
Dalkovy opticky kabel 72vl. km 23,3
Optotrubka HDPE km 14,5
Mistni opticky kabel 12vl. km 24
Mistni metalicka kabelizace km 3
Tratovy kabel TCEPKPFLEZE 20XNO,8 m 685
Tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XNO,8 m 265
EZS, LDP ks 3
ASHS ks 1
PFelozky a ochrany sdél. zaFizeni SZDC ks 24
Prelozky a ochrany sdé&l. zafizeni CD-T ks 18
Nova trafostanice 22/0,4kV ks 1
Nova rozvodna nn ks 1
Uprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ ks 1
Novy kabel 22kV km 18
Vyhybky vybavené EOV ks 21
PfeloZky mimodraznich vedeni nn ks 2
Pfelozky mimodraznich vedeni vn ks 1
Ochrana mimodraznich vedeni vn ks 1
Nové kabelové rozvody NN km 26
Kabelovod m 1230
IPO ks 6
Protihlukové stény m 466

4.9 Zakladni bilance stavby

Ptedpokladana spotieba vody ve vypravni budové 1569 m*/rok.

Ro¢ni mnozstvi splaskovych vod z vypravni budovy 1569 m®/rok.

Stavba negeneruje zadné splaskové vody. Destové vody nejsou odvadény do vefejné kanalizaéni sité.

Naroky na elektrickou energii celkem po stavbé 426 MWh/rok

Stavba po uvedeni do provozu negeneruje Zadné odpady a emise. Odpadové hospodafstvi v pribéhu

realizace je feSeno v Casti B.3.1 Popis vliva stavby na zZivotni prostfedi a jeho ochrana.

SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
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4.10 Zakladni predpoklady vystavby

Zahajeni stavby:
Ukonceni stavby:

01/2020
06/2021

Detailnéjsi popis je v ¢asti dokumentace B.5 Zasady organizace vystavby.

4.11 Orientacni naklady stavby

2 400 mil. K&.

5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka

zarizeni

Clenéni dokumentace vychazi ze Smérnice generalniho feditele 11/2006 a je upravena v souladu s
pozadavky Vyhlasky ¢€.499/2006 Sb, o dokumentaci staveb v znéni platném v dobé zpracovani
dokumentace, tj. do konce roku 2017.

Cislo PS, SO

PS 01-28-01
PS 03-28-01
PS 05-28-01

PS 02-28-01
PS 04-28-01

PS 02-14-01
PS 03-14-01
PS 03-14-02
PS 03-14-03
PS 03-14-04
PS 03-14-05
PS 04-14-01
PS 04-14-02
PS 04-14-03
PS 95-14-01

PS 03-14-06
PS 03-14-07
PS 03-14-08
PS 03-14-09
PS 04-14-04

Nazev PS, SO

D.1 ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI
D.1.1 STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Zst. Brno-Maloméfice, Uprava SZZ pro 1TK

Zst. Brno-Kralovo Pole, staniéni zabezpecCovaci zafizeni
Zst.Kufim, navazani TZZ na SZZ

D.1.2 TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI

T.0. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, TZZ

T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, tratové zabezpelovaci zafizeni

D.2 ZELEZNICNi SDELOVACIi ZARIZENI
D.2.1 KABELIZACE (MiSTNi, DALKOVA) A PRENOSOVE SYSTEMY
t.0. Brno Maloméfice - Brno Kr. Pole, DOK SZDC

zst. Brno - Kr. Pole, MK

Zst. Brno - Kr. Pole, upravy DOK SZDC

Zst. Brno - Kr. Pole, Gpravy DOK CD-T

zst. Brno - Kr. Pole, Upravy DK

zst. Brno - Kr. Pole, indikator horkobé&znosti, Uprava

t.U. Brno Kr. Pole - Kufim, doplnéni HDPE trubek

t.0. Brno Kr. Pole - Kufim, DOK SZDC

t.U. Brno Kr. Pole - Kufim, apravy TK

zst. Brno - Kr. Pole, pfenosovy systém, uprava a doplnéni
D.2.2 VNITRNi SDELOVACI ZARIZENi

zst. Brno - Kr. Pole, telefonni zapojovac, doplnéni

zst. Brno - Kr. Pole, sdélovaci zafizeni

zst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP

zst. Brno - Kr. Pole, ASHS

zast. Brno Reckovice, EZS

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. 10
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PS 04-14-05

PS 02-14-02
PS 03-14-10
PS 03-14-11
PS 03-14-12
PS 04-14-06
PS 04-14-07

PS 03-14-13
PS 03-14-14

PS 03-14-12

PS 02-05-01
PS 03-05-01
PS 95-05-01

PS 03-05-03

PS 03-13-01
PS 03-13-02
PS 03-13-03

PS 03-08-01
PS 95-08-01

PS 03-07-01
PS 03-07-02

PS 03-40-01
PS 03-40-02
PS 04-40-01
PS 04-40-02

SO 02-17-01
SO 02-16-01
SO 03-17-01
SO 03-17-02

zast. Ceska, EZS

D.2.3  INF( ,
KAMEROVY SYSTEM)

zast. Brno Lesna, rozhlasové zafizeni, doplnéni
zst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zafizeni, doplnéni
zst. Brno - Kr. Pole, informacéni zafizeni

zst. Brno - Kr. Pole, kamerovy systém

zast. Brno Reckovice, rozhlasové zafizeni, doplnéni
zast. Ceska, rozhlasové zatizeni, dopInéni

D.2.4 RADIOVE SPOJENI

zst. Brno - Kr. Pole, MRS, Uprava

zst. Brno - Kr. Pole, TRS, Uprava a doplInéni
D.2.5 DALKOVA DIAGNOSTIKA TS ZDC
Zst. Brno - Kr. Pole, DDTS ZDC

D.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.3.1 DISPECERSKA RiDiICi TECHNIKA

T.4. Brno -Maloméfice - Brno - Kralovo Pole, SpS Brno - Husovice, zafizeni DRT

Zst. Brno-Kralovo Pole, zafizeni DRT
ED Brno, doplnéni DRT a fidiciho systému

D.3.2 DALKOVA DIAGNOSTIKA ZELEZNICNi INFRASTRUKTURY

Zst. Brno-Kralovo Pole, DDTS ZDC, Silnoprouda zafizeni
D.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMACNICH STANIC VN/NN
Zst. Brno-Kralovo Pole, trafostanice 22/0,4kV

Zst. Brno-Kralovo Pole, klimatizace silnoproudé technologie
Zst. Brno-Kralovo Pole, tprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ

D.3.6 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE ELEKTRICKYCH STANIC 6kV, 75Hz

PRO NAPAJENI ZAB. ZAR.

Zst. Brno-Kralovo Pole, tprava technologie 6kV

T.a. Brno-Maloméfice - Kufim, do¢asna PNTS 6kV, 75 Hz
D.3.7 PROVOZNi ROZVOD SILNOPROUDU

Zst. Brno-Kralovo Pole, rozvodna nn

Zst. Brno-Kralovo Pole, rozvodna nn SON

D.4 OSTATNi TECHNOLGICKA ZARIZENi

Zst. Brno-Kralovo Pole, technologie vytaht a eskalatorti
zst. Brno - Kr. Pole, sdélovaci mistnost - klimatizace

zast. Brno Reékovice, technologické prostory — klimatizace
zast. Ceska, technologické prostory - klimatizace

D.5 INZENYRSKE OBJEKTY

D.5.1 ZELEZNICNi SVRSEK A SPODEK

T.u. Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole, Zelezniéni svrSek
T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, zelezni¢ni spodek
Zst. Brno-Kralovo Pole, Zelezniéni svréek

Zst. Brno-Kralovo Pole, tprava vliecky DPMB, a.s.

SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
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SO 03-16-01  Zst. Brno-Kralovo Pole, Zelezniéni spodek

SO 04-17-01 T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, Zelezni¢ni svr§ek

SO 04-16-01  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, Zelezni¢ni spodek

SO 04-16-02 T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, sanace skalniho odfezu v km 13,600 - 13,900
D.5.2 NASTUPISTE

SO 02-16-02  T.4. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, rekonstrukce nastupisté u k.¢.1 v zast. Brno-
Lesna

SO 03-16-02  Zst. Brno-Kralovo Pole, nastupisté
D.5.4 MOSTY, PROPUSTKY, ZDI
SO 02-19-01  T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 3,070
SO 02-19-03  T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 3,250 pfes Svitavu
SO 02-19-04 T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, propustek v ev.km 3,388
SO 02-19-06  T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, propustek v ev.km 3,453
SO 02-19-40 T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, opérna zed v km 4,159 - 4,177
SO 02-19-11  T.u. Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlavacova
SO 02-19-41  T.U. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, opérna zed v km 4,597 - 4,678
SO 02-19-42  T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, opérna zed v km 4,820 - 4,880
SO 02-19-18  T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, propustek v ev.km 5,072
SO 02-19-22 T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, propustek v ev.km 5,686
SO 02-19-30  T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kocianku
SO 03-19-01  Zst. Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 6,866
SO 03-19-02  Zst. Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 8,366
SO 03-19-03.1 Zst. Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 8,599, podchod
SO 03-19-03.2 Zst. Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 8,599, prodlouzeni podchodu
SO 03-19-04  Zst. Brno-Kralovo Pole, silniéni nadjezd v km 9,165
SO 03-19-05  Zst. Brno-Kralovo Pole, most v ev.km 9,196
SO 03-19-06  Zst. Brno-Kralovo Pole, rampa u koleje 9
SO 03-19-41  Zst. Brno-Kralovo Pole, zarubni zed u koleje &. 5a v km 9,210 - 9,800
SO 03-19-42  Zst. Brno-Kralovo Pole, opérna zed u koleje &. 7 v km 8,600 - 8,650
SO 03-19-61  Zst. Brno-Kralovo Pole, navéstni lavka v km 9,675
SO 03-19-62  Zst. Brno-Kralovo Pole, navéstni krakorec v km 10,384
SO 03-19-63  Zst. Brno-Kralovo Pole, kabelova lavka v km 8,366
SO 04-19-02 T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, most v ev. km 10,504, ul. Podhaji
SO 04-19-05 T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, most v ev. km 11,547, Jandaskova
SO 04-19-41  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, opérna zed u mostu v ev. km 11,547
SO 04-19-09 T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, most v ev. km 12,180
SO 04-19-10  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, most v ev. km 12,887
SO 04-19-11  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, propustek v ev. km 13,085
SO 04-19-12 T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, most v ev. km 13,411
SO 04-19-13  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, propustek v ev. km 14,235
SO 04-19-14  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, propustek v ev. km 15,080
SO 04-19-16  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, propustek v ev. km 15,487
SO 04-19-40 T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, opérna zed v km 16,280 - 17,700
SO 04-19-17  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, propustek v ev. km 17,837
SO 04-19-61  T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, navéstni krakorec v km 11,835

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. 12
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SO 04-19-62
SO 04-19-63
SO 90-19-61

SO 02-10-01
SO 02-10-02
SO 02-10-03

SO 03-14-01
SO 03-14-02
SO 03-14-03
SO 04-14-01
SO 04-14-02
SO 04-14-03

SO 02-06-41

SO 02-06-42

SO 02-12-41
SO 02-12-42
SO 03-06-41

SO 95-00-01

SO 02-22-01
SO 02-27-01
SO 03-22-01
SO 03-27-01
SO 04-22-01
SO 04-27-01

SO 03-18-01
SO 03-18-02

SO 03-15-05
SO 01-33-01
SO 02-33-01

SO 03-33-01
SO 04-33-01

SO 03-15-01

T.U. Brno Kralovo Pole - Kufim, navéstni krakorec v km 12,860

T.4. Brno Kralovo Pole - Kufim, kabelova lavka u mostu v ev. km 12,887

T.0. Brno Maloméfice - Kufim, atypické uchyceni kabelovych tras na umélych stavbach
D.5.5 OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY

D.5.5.1 PRELOZKY A OCHRANY SDELOVACICH ZARIZENi

T.4. Brno-Malométice - Brno-Krélovo Pole, prelozky a ochrany sdélovacich kabelti SZDC
T.4. Brno-Malométice - Brno-Kralovo Pole, prelozky a ochrany sdé&lovacich kabelti CD-T

T.4. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, prelozky a ochrany sdélovacich kabelll
nedraznich organizaci

Zst. Brno - Kralovo Pole, prelozky a ochrany sdélovacich kabelti SZDC

Zst. Brno - Kralovo Pole, prelozky a ochrany sdélovacich kabelt CD-T

Zst. Brno - Kralovo Pole, prelozky a ochrany sdé&lovacich kabel nedraznich organizaci
T.4. Brno - Krélovo Pole - Kufim, pFeloZky a ochrany sdé&lovacich kabelti SZDC

T.4. Brno - Kralovo Pole - Kufim, prelozky a ochrany sdélovacich kabelt CD-T

T.0. Brno - Kralovo Pole - Kufim, pfelozky a ochrany sdélovacich kabelt nedraznich
organizaci

D.5.5.2 PRELOZKY A OCHRANY SILNOPROUDYCH ZARiZENi MIMODRAZNICH

T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, zast. Brno-Lesna, prelozka kabelu vefejného
osvétleni

T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, zast. Brno-Lesna, prelozka kabelt nn KORDIS
JMK

T.U. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, prelozka kabell vn E.ON v km 3,017
T.U. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, ochrana kabeld vn E.ON v km 5,988
Zst. Brno-Kralovo Pole, Uprava vefejného osvétleni

D.5.5.3 NAHRADNI VYSADBY A VEGETACNI UPRAVY

Zst. Brno-Kralovo Pole, Kaceni a nahradni vysadby

D.5.6 POTRUBNI VEDENI

T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, vodovody

T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, kanalizace

Zst. Brno-Kralovo Pole, vodovody

Zst. Brno-Kralovo Pole, kanalizace

T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, vodovody

T.u. Brno Kralovo Pole - Kufim, kanalizace

D.5.8 POZEMNi KOMUNIKACE

Zst. Brno-Kralovo Pole, tprava plochy vefejné nakladky

Zst. Brno-Kralovo Pole, uprava komunikace pod mostem v km 8,366
D.5.9 KABELOVODY, KOLEKTORY

Zst. Brno-Kralovo Pole, kabelovod

D.5.10 PROTIHLUKOVE OBJEKTY

T.u. Brno-Maloméfice - Kufim, IPO

T.u. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, protihlukova opatfeni
Zst. Brno Krélovo Pole, protihlukova opatfeni

T.0. Brno Kralovo Pole - Kufim, protihlukova opatfeni

D.6 POZEMNi STAVEBNiI OBJEKTY

Zst. Brno-Kralovo Pole, demolice stavajici vypravni budovyy

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. 13
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SO 03-15-02
SO 03-15-03
SO 03-15-04
SO 03-15-06
SO 04-15-01
SO 04-15-02
SO 05-15-01

SO 02-01-01
SO 02-01-03
SO 02-01-04
SO 03-01-01
SO 03-01-03
SO 03-01-04
SO 04-01-01
SO 04-01-03
SO 05-01-01

SO 03-06-01

SO 02-06-01
SO 02-06-02
SO 02-12-01
SO 03-06-02
SO 03-06-03
SO 03-06-04
SO 03-06-05
SO 03-06-06
SO 04-06-01
SO 04-06-02
SO 04-06-03
SO 04-12-01
SO 95-04-01

SO 02-01-02
SO 03-01-02
SO 04-01-02

SO 03-06-07

Zst.
Zst.
Zst.
Zst.
T.0.
T.0.
Zst.

Brno-Kralovo Pole, nova vypravni budova

Brno-Kralovo Pole, zastfeSeni nastupist

Brno-Kralovo Pole, zastfeSeni vystupu z podchodu

Brno-Kralovo Pole, orienta¢ni systém

Brno Kralovo Pole - Kufim, zast. Regkovice-technologicky domek
Brno Kralovo Pole - Kufim, zast.Ceska-technologicky domek
Kufim, Uprava mistnosti technologie SZZ

D.7 TRAKCNi A ENERGETICKA ZARIZENI
D.7.1 TRAKCNI VEDENI

T.0.
T.0.
T.0.
Zst.
Zst.
Zst.
T.u.
T.0.
Zst.

Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, trakéni vedeni

Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, Uprava pfipojeni SpS Husovice na TV
Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, zavéseni kabelu 22kV na podpéry TV

Brno-Kralovo Pole, trakéni vedeni

Brno-Kréalovo Pole, uprava trasy ZOK, pfevéseni

Brno-Kralovo Pole, zavéSeni kabelu 22kV na podpéry TV
Brno-Kralovo Pole - Kufim, trakéni vedeni

Brno-Kralovo Pole - Kufim, zavéseni kabelu 22kV na podpéry TV
Kufim, trakéni vedeni

D.7.4 OHREV VYMEN - EOV

Zst.

Brno-Krélovo Pole, EOV

D.7.6 ROZVODY vn, nn, OSVETLENI A DALKOVE OVLADANI ODPOJOVACU

T.0.
T.0.
T.0.
Zst.
Zst.
Zst.
Zst.
Zst.
T.0.
T.0.
T.0.
T.0.
T.0.

Brno-Malomé¥ice - Brno-Kralovo Pole, prelozky rozvodi SZDC
Brno-Malomé¥ice - Brno-Kralovo Pole, SpS Brno - Husovice, DOUO
Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, kabel VN

Brno-Kralovo Pole, Uprava rozvodd nn

Brno-Kralovo Pole, venkovni osvétleni

Brno-Kralovo Pole, osvétleni podchodu a nastupisté

Brno-Kralovo Pole, DOUO

Brno-Krélovo Pole, pFeloZky rozvodd SZDC

Brno-Kralovo Pole - Kufim, pfelozky rozvod SZDC

Brno-Kralovo Pole - Kufim, zast. Brno-Reg&kovice, Gprava rozvod( nn
Brno-Kralovo Pole - Kufim, zast. Ceska, tprava rozvodd nn
Brno-Kralovo Pole - Kufim, kabel VN

Brno-Maloméfice - Kufim, pfelozky kabelu 6kV

D.7.7 UKOLEJNENi KOVOVYCH KONSTRUKCI

T.G.
Zst.

T.0..

Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, ukolejnéni kovovych konstrukci
Brno-Kralovo Pole, ukolejnéni kovovych konstrukci
Brno-Kralovo Pole - Kufim, ukolejnéni kovovych konstrukci

D.7.8 VNEJSi UZEMNENI

Zst.

Brno-Kralovo Pole, uzemnéni vypravni budovy

SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
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6. Seznam predpist

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

SZDC Bp1 Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pi praci

SZDC Zam1 Piedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

SZDC Ob14 Predpis pro stanoveni organizace zabezpeéeni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni

dopravni cesty, statni organizace

SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezniénich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

SZDC TNZ 010101 Nazvoslovi Ceskych drah - Oblast: doprava a fizeni provozu

SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti

SZDC E8 Predpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpecCovacich zafizeni

SZDC E11 Predpis pro osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor SZDC

10 SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt

11.8ZDC S3 Zelezniéni svréek

12.SZDC S4 Zelezniéni spodek

13.SZDC Z1 Predpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpe&ovacich zafizeni

14.S7DC Z2 Predpis pro obsluhu pfejezdovych zabezpe&ovacich zafizeni

15.8ZDC T100 Provoz zabezpe&ovacich zafizeni

16.SZDC T 200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni do provozu

17.8ZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti

18.SZDC D17 Ptedpis pro hlaseni a $etfeni mimoradnych udalosti

19.SZDC T7 Radiovy provoz

20.SZDC (CSD) T100 Provoz zabezped&ovacich zafizeni

21.SZDC T 200 Ptedpis pro vyzkous$eni a uvadéni Zzelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni do provozu

22.Smérnice SZDC ¢&. 118 Orientaéni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich a na Zelezni¢nich
zastavkach

23.Smérnice SZDC &. 100 pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na zastavkach
prostfednictvim provozovatele drahy

24.Smérnice SZDC &. 108 o postupu pfi uzivani kamerovych systém

25.Graficky manual jednotného orientaéniho s informaéniho systému Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,

statni organizace
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