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Spréava zZelezni¢ni dopravni cesty

CiSLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM

ZMENA

= SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

A

3

SAGASTA, s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

OBJEDNAVATEL: | SZDC, s.o., Dlé2déné 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprévo vychod (orgonizaéni jednotka)

tel. : +420 972 625 804
E-moil: sudop@sudop-brno.cz

PROFESNI 14
SKUPINA: GEODETI

VEDOUCI PROF. SKUPINY
Ing. Jon Klecker

REDITEL
Ing. JitT Mol&k

ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY
Ing. Miroslov Pol8k

ODPOVEDNY PROJ. PS, SO

NAVRHL, VYPRACOVAL
Ing. Milada Nezvolovd

Mty

KONTROLOVAL
Ing. Jon Klecker

KRAJ: Jihomoravsky

POVERENY OU: Utad m.&.m. Brna, Brno-Krélovo Pole

REKONSTRUKCE ZST. BRNO - KRALOVO POLE

SITUACE STAVBY

Katastralni situacni vykres

STUPEN: DOR

ZAK. CiSLO [ARCH. CiSLO
17003-01-1217| 2017230005

MERITKO POCET FORMATU
1:1000 4 A4

DATUM: 03/2018

CAST DOKUM.| PRILOHA

C.3 2




