

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

2 329/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum: 17. 02. 2016

Dle rozdělovníku**„Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“****Dodatečné informace - Dodatek č. 13**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

K odpovědi na dotaz č. 47 - vysvětlení:

V rámci Dodatečných informací - Dodatku č. 12 ze dne 11.02.2016 (č.j.:1 940/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle.), Vám byla rozeslána příloha s názvem „Stavební část - Inženýrské objekty_opr1“, z níž byly vypuštěny položky, týkající se objektu SO 00-37-01 (E.1.6). Z důvodu administrativního pochybení však odeslaná příloha neobsahovala rekapitulaci aktuálních oprav soupisu prací u částí E1.1 až E1.4, k nimž došlo v průběhu odpovědi na dotazy uchazečů v rámci Dodatečných informací – Dodatků č. 1 až 11. Aby zadavatel vzniklou situaci napravil, zasílá novou přílohu „Stavební část - Inženýrské objekty_opr.2“ a současně se rozhodl posunout termín pro doručení nabídek – viz „Změna zadávací dokumentace“, dále v textu tohoto dokumentu.

Dotaz č. 50:

Dodatečnými informacemi – Dodatkem č. 11 byla posunuta lhůta pro doručení nabídek z 25.2.2016 na 7.3.2016. K datu doručení dodatečných informací jsme již měli vystavenou bankovní záruku platnou do 31.8.2016, která byla vzhledem k termínu odevzdání nabídky 25.2.2016 platná po celou zadávací lhůtu. Prodloužením lhůty pro podání nabídek o dalších 11 dnů je naše bankovní záruka platná pouze 177 dnů od data podání nabídky, místo požadovaných 180 dnů zadávací lhůty. Postačí v tomto případě doložit od nabídky k bankovní záruce prohlášení uchazeče, že v případě potřeby prodlouží platnost bankovní záruky?

Odpověď na dotaz č. 50:

Ne, prohlášení uchazeče doložené do nabídky k bankovní záruce, že v případě potřeby prodlouží její platnost, není srovnatelné se zárukou vystavenou bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k obsahu dotazů, které zadavatel dostává od uchazečů k Zadávací dokumentaci a rozsahu oprav, případně doplnění v soupisech prací, které pak zadavatel provádí, není vyloučeno, že zadavatel bude ještě prodloužovat lhůtu pro doručení nabídek. Důvodem prodloužení lhůty je vytvořit optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek.

Dotaz č. 51:

V rámci Dodatku č. 12 byly zaslány opravené výkazy výměr a „Rekapitulace ceny“, ovšem výkazy pro E.1.4 Mosty, propustky a zdi byly zaslány jako neopravené.

Může zadavatel zaslat taktéž opravené výkazy výměr pro E.1.4 Mosty, propustky a zdi?

Odpověď na dotaz č. 51:

Ano, jsou přílohou tohoto Dodatku.

V odpovědi na dotaz č. 47 – vysvětlení, zadavatel uvádí, že si je vědom toho, že odeslaná příloha „Stavební část - Inženýrské objekty_opr1“, neobsahovala rekapitulaci aktuálních oprav soupisu prací u částí E1.1 až E1.4 a toto administrativní pochybení přílohou „Stavební část - Inženýrské objekty_opr2“ napravuje.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatek č. 13“ rozesílá rekapitulaci aktuálních oprav soupisu prací u částí E1.1 až E1.4 v kapitole s názvem „Stavební část - Inženýrské objekty_opr2“, k níž došlo v průběhu odpovědí na dotazy uchazečů. Dokument je součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel provádí rekapitulaci aktuálních oprav soupisu prací u částí E1.1 až E1.4 v kapitole s názvem „Stavební část - Inženýrské objekty_opr2“ tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenou úpravou, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny, je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 07 / 03 / 2016 nahrazeno **09 / 03 / 2016** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 07 / 03 / 2016 nahrazeno **09 / 03 / 2016** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00


IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 07 / 03 / 2016 nahrazeno **09 / 03 / 2016** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha - Stavební část-Inženýrské objekty_opr2

V Praze dne **17 -02- 2016**


Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č.1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace