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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava výhybek v žst. Hoštka 

Rozhodující výkony: výměna 100% pražců, regenerace výhybkových součástí a 

úprava GPK.  

Místo stavby:  Trať: 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ 

Úsek: žst. Hoštka 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 

Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Popis: žst. Hoštka se nachází na dvoukolejné trati vybrané sítě s pravostranným 

provozem, elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená 

zabezpečovacím zařízením s obousměrným provozem. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 1. kolej - 80 km/hod 

Provozní zatížení: 3. řád 

Traťová třída zatížení: D4  

 

 

A2. Stávající stav - popis 
1. kolej  
v. č. 1 JR 65 1:11 - 300 P (v kombinaci S DSK) 
v. č. 3 JR 65 1:11 - 300 L (v kombinaci S DSK) 
DSK 1:11 – 300 os. vzd. 4,75 m 
v. č. 5 JR 65 1:9 – 300 L 

Vyžilé dřevěné pražce, nedostatečná držebnost upevňovadel 

v. č. 11 JR 65 1:9 – 300 P 
v. č. 13 JR 65 1:11 - 300 P (v kombinaci S DSK) 
v. č. 15 JR 65 1:11 - 300 L (v kombinaci S DSK) 
 
2. kolej  
v. č. 2 JR 65 1:11 - 300 L (v kombinaci S DSK) 
v. č. 4 JR 65 1:11 - 300 P (v kombinaci S DSK) 
v. č. 6 JR 65 1:9 – 300 P 
v. č. 12 JR 65 1:9 – 300 L 
v. č. 14 JR 65 1:11 - 300 L (v kombinaci S DSK) 
v. č. 16 JR 65 1:11 - 300 P (v kombinaci S DSK) 
 

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

Železniční přejezdy:  

Není předmětem opravy. 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných kolejových úprav: 

100 % výměna dřevěných pražců ve výhybkách a přilehlých přípojích včetně. Nahradit v. 

č. 10 kolejovým polem, provést demontáž v. č. 9 a SK 5b, v místě původního ZV v.č. 9 

vytvořit zemní zarážedlo. Dále provést regeneraci výhybkového materiálu, výměnu 

součástí hákového závěru včetně spojovacích tyčí a táhel ve všech výhybkách, 

nahrazení LISů kolejnicovými vložkami v celé žst. Hoštka, úpravu GPK strojně ve v. č. 1 

– 6 včetně DSK a části 3. SK 

1. Společné výkony: 

 

- Zhotovitel provede nahrazení LISů kolejnicovými vložkami (kolejnice nové tv. 

R65 třídy R 260 – 343 m, dodá zhotovitel) v celém obvodu žst. Hoštka  

Akci provést v souladu s předpisy SŽDC: 

- S3 Železniční svršek (část devátá - VÝHYBKY) 

- S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

- S3/2 Bezstyková kolej (kap. III)  

- ČSN 73 6360-2 Stavba a přejímka, provoz a údržba 

- TKP staveb státních drah, v platném znění 

- OTP pro opravu a regeneraci výhybek a výhybkových konstrukcí schválené GŘ 

SŽDC č. j.: 21 240/07-OP SŽDC s. o. ze dne 1. 8. 2007 v platném znění 

- Směrnice DDC 013 pro posuzování provozního stavu jazyků a opornic šablonou  

PŠR-3 č. j. 59 654/02-013 

  Před akcí: 

- přístupové cesty určí vedoucí TO Štětí 

Milan Bušek, tel. 972 4, mob. 724 346 595 

 

2. Výměna a dodání dřevěných pražců: 

 1. SK 

- ve výh. č. 1(v kombinaci s DSK), č. 3 (v kombinaci s DSK), č. 5 a v části 

DSK ( přilehlá část k 1. Koleji vyměnit 100 % pražců dle vzorových listů 

včetně kalhot (pražce dodá objednatel)   

- mezi ZV 3 a ZV 5 vyměnit 12 ks dřevěných pražců (pražce dodá 

objednatel)  

- před ZV 1 vyjmout 11 ks dřevěných pražců a vložit betonové pražce SB 8 

(SB 6) (pražce dodá objednatel) 
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- za KV 5 ve směru do 1. SK vyměnit 10 ks dřevěných příčných pražců 

(pražce dodá objednatel) a vyjmout 33 ks dřevěných pražců a místo 

nich vložit 33 ks bet. pražců SB 8 (SB 6) (pražce dodá objednatel) 

- za KV 5 ve směru do 3. SK vyměnit 10 ks dřevěných příčných pražců 

(pražce dodá objednatel) a vyjmout 19 ks dřevěných pražců a místo 

nich vložit 19 ks bet. pražců SB 8 (SB 6) (pražce dodá objednatel) 

 

3. Práce zhotovitele: 

U výhybek č. 1, 3, 5 (potřebný materiál dodá zhotovitel): 

- zpětně osadí zámky proti putování na dlouhých neřezaných spojkách 

- upraví vzájemnou polohu jazyků a opornic vstřícně („do úhelníku“) 

- upraví vzájemnou polohu jazyků a opornic podle teploty v době seřízení 

- upraví dosedání jazyků na kluzné stoličky a doléhání na jazykové opěrky 

- vymění součásti hákového závěru včetně spojovacích tyčí a táhel 

- obrousí pojížděné součásti výhybek dle OTP pro broušení včetně nových 

výhybkových dílů 

- vymění všechny vrtule R1 a R2 na nových pražcích (včetně dvojitých pružných 

podložek) 

- vymění 100% upevňovacích kompletů ŽS4 

- výměnu všech šroubů T10 a svěrek VT2 v jazykové a srdcovkové části všech 

výhybek 

- vymění 100% pryžových podložek S 49 

- vymění PE podložky na nových pražcích 

- upraví hodnoty „L“ a „A“ na srdcovkách 

- provede demontáž a montáž ukolejnění (6x) 

- doplnění a upraví kolejové lože do předepsaného profilu  

- zřídí drážní stezku podél výhybek v délce cca 270 m a šířce 1 m 

- očistí patky osvětlovacích stožárů a TS, návěstidel 

- provede vytřídění výhybkových a příčných pražců a upevnění 

- opětovně zřídí BK a dodrží všechny předpisy uvedené v bodě č. 1  

- provede úpravu směrového a výškového uspořádání výhybek metodou přesnou 

na výhybkách č. 1,2,3,4,5,6 včetně kolejových spojek a přípojů, tj. 1200 m a to 

včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu 

převážně z výsypných vozů, celkem kameniva třídy BII (4x Sa) 152 m3 (vč. 

výměny KL). 

 

U výhybek č. 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (potřebný materiál dodá zhotovitel): 

- vymění součásti hákového závěru včetně spojovacích tyčí a táhel 

- upraví vzájemnou polohu jazyků a opornic podle teploty v době seřízení 
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U výhybek č. 9, 10: 

- provede demontáž v. č. 9 (JA – 6°P) a v. č. 10 (JR 65 1:9 – 300 L) 

- provede náhradu v. č. 10 kolejovým polem z pražců betonových užitých SB6 

(dodá objednatel) a kolejnic nových tv. R65 R260 (dodá zhotovitel 2x 40 m), bez 

výměny ŠL. 

- zřídí zemní zarážedlo v místě původního ZV 9. 

- provede úpravu směrového a výškového uspořádání části 3. staniční koleje (200 

m) včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou převážně 

z výsypných vozů, celkem kameniva třídy BII  88 m3 

- provede demontáž SK č. 5b (105 m) 

- zřídí drážní stezku podél výhybek v délce cca 172 m a šířce 1 m 

 

4. Práce SSZT 

- odpojení lanových propojení  

 

Specifikace:  

Materiál dodávaný objednatelem bude deponován v žst. Hoštka 

Počty svárů: - termitové svary R65 – plný předehřev: 128 ks 

- termitové svary UIC 60 – zkrácený předehřev: 2 ks 

Práce budou provedeny ve výlukách:  

- výměny součástí hákového závěru včetně spojovacích tyčí a táhel (ve všech 

výhybkách) a nahrazení LISů kolejnicovými vložkami (kromě v. č. 1, 3, 5) budou 

provedeny ve výlukách dle ROV 75019 (červen – červenec 2020) 

- výměna pražců ve v. č. 1, 3, 5 a nahrazení LISů kolejnicovými vložkami ve v. č. 1, 

3, 5 budou provedeny v nepřetržitých výlukách (červenec 2020)  

Výzisk:  

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  

Kolejnice, pražce a upevňovadla dle kategorizace jsou určeny k likvidaci. Výzisk 

(kolejnice, pražce) zhotovitel odveze na mezideponii v žst. Hoštka dle určení 

příslušného vedoucího TO či jeho zástupce. Výzisk (upevňovadla) zhotovitel odveze do 

skladu TO Štětí  

 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic v uvedeném úseku. 

 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 
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Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Výhybky musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a 

podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie 

svarů bude posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Vyjádření a vytyčení kabelových tras zajistí objednatel. 

 

Vyjádření SEE Ústí nad Labem: 

Nad celou kolejí je v celé délce trakční vedení. Předpokládáme, že výhybky a přípojná 

kolejová pole budou položeny do stávající nivelety, čímž by nebyly nutné úpravy TV a 

vykonáme pouze zajištění napěťových výluk a po dokončení akce provedeme 

pantografickou zkoušku. 

V případě demontáže kolejnic, izolovaných styků nebo lanových propojek zhotovitel 

zajistí zpětnou trakční cestu. 

Před zahájením prací kontaktovat OTV – Střekov tel. 245837, mob. 725935063.  

 

Požadavek SSZT Ústí nad Labem: 

Před zahájením si zhotovitel vyžádá zákres sítí ve správě SSZT Ústí n. L. Veškeré sítě 

budou před zahájením stavby vytýčeny. Vytýčení kabelů lze domluvit na tel. 972424124, 

721847677, e-mail: schwarzs@szdc.cz p. Schwarz. 

 

Zpracovatel:   
Milan Mudroch, tel. 972 422 219, mob. 724 328 991, e-mail: mudroch@szdc.cz 

 

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější 

název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa 

železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá 

konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti 

státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. 
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