

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Číslo stavby 1

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, zárubní zeď v km 70,424 až 70,616

Zatřídění  
objektu:  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 02-19-07

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	Zemní práce:								
1	111204.M	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	420,860	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
1	111204.D	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	420,860	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	122737.M	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 15KM	M3	156,904	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	122737.D	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 15KM	M3	156,904	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	12960.M	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	14,240	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	12960.D	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	14,240	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	12993.M	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	59,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	12993.D	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	59,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	13173.M	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	169,263	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	13173.D	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	169,263	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	13173B.M	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	896,025	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	13173B.D	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	896,025	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	17120.M	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	216,649	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	17120.D	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	216,649	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	17411.M	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	109,528	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	17411.D	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	109,528	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

	20	Základy:								
9	26123.M	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	M	230,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	26123.D	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	M	230,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	261514.M	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	288,360	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	261514.D	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	288,360	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	26153.M	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM	M	39,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	26153.D	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM	M	39,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	28536_R.M	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	1,809	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	28536_R.D	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	1,809	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

	30	Svislé konstrukce:								
13	317325.M	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	68,866	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
13	317325.D	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	68,866	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
14	317365.M	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,565	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
14	317365.D	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,565	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
15	327215.M	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	26,440	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
15	327215.D	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	26,440	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
16	327325R.M	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	32,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
16	327325R.D	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	32,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
17	327365.M	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,089	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
17	327365.D	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,089	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
18	327366.M	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1,227	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
18	327366.D	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1,227	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
19	355314.M	STOKOVÉ ŽLABY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,360	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
19	355314.D	STOKOVÉ ŽLABY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,360	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	
	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0.000		0.00	0.00	

	<b>40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>							
20	451312.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	21,857	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
20	451312.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	21,857	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	451314.M	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	57,123	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	451314.D	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	57,123	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
22	465512.M	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	56,040	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
22	465512.D	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	56,040	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>60</b>	<b>Úpravy povrchu:</b>							
23	626111.M	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	228,480	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	626111.D	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	228,480	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	626113.M	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	12,025	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	626113.D	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	12,025	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	62631.M	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	240,505	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	62631.D	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	240,505	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
26	62641.M	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	240,505	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
26	62641.D	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	240,505	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	62745.M	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	638,725	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	62745.D	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	638,725	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 60</b>	<b>Úpravy povrchu:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>783</b>	<b>Nátěry:</b>							
28	78312.M	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	100,940	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
28	78312.D	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	100,940	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	78381.M	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	240,505	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	78381.D	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	240,505	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00

	<b>Celkem za 783</b>	<b>Nátěry:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>80</b>	<b>Trubní vedení:</b>								
30	875332.M	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	269,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
30	875332.D	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	269,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	<b>Celkem za 80</b>	<b>Trubní vedení:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
31	9112A1.M	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DÁVKA A MTÁŽ	M	186,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
31	9112A1.D	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DÁVKA A MTÁŽ	M	186,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
32	931182.M	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,700	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
32	931182.D	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,700	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
33	931334.M	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	4,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
33	931334.D	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	4,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
34	936001-R01.M	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	KUS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
34	936001-R01.D	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	KUS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
35	938442.M	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	638,725	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
35	938442.D	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	638,725	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
36	93852-R01.M	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
36	93852-R01.D	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
37	938543.M	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	240,505	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
37	938543.D	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	240,505	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
38	938652.M	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	100,940	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
38	938652.D	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	100,940	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
39	966137.M	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	40,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
39	966137.D	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	40,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
40	966157.M	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	26,740	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
40	966157.D	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	26,740	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
41	966811R.M	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
41	966811R.D	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>								
42	015111R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	411,633	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
42	015111R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	411,633	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
43	015140R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	58,828	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
43	015140R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	58,828	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
44	015330R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	100,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
44	015330R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	100,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>