

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SZDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Číslo stavby 1

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, nástupiště

Zatřídění  
objektu:  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 02-16-02

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	Zemní práce:								
1	113137.M	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	9,450	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
1	113137.D	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	9,450	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	113161.M	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 1KM	M3	2,044	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	113161.D	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 1KM	M3	2,044	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	113167.M	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM	M3	15,476	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	113167.D	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM	M3	15,476	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	113187.M	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	0,370	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	113187.D	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	0,370	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	113327.M	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	90,390	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	113327.D	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	90,390	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	11352.M	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	5,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	11352.D	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	5,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	11352B.M	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	4,125	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	11352B.D	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	4,125	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	131737.M	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	4,204	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	131737.D	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	4,204	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	132737.M	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	127,965	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	132737.D	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	127,965	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	17120.M	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	132,169	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	17120.D	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	132,169	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	1717_R01.M	ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUT Z VÝZISKU Z KOLEJOVÉHO LOŽE - vč. příp. nákladů na recyklaci, naložení a dopravy	M3	1 168,313	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	1717_R01.D	ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUT Z VÝZISKU Z KOLEJOVÉHO LOŽE - vč. příp. nákladů na recyklaci, naložení a dopravy	M3	1 168,313	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	17581.M	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,233	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	17581.D	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,233	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
	30	Svislé konstrukce:								

13	32731-R01.M	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37) - POHLEDOVÝ BETON	M3	61,161	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
13	32731-R01.D	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37) - POHLEDOVÝ BETON	M3	61,161	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
14	327366.M	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	2,361	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
14	327366.D	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	2,361	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
15	348173.M	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTÉREM	KG	3 049,990	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
15	348173.D	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTÉREM	KG	3 049,990	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	348-R1.M	ÚPRAVA STÁVAJÍHO ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTÉREM	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	348-R1.D	ÚPRAVA STÁVAJÍHO ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTÉREM	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>							
17	451312.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	22,090	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
17	451312.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	22,090	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
18	451313.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	182,669	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
18	451313.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	182,669	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
19	45152.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	134,010	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
19	45152.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	134,010	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
20	45157.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,236	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
20	45157.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,236	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	45745.M	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTÝ CEMENT	M3	4,566	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	45745.D	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTÝ CEMENT	M3	4,566	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>50</b>	<b>Komunikace:</b>							
22	56314.M	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
22	56314.D	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	56333.M	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	56333.D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	572123.M	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	572123.D	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	572222.M	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	86,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	572222.D	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	86,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
26	574B33.M	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
26	574B33.D	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	574D77.M	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	574D77.D	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM	M2	43,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
28	574E07.M	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	6,510	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
28	574E07.D	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	6,510	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	582611.M	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - bez fazety, impregnovaná	M2	891,370	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	582611.D	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - bez fazety, impregnovaná	M2	891,370	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
30	587205.M	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
30	587205.D	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00

31	587206.M	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	41,920	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
31	587206.D	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	41,920	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 50</b>	<b>Komunikace:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>							
32	711131.M	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	79,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
32	711131.D	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	79,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
33	711132.M	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	79,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
33	711132.D	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	79,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>80</b>	<b>Trubní vedení:</b>							
34	87626.M	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	20,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
34	87626.D	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	20,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
35	87633.M	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	24,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
35	87633.D	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	24,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
36	87634.M	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	80,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
36	87634.D	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	80,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
37	8977-R01.M	ČISTÍCÍ KUSY (KOŠE) ŽLABŮ Z POLYMERBETON DÍLCŮ	KUS	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
37	8977-R01.D	ČISTÍCÍ KUSY (KOŠE) ŽLABŮ Z POLYMERBETON DÍLCŮ	KUS	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 80</b>	<b>Trubní vedení:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>							
38	91722.M	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	22,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
38	91722.D	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	22,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
39	91781.M	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	9,420	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
39	91781.D	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	9,420	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
40	921940.M	MTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	25,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
40	921940.D	MTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	25,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
41	924420.M	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	448,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
41	924420.D	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	448,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
42	9246_R01.M	NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKA S INTEGROVANOU VODÍCÍ LINIÍ A FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU - Š. 95 CM, VČ. LOŽE, KOMPLETNÍ DÁVKA A MTÁŽ VČ. DOPRAVY	M	448,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
42	9246_R01.D	NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKA S INTEGROVANOU VODÍCÍ LINIÍ A FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU - Š. 95 CM, VČ. LOŽE, KOMPLETNÍ DÁVKA A MTÁŽ VČ. DOPRAVY	M	448,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
43	924853.M	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE ČTYŘMI STUPNI	KUS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
43	924853.D	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE ČTYŘMI STUPNI	KUS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
44	924912.M	NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM	M	12,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
44	924912.D	NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM	M	12,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00

45	924913.M	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 6200	M	451,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
45	924913.D	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 6200	M	451,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
46	924914.M	NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM	M2	5,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
46	924914.D	NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM	M2	5,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
47	931315.M	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
47	931315.D	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
48	93542.M	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	46,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
48	93542.D	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	46,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
49	93542-R01.M	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ - PŘESUN STÁV. ŽLABU DO NOVÉ POLOHY	M	6,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
49	93542-R01.D	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ - PŘESUN STÁV. ŽLABU DO NOVÉ POLOHY	M	6,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
50	936501R.M	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - hmatné štítky na madla	KUS	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
50	936501R.D	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - hmatné štítky na madla	KUS	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
51	950-R07.M	KOMPLETNÍ DÁVKA A MTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL UZAMYKATELNÝ - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK / DLE TKP STAVEB ST.DRAH	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Doplň. popis	-							
51	950-R07.D	KOMPLETNÍ DÁVKA A MTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL UZAMYKATELNÝ - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADO	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00	0,00

96	Bourání a demontáže:								
52	919115.M	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
52	919115.D	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
53	965311.M	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	28,120	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
53	965311.D	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	28,120	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
54	965312.M	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	9,630	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
54	965312.D	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	9,630	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
55	965511.M	Rozebrání nástupiště typu TISCHER	M	1 308,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
55	965511.D	Rozebrání nástupiště typu TISCHER	M	1 308,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
56	965512.M	Rozebrání nástupiště typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	10 955,145	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
56	965512.D	Rozebrání nástupiště typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	10 955,145	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
57	965531.M	Rozebrání nástupiště typu L	M	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
57	965531.D	Rozebrání nástupiště typu L	M	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
58	965532.M	Rozebrání nástupiště typu L - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	20,265	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
58	965532.D	Rozebrání nástupiště typu L - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	20,265	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
59	966157.M	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	10,051	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
59	966157.D	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	10,051	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00	0,00

	995	Poplatky za skládky:								
60	015111R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	251,121	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
60	015111R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	251,121	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
61	015130R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	20,790	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
61	015130R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	20,790	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
62	015140R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	789,584	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
62	015140R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	789,584	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
63	015330R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	185,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
63	015330R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	185,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00