

Naše zn. 13057/2020-SŽ-OŘ UNL-NPI
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Tomáš Helcl, DiS.
Telefon +420 972 424 429
E-mail helcl@szdc.cz
Datum 21. dubna 2020

Informace č. 4 (oprava Zadávací dokumentace) k VZ 65019217 „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci č. 4 k Zadávací dokumentaci (Č.j. 3553/2020-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 30. 01. 2020):

• OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (na základě změny ze strany zadavatele)

Zadavatel mění znění přílohy č. 2 (definice Oprávněné osoby) Dílu 2 Části 1 Zadávací dokumentace – Smlouva o dílo (včetně příloh).

Současně dochází k opravě administrativní chyby v Dílu 4 Zadávací dokumentace – Soupis prací s výkazem výměř, kde u SO 93-21-13 propustku v km 8,682 v názvu podobjektu 002 bylo omylem uvedeno ZRN a ve skutečnosti se jedná o VRN.

V návaznosti na výše jsou součástí Informace č. 4 tyto aktualizované přílohy zadávací dokumentace:

- Díl 2_1 Smlouva_o_dílo_R-F-15-19_ZMĚNA č.1
- Díl 4_2 Rekapitulace + Díl 4_3 Soupis prací s výkazem výměř_ZMĚNA č.3

Je nutné zaměnit tyto přílohy za původní. Cenová nabídka musí být zpracována na základě této opravy. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti na výběrovém řízení.

V Ústí nad Labem dne 21-04-2020

v.z.

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70094234, DIČ: CZ70994234
(173)

Přílohy Informace č. 4

Díl 2_1 Smlouva_o_dílo_R-F-15-19_ZMĚNA č.1

Díl 4_2 Rekapitulace + Díl 4_3 Soupis prací s výkazem výměř_ZMĚNA č.3