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1. Základní údaje  

Obsahem projektové dokumentace je návrh systému ústředního teplovodního 

vytápění bytu v objektu zastávky Sepekov číslo popisné 171 v obci Sepekov. V bytě bude 

instalováno ústřední teplovodní vytápění s nuceným oběhem otopné vody o výpočtovém 

teplotním spádu 70/50°C pro radiátorové vytáp ění. Jako zdroj tepla teplovodního vytápění 

bude instalován kondenzační plynový závěsný kotel např. Brotje WHBK 22/24 o výkonu 4,9 

– 22,0 kW. Instalované plynové kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 45 

litrů. Kotel bude umístěn na konzolách v místnosti schodiště č. 28. Systém vytápění je 

zabezpečen pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádobou (součástí kotle). Plynový 

závěsný kotel dále vybaveny oběhovým čerpadlem.  

Dle TPG 704 01 je instalovaný kotel spotřebičem typu ,,C“ s uzavřenou spalovací 

komorou s odtahem spalin do venkovního prostředí se současným přisáváním spalovacího 

vzduchu z venkovního prostředí. Odtah spalin bude koaxiální (Ø 80/125) vyvedený nad 

střechu budovy se současným přívodem spalovacího vzduchu. Vyústění nad střechu dle 

ČSN 73 4201 a TPG 941 01.  

2. Podklady  

Výchozím podkladem byla stavební dokumentace a zadání obsahující požadavky 

investora (uživatele). Dílčími podklady byly platné ČSN a technické podklady výrobců 

navrhovaných prvků zařízení.  

3. Tepelný p říkon  

Tepelný výkon objektu podle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou teplotu -15oC 

je 10,5 kW (podrobný výpis tepelných výpočtů objektu viz. příloha dokumentace). Tepelný 

výkon navrhovaného kotle je 4,9 – 22,0 kW. 

Spot řeba topného plynu :  

Palivo: zemní plyn, výhřevnost 33,4 MJ/kg, 254 topných dnů v roce, průměrná teplota 

v topném období + 3,7°C, ú činnost kotle až 109 %. 

Maximální celková hodinová spotřeba plynu (redukovaná) ……..…….. 3,0 m3/h 

Průměrná celková denní spotřeba plynu (zimní období)   ……….. cca 9,5 m3/den  

Roční spotřeba plynu včetně ohřevu TUV     ……. cca 2400 m3/rok 
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4. Otopná t ělesa 

Jako otopné plochy se v systému navrhují ocelová desková otopná tělesa typu např. 

KORADO Radik Ventil Kompakt stavební výšky 600 a 900 mm. Otopná tělesa vybavena 

radiátorovým regulačním šroubením typu H pro tělesa s integrovaným ventilem v rohovém 

provedení pro připojení těles zezadu. Otopná tělesa osazena integrovanými termostatickými 

ventily s přednastavením a s odvzdušňovacím ventilem.  

Tělesa dodána s finální povrchovou úpravou (nátěrem). Na termostatické ventily 

budou osazeny termostatické hlavice. Termostatické ventily a regulační šroubení u 

jednotlivých těles nutno nastavit dle výkresové dokumentace.  

5. Rozvody potrubí  

Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny po stěně nad podlahou. Okruh vytápění navržen z 

měděných trubek polotvrdých (systém SANCO, WICU apod). V nejvyšších místech budou 

osazeny odvzdušňovací ventily. Potrubí v nevytápěný místnostech po celé délce v tepelně 

izolačních návlecích (Rockwool PIPO ALS apod.). Tloušťky tepelných izolací budou voleny 

dle vyhlášky č. 193/2007.  

Typ potrubí Rozměr potrubí Požadované 

U [W/mK] 

 Navržený typ izolace 

Cu 15x1 15x1 0,15 Rockwool PIPO ALS tl. 25 

Cu 18x1 18x1 0,18 Rockwool PIPO ALS tl. 25 

Cu 22x1 22x1 0,18 Rockwool PIPO ALS tl. 25 

Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 Rockwool PIPO ALS tl. 30 

Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 Rockwool PIPO ALS tl. 40 

6. Regulace vytáp ění 

Regulace teplovodního vytápění bude řízena ekvitermním regulátorem, který bude 

součástí dodávky kotle. Regulace řídí zdroj tepla podle venkovní teploty snímané venkovním 

čidlem (nutno zajisti prokabelovnání od regulace k venkovnímu čidlu) s korekcí od vnitřního 

čidla. Regulace řídí zdroj tepla, ovládá oběhová čerpadla.  

Plnící přetlak tlakové expanzní nádoby se upustí na 80 kPa, plnění systému vodou se 

provede na tlak 100 kPa. Uvažováno základní provedení kotle. Osazení a zapojení kotle 

provést podle pokynů výrobce s ohledem na ČSN 06 0830, ČSN 06 1008 a ČSN 73 0823. 

Zapojení a seřízení zvoleného regulátoru vytápění rovněž dle montážních pokynů výrobce.  
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7. Nátěry 

Rozvodné potrubí bude měděné uložené v podlaze, proto ho není již třeba natírat. 

Otopná tělesa jsou opatřena finální úpravou již od výrobce. 

8. Zkoušky za řízení  

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná 

zkouška. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 

doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se 

provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech 

(vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně 

čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést 

nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou 

podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

Vyčištění a propláchnutí soustavy musí být provedeno dle ČSN 060310 a je nedílnou 

součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ústředního vytápění:   – zkouška těsnosti; 

      – zkoušky provozní. 

Zkouška těsnosti měděných rozvodů se provádí před zazděním drážek, zakrytím 

kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé 

zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí 

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava bude zkoušena 1,3 násobku provozního tlaku. 

Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti anebo 

neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí 

být teplejší než 50°C.  

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že 

po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na 

atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část 

potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Zkušební přetlak se volí pro 

měděné potrubí 0,6 MPa. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se 

považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při 

tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální 

otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže 
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ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se 

odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.  

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 

etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení 

předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu 

podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součásti topné zkoušky je 

seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky 

se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora . Projeví-li se při zkouškách 

závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol dle 

ČSN 060310.  


