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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

(57 2T Sprava eleznic, statni organizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

U&el a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP),
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a zhotoveni stavby ,Doplnéni
zévor na prejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou — Kopidino™.
Cilem stavby je zvydeni bezpe&nosti dopravy dopinénim zdvor na stavajici prejezd
v soulasnosti zabezpedeny PZS typu 3SBLI s pozitivni signalizaci bez zéavor. Dale bude
provedena nahrada zastaralé  technologie, zajiSténi  naleZitého technickeho stavu
a spolehlivosti provozu. Realizaci stavby dojde ke zvy$eni bezpecnosti na Zelezni¢nim
prejezdu pro Uéastniky silnicni a Zelezni¢ni dopravy.

Rozsah Dila ,Doplnéni zdvor na pfejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou

- KopidIno™ je:

1.1.2.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a to
vléetné zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) véetné notifikace autorizovanou osobou, provedeni veskerych
potiebnych prizkumd (geotechnickych, geologickych atd) vcetné vsech
poplatkll - napf. stavebni povoleni, zména zabezpeceni, zvlastni uzivani atd.,
prizkumi a studii zajigt&ni vykonu autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a
manualu Gdrzby.

1.1.2.2 Zpracovani a podani Zadosti o stavebni povoleni dle §110 zdkona
&. 183/2006 Sb., Z&kon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
z&kon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude pravomocné vydani
stavebniho povoleni.

1.1.2.3 Zhotoveni Dila dle schvélené Projektové dokumentace a pravomocného
stavebniho povoleni.

1.1.2.4  Zhotoveni realizaéni dokumentace stavby.
1.1.2.5 Zhotoveni Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS).

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skuteCnost, Ze se jedna o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globalini polozky rozpoltu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN

O r . . viv r . r
maze byt do20 timil. Rozsifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny
t&mito zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v km 27,144 na jednokolejné regiondlni Zelezni¢ni trati Bakov nad
Jizerou - Kopidino

Kraj: Stfedocesky Kraj

Okres: Mlada Boleslav

Katastralni dizemi: Obrubce

Tratovy Usek: 1091

Definic¢ni Gsek: 02 Dolni Bousov - Knézmost

Spravcem zafizeni je SZDC, s. 0., OR Hradec Kralové

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizent):

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. | regionalni
Kategorie drahy podie TSI INF P6/F4
Soudast sité TEN-T

ne
Cislo trati podle Prohiaseni o draze 488 00
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Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 542

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 063

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 1091 02

Tratova t¥ida zatiZzeni B2

Maximalni tratova rychlost 60 km/hod

Trakéni soustava . .
neelektrizovano

Polet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Dokumentace pro Uzemni fizeni ,Dopinéni zavor na pfejezdu P3191 v km 27,144
na trati Bakov nad Jizerou - Kopidlno®, zpracovatel Signal Projekt s r.o. Brno, pracovisté
Ostrava.08/2018.

Souvisejici dokumentace
Posuzovaci protokol PD SZDC &.j: 13895/2019-52DC-SSZ-UT1 ze dne 12.8.2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila ]e i zajiéténi koordinace pf¥i realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorll pro staveni$té v jednotlivych Zst. apod.

2VLASTNT TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSseobecné

Pred zalatkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadieni viastnikd a spravct
inzenyrskych siti, kterd v dobé realizace stavby pozbydou platnosti, tyka se v Projektové
dokumentaci &asti H. Doklady (zévaznd stanoviska dotéenych organl a daldi doklady
o jednani s dotéenymi organy a UGlastniky stavebniho Fizenf). Pfed zahdjenim stavby
budou na stavenidti vytyéeny veskeré inzenyrské sité jejich spravci, o ¢emz bude ucinén
zapis ve stavebnim deniku. O existenci inZenyrskych siti a podminkach pohybu v jejich
ochrannych pasmech budou informovani vsichni pracovnici.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouznty RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pii ukladani dbat na jejich orientaci. V rémci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaleni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markert jsou nasledujici:

a) Silova zaFizeni a kabely (vletné kabeld urtenych k napdjeni zabezpeovacich
zatizeni) - erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell -(v prupade pozadavku umisténi po cca 50 m); ptipojky; zakopané
spojky; kfizeni kabel@; servisni smy¢&ky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmeény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)
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4.2.4

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcil; potruba z PVC; vsechny typy ventil{;
k¥izeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubl paty rozvodnych sloup{; paty servisnich sloupl; kiizeni, véechny
typy ventill; méfici skiiné; ukonfovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové
armatury; stlatend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
vSechny typy armatur a spojl.

d) Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sd&lovacich optickych a HDPE -(v pripadé poZzadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombmovanych (hybndmch) kabell; odboéné body

z patefnich tras optickych kabeil a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabel (markery v zapisovatelném provedent).

e) Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, vcetné kabelll optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomadlie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelnem provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zaplsovatelnem
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedent).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; véechny typy armatur; istici vystupy; paty servisnich sloupcti; vedlejsi
vedeni; znadeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vézaci paskou).

U sdélovacich a zabezpetovacich kabel( OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznalenim ,RFID".

U sloZek, které nemaiji zadnou elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitaini dokumentace se budou zaznamendavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znagka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozlideni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektovad dokumentace bude zpracovana dle schvalené Dokumentace pro Gzemni
rozhodnuti.

Zhotovitel Dila zajisti disledné pinéni pozadavk{ vyplyvajici z vyjadfeni dotlenych
organll a osob uvedenych v dokladové &asti DUR a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Realizaci stavby Ize zah&jit aZ po schvaleni Projektové dokumentace Objednatelem
a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

4.2.4.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢ 3
vyhladky & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (dale Lvyhlaska 146/2008 Sb.") jako
projektova dokumentace pro vydam stavebniho povoleni. Pro potreby
projednani, zejména v ramci SZDC, Zhotovitel pouzije pro zpracovani této
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dokumentace pfilohu & 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zelezni¢nich drahédch celostatnich a regionalnich, v platném znéni
(dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

4.2.4.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlagky &. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani, zejména v rdmci
SZDC, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu C. 2
Smérnice GR &.11/2006.

4.2.4.3 Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spoleéné.

4.2.4.4 Nad rdmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace dolozené dle pfilohy &. 2 smérnice SZDC ¢. 11/2006 (asti
G, H al adle VTP/P+R/06/20 Casti J a K.

4.2.4.5  Stanoveni investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC &.
20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladi staveb statni organizace
S7ZDC. Platné znéni véetné formuladrd souhrnného rozpoctu je zvefejnéno na
webovych strédnkach SZDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-
pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

4.2.4.6 Zhotovitel zaroveh zajisti zpracovani vekerych potiebnych prizkum
(inzenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.).

Zhotoveni stavby

Zhotovitel se zavazuje (viz &l. 12.3.8 VTP_P+R) zajistit kompatibilitu novych vnitinich
avnéjéich &asti zabezpedovaciho zafizeni se  sousednimi a stavajicimi systémy
zabezpetovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci
zatizeni. V ramci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim
sdélovaciho a zabezped&ovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancli Objednatele,
kteH budou tato zafizeni obsluhovat a udrZovat a navod k obsluze, dale pfedani vSech
nutnych podkladd pro zpracovéni provoznich Fad{ a obsluhovacich predpist. Predani
podkladd pro tvorbu Zakladni dopravni dokumentace v souladu s pfisluSnym Internim
predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit minimainé 1 mésic pred uvedenim
zafizeni do provozu.

Stavba bude realizovéna v (zké spolupraci s provozovatelem, kterym je SZDC - OR
Hradec Kralové.

Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodrzovat:

e Podminek plynouci z vyjadfeni DOSS, statnich organizaci a spravcl inZenyrskych siti
vyjadfujici se v rdmci Gzemniho a stavebniho Fizeni;

e Podminky plynouci z projednani s majiteli dotéenych pozemk{ a nemovitosti;

e Podminky plynouci z tzemniho Fizeni a stavebniho povoleni;

e Podminky schvalovaciho protokolu;

e Podminky plynouci ze zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby.

Zeméméricka éinnost zhotovitele

Stavajici Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) a stavajici Zeleznitni mapové podklady (ZMP)
zajisti objednavatel prostfednictvim pfislusné Spravy Zelezni¢ni geodézie (SZG)

Majetkopravni &ast geodetické dokumentace pro projekt stavby bude vychéazet
7 aktudiniho stavu katastru nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V ptipadé, 7e nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude
nutné  provést presné urfeni  hranice.  Toto pfesné  urceni je piné
v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, ktery musi uznt takovych postupl a zajistit
si potiebné podkiady vcetné podkladd z dokumentace SZG, aby zarudil presné uréeni
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hranice dot&enych pozemki v terénu v souladu s platnymi zakony pro zeméméfictvi ve
spolupraci UOZI objednatele stavby.

Geodeticka &ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé.

Geodetickd dokumentace musi byt ovéFena Gfedné opravnénym zeméméfickym
inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni podie § 13 odst. 1, pism.
a) a c) zakona & 200/1994 Sb. o zeméméfictvi, v platném znéni).

Kompletni Geodetickd dokumentace bude zaslana zhotovitelem ke schvaleni geodetem
(UOZI) objednatele.

Soudasti odevzdané dokumentace bude i dopInéna tabulka ,Prehled
majetkopravniho vyporédani staveb®. UOZI objednatele pfed zapocetim praci poskytne
zhotoviteli vzor tabulky s ndzvem: ,PFehled majetkopravniho vypofadani staveb.xlIs",
kterd bude zdvazna pro véechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné
aktualizovéana zhotovitelem a bude predéavana die dohody s U0ZI objednatele.
Tabulka slouZzi jako podklad pro naslednou kontrolu aktualniho stavu
majetkopravniho vyporadani

po ukonceni stavby.

V priibéhu zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby budou zhotovitelem
na jeho ndklady provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro Fadné
zpracovani projektové dokumentace a DSPS po realizaci stavby.

Doklady piekidadané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na zelezniéni dopravni cesté prosté
kopie dokladi o kvalifikaci zhotovitell dle Predpisu o odborné
zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy SZDC Zami,
v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;
e Z-06 ) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni;
e K-05/2 nebo platna F-01 Vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku

e Osvédleni o zplsobilosti zhotovitele pro provédéni praci ASP pfesnou metodou
pomoci dat naméFenych méficim zafizenim PPK;

e Opravnéni na provad&ni odtavovaciho-stykového svafovani kolejnic metodou OS-M;

Vyde uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele pfisluSnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Pro zhotoveni Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale DSPS) v elektronické
formé plati Pokyn GR & 4/2016 Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SzDC
a externimi subjekty, C.j.: $S34781/2016- -S7ZDC-022 (G¢innost od 5. 9. 2016) a Smérnice
SZDC & 117 Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby S7DC,
&j.: S11908/2017-SZDC-GRO7 (G&innost od 24. 3. 2017).

Zhotovitel predad Spravci stavby Zjednodudené koordinacni situace (ZKS), které jsou
uvedeny ve smérnici SZDC &. 117 Pfedavani digitaini dokumentace z investicni vystavby
S7DC, Ptiloha & 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze ¢. 1
této smérnice.

Zhotovitel pFedad v souladu se smérnici SZDC &. 117 Predavani digitdlni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC, ¢ldnek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC & 117
ganku &. 3.1.4.3.9 Pfedani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
predana na vhodném prenosném zatizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Soudasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

Doplnéni zévor na prejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou - Kopidino®
Po¥adavky Objednatele - Zviastni technické podminky
Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP P+R) 7/10




4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

4.9.2
4.9.3

4.9.4

4.9.5

4.9.6

4.9.7

8/10

e vysledky zaméfeni prostorové prichodnosti s uvedenim soufadnic prekazek,
v evidenénim prostoru EP2,5 dle predp|su sZzDC (CD) S65 Predpis Evidence
prekézek prostorové priichodnosti trati Ceskych drah,

e revizni zpravy na opravené pfipadné premisténé zafizeni,

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce

Zabezpedovaci zafizeni

Soudasti projektové dokumentace bude zpracovéni zavérovych tabulek dle TNZ 342604
a jejich prezkouseni a schvaleni dle metodického pokynu SZDC MP Prezkuovani
a schvalovéni zavérovych tabulek. Bez schvéleni zavérovych tabulek ze strany
Objednatele neni mozné zahdjit stavebni Cast Dila.

Zelezniéni spodek a svr$ek
Projektant v DSP zajisti vyjimku z ustanoveni predpisu SZDC S3 dil X tykajici se tloustky
kolejového loZze nad nerekonstruovanymi propustky. Déle tyto parametry projedna

s Draznim Gfadem ve smyslu vyhl. 177/1995 Sb., § 18, odst. 5 s pfihlédnutim
k odstavciim 11 a 12.

Zivotni prostiedi

Kapitola Zivotni prostfedi bude prevzata z PD (DUR). Bude aktualizovén biologicky
a dendrologicky prizkum formou pochlizky a rederée. Biologicky prlizkum bude
proveden v pozdné jarnim aspektu.

Soucasti dokumentace bude havarijni plan.

Zhotovitel stavby se zavazuje, e bude dodrzovat platné prévni predpisy
v oblasti Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu
s vegkerymi stanovisky pfislusnych sprévnich Gfadl a ptedev8im jejich podminkami.
V pFipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vzdy pFizve
zastupce oddéleni Zivotniho prosttedi objednatele.

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivl stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi
a pouzivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

Vliv stavby na Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti byl vyloucen stanoviskem
Krajského Gfadu Stfedoceského kraje podle § 45i), ¢. j.: 094001/2017/KUSK ze dne
27.7. 2017. Podle vyjadfeni Krajského Gfadu Stredoceskeho kraje Odboru
Yivotniho prostiedi  a zeméd&lstvi ze dne 27. 7. 2017 pod ¢ .
094001/2017/KUSK nebude stavba posuzovéna podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi. Doporucujeme ve fazi P ovéfit casovou platnost
stanoviska a vyjadreni.

Hluk ze stavebni &innosti - Zhotovitel bude konzultovat nutnost hlukové studie
ze stavebni &innosti s pFisludnou hygienickou stanici. V pfipadé, Ze bude HS nutna,
dolo3i na zakladé této hlukové studie plnéni hygienickych limitd pro etapu stavby,
nebo po¥adé hygienickou stanici o asové omezené povoleni na provadéni hlugnych praci
piesahujici hygienické limity.

Odpadové hospodaFstvi - pied realizaci bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech
mo¥né kontaminace povrchu a podloZi. Bude vyfesena likvidace a skladovani odpad,
tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v zastavéném Uzemi. Veskera cinnost
na tomto Useku bude probfhat v souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech
v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

4.9.7.1 Bude Fedeno vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
G&ely stavby a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit ndklady na odvoz a uloZeni na skladce.
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4.9.8

5.
5.1.1

5.1.2

4.9.7.2

4.9.7.3

4.9.7.4

4.9.7.5

4.9.7.6

4.9.7.7

4.9.7.8

4.9.7.9

Zhotovitel se zavazuje, ?e se stava nositelem odpovédnosti za dodrzovani
ustanoveni zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zékon®, v platném znéni a vech jeho provadécich vyhladek. Naklady vznikié
v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO, vCetné
poplatkl za uloZeni na jednotlivych skladkach.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek sam, a to dle celkového mnozstvi
a kategorie odpad{ a tuto cenu si v¢etné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

Polohy a vzdalenosti sklddek pro odstranéni odpadl uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele
a stavebniho fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové fizeni
na zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadl véetné dopravy" se pocita
navy$eni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad rdmec celkového mnozstvi
v kategorii v sou¢tu véech SO a PS uvedené v SO 90-90 Likvidace odpadi
véetné dopravy.

Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vcetné dopravy" Ize vyuzit
do mno¥stvi odpadu v dané kategorii navy$ené o 20 %. V pfipadé, kdy
mno¥stvi odpadu v daném druhu odpadu prekroci 20 %, ma Objednatel
mo¥nost pozadovat po Zhotoviteli individudlni kalkulaci, pFip. si zajistit
likvidaci odpadu sédm.

Spravce stavby v prlb&hu zhotoveni stavby oznami Zhotoviteli,
zda si vicepréace nad 20 %, kazdé jedné kategorii odpadu - poloZce SO 90-90,
vztahuijici se k ,Likvidaci odpadd v&etné dopravy" zajisti sam.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladdek a moznost ukladani odpadl sam,
a to v navaznosti na v projektové dokumentaci predpokladany celkovy
predpokladany rozsah odpadl v rémci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude
pl‘l zajisfovani kapacit skladek zaroven pocitat s tim, Ze mnoZstvi odpadi
mUZe byt v rdmci kazdé kategorie az o 20 % vySsi.

Zhotovitel predioZi objednateli jako podklad ke kolaudaénimu fizeni
(v souladu s kap. 9.5.6. VTP - stavba do 20 mil K&) Prohldseni o nakladani

s odpady, zpracované v souladu s pfilohou & 4 Smérnice SZDC & 96
pro nakladani s odpady, ktera je soucasti ZTP.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

4.9.8.1

Zhotovitel bude aktualizovat havarijni plan. Na stavbé bude pfitomna mobilni
havarijni souprava. Upozorfiujeme, ze v pfipadé pfivalovych dedtl je
lokalita vzdy zaplavena, bylo by vhodné, kdyby zhotovitel projednal nutnost
povodiiového planu s pfislusnym vodopravnim ufadem.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuéeného Casového harmonogramu: Pti zpracovani
harmonogramu je nutné vychdzet z jednotlivych stavebnich postupd uvedenych
v organizaci vystavby (OZ) projektové dokumentace a dodrzet mnoZstvi a délku
piedjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celki do provozu

o vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

o prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuebni plan)
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5.1:3

5.1.4

5.1.5

6.
6.1.1

6.1.2

o koordinace se soubé&zné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentaci, povazovat zde uvedené
mnoZstvi a délku vyluk za maximéalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozmenit
zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich
maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu projednat
se zastupci Objednatele, OR Hradec Krdlové, GR SZDC - odborem planovani
a koordinace vyluk a véemi dotéenymi dopravci. Pozadavky bude zhotovitel predkladat
elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem objednatele.

Délka stavebni rekonstrukce prejezdu si vyzada 17 dni nickolejného provozu se
zavedenim NAD. B&hem této doby bude nutnd 14 denni (2x7dnd vidy polovina
komunikace) ¢asteénd uzavirka komunikace 1/16 bé&hem niz probéhne rekonstrukce
Yelezni¢niho spodku a 2,5 dne (sobota, nedéle, pondéli) Gplna uzavirka komunikace I/16
pro dokonéeni nového svrku, piejezdové konstrukce, véetn& napojeni na komunikaci.
Prijezdnost silnice bude tim padem zachovana v maximalni mozné mire.

SOUVISEJiCci DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim predpisiim
a dokumentim nasledujicim zplisobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka dGstiredna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

Vypracoval: Ing. Josef Kfemen

Dne: 3. dubna 2020

Schvalil dne:
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