

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

"Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)"

Název stavby :

Název PS,SO :

Žst. Branná, železniční spodek

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval:

Exprojekt, s.r.o., Ing. Lukáš Mazel

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD:

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 32-16-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 32-16-01	Žst. Branná, železniční spodek								
1	SO 32-16-01	Žst. Branná, železniční spodek	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	SO 32-16-01	Žst. Branná, žel. spodek (nástupiště)	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 32-16-01	Žst. Branná, železniční spodek				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : "Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)"

Název PS,SO : Žst. Branná, železniční spodek

Datum zpracování : 12/2014
Výpracoval: Exprojekt, s.r.o., Ing. Lukáš Mazel

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
Část PD: 824 35
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-01

Datum aktualizace : 11/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	026R1a	ZKOUŠKY ZHUTNĚNÍ	KUS	14,000						
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	HOD	20,000		0,000		0,00		0,00
3	034140R	Geotechnický monitoring na povrchu - zatěžovací zkoušky	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								

4	111211	Odstranění křovin (i s kořeny)	m2	270,000	0,000	0,00	0,00
5	111212	Odstranění křovin (i s kořeny) - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	34,425	0,000	0,00	0,00
6	111221	Odstranění drnu (i s kořeny)	m2	540,000	0,000	0,00	0,00

7	111222	Odstranění drnu (i s kořeny) - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	1 336,500	0,000	0,00	0,00
8	113331R	Odstranění obrub a ohrubníků chodníkových z kamene/betonu	m	140,000	0,000	0,00	0,00

9	113332R	Odstranění obrub a obrubníků chodníkových z kamene/betonu - odvoz (na likvidaci odpadů).km	11,025	0,000	0,00	0,00
---	---------	--	--------	-------	------	------

10	114151	Odstranění konstrukcí vodních koryt z dlažeb (včetně lože) z lomomového kamene v betonu	m3	4,000	0,000	0,00	0,00
11	115110R	Čerpání (a odvedení) vody na povrchu (bez rozlišení přítoku a výšky)	hod	165,000	0,000	0,00	0,00

12	113161	Odstranění krytů (nebo podkladů) ze silničních dílců (panelů)	m3	4,500	0,000	0,00	0,00
13	113162	Odstranění krytů (nebo podkladů) ze silničních dílců (panelů) - odvoz (na likvidaci odpadů)	m3.km	157,500	0,000	0,00	0,00

14	121201	Odkopávky a prokopávky obecné tř. horniny 2	m3	267,990	0,000	0,00	0,00
15	121202	Odkopávky a prokopávky obecné tř. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	m3.km	9 379,650	0,000	0,00	0,00

16	122201	Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 2	m3	1 404,600	0,000	0,00	0,00
17	122202	Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 2 - odvoz	m3.km	49 161,000	0,000	0,00	0,00

18	122301	Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 3	m3	173,620	0,000	0,00	0,00
19	122302	Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 3 - odvoz	m3.km	2 604,300	0,000	0,00	0,00
20	132301	Hloubení rýh tř. horniny 3	m3	102,220	0,000	0,00	0,00
21	132302	Hloubení rýh tř. horniny 3 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	m3.km	3 577,700	0,000	0,00	0,00
22	180900	Všeobecné úpravy ostatní plochy	m2	1 393,970	0,000	0,00	0,00

23	181200R	Úprava pláně se zhutněním tř. 2	m2	5 715,061	0,000	0,00	0,00
24	182420	Založení trávníku zatravňovací textilií (biorohoží)	m2	35,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce			0,000	0,00	0,00
Díl:	2	Zakládání					

25	211530	Sanační žebra z kameniva drceného	m3	23,760	0,000	0,00	0,00
26	211910	Sanační žebra - opláštění z geotextilie	m2	102,600	0,000	0,00	0,00
27	212530	Drenážní vrstvy z kameniva drceného	m3	84,150	0,000	0,00	0,00
28	212641	Drenážní vrstvy z geotextilie	m2	710,600	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
S	Celkem za 2	Zakládání			0,000	0,00	0,00
Díl: 4							
29	451311	Vodorovné konstrukce Podkladní a výplňové vrstvy z betonu (prostého) C 16/20	m3	19,330	0,000	0,00	0,00
30	465219	Zpevnění nekomunikačních ploch dlažbou z lomového kamene - předláždění	m3	1,500	0,000	0,00	0,00

31	462510R	Záhozy z kameniva vytěženého v rámci stavby fr 32/36 (vyústění sanačních žeber)	m3	4,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
32	501102	Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti recyklované	m3	1 578,220		0,000		0,00		0,00
33	501301R	Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z minerálních směsí nové	m3	183,034		0,000		0,00		0,00
34	502941	Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z geotextilie	m2	546,600		0,000		0,00		0,00
35				30,000		0,000		0,00		0,00
	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Odvodnění								

36	876171	Plastové (PVC, PE, PP) drenážní potrubí flexibilní DN přes 100 do 150 mm	m	374,000	0,000	0,00	0,00
37	895121R	Drenážní šachta nebo spadiště (kompletní konstrukce) z plastových dílců, průměr komína DN do 300 mm	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
38	895124R	Drenážní šachta nebo spadiště (kompletní konstrukce) z plastových dílců, průměr komína DN přes 600 do 800 mm	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
S	Celkem za 8	Odvodnění			0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce					

39	91722R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - 15%-ní nahrazení	M	21,000		0,000		0,00		0,00
40	935421	Žlaby a rigoly z betonových žlabovek šířky do 900 mm do šterkopísku	M	92,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
41	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV	T	0,735		0,000		0,00		0,00
42	014112R	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti - obsah znečišťujících látek	t	2 636,024		0,000		0,00		0,00
43	014160	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Smýcené stromy a keře	t	2,295		0,000		0,00		0,00
44	014510	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 05 07* Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	123,750		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová**

Název PS,SO : **Žst. Branná, žel. spodek (nástupiště)**

Datum zpracování : 06/2015
Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **823 51**
E.1.3

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-16-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	19,500		0,000		0,00		0,00
2	12383B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II - DOPRAVA	M3KM	162,500		0,000		0,00		0,00
3	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	2,480		0,000		0,00		0,00
4	13383B	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA	M3KM	161,200		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,980		0,000		0,00		0,00
6	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
7	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2,160		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
8	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	22,100		0,000		0,00		0,00
9	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	3,600		0,000		0,00		0,00
10	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,100		0,000		0,00		0,00
11	451571	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7	M3	0,320		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
12	923711	SLOUPCÍCH)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

13	923751	SLOUPKU)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	9237-R5	TABULE VELIKOSTI 480X320 MM "ZÁKAZ KOUŘENÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚŠT	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
16	9243-R4	TISCHER S KONZOLOVÝMI DESKAMI 145 Z - montáž a dodávka nových i použitých	M	276,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
17	015112	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚ - ŽITELNOSTI	T	9,462		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00