Smlouva o vykonu cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravipri prdci na stavenisti ve fazi realizace stavby

SMLOUVA

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni

o vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti ve fazi
realizace stavby

,Rekonstrukce koleje €.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Zdar
nad Sazavou“

Cislo smlouvy zadavatele stavby: "[dopIni zadavatel]"
Cislo smlouvy koordinatora BOZP: "[doplni uchazeg]"
ISPROFIN/ISPROFOND: 5613720002

EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy

Evropské strukturaini a investi¢ni fondy Sta’tnl fond dopravnl’
Operaéni program Doprava infrastru ktU ry

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Zadavatel stavby

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsand v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vloZzka 48384
kterou zastupuje Ing. Miroslav Bocdk, feditel organizaéni jednotky Stavebni sprava vychod

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatk():
Mgr Ivana Caskova, zaméstnanec SZDC, Stavebni sprava vychod, tel.: 724 932 377,
b) ve vécech technickych:
Ing. Marta Mutfianska, zaméstnanec SZDC, Stavebni sprava vychod, tel.: 725 744 201,
c) stavebni dozor:
"[dopIni zadavatel]" , zaméstnanec SZDC, Stavebni sprava vychod, tel.: "[dopini zadavatel]" .

Kontaktni adresa a adresa pro dorucovani pisemnosti (adresa pro dorucovani smluvni korespondence a
danovych dokladl):

Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(dale jen ,zadavatel stavby”)
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1.2,

1.3.

2.1,

2.2.

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

"[doplni uchazec]"

se sidlem "[doplni uchaze¢]"

IC: "[doplni uchazeg]" DIC: "[doplIni uchazeg]"

zapsand v obchodni rejstfiku vedeném Krajskym soudem v "[doplni uchaze¢]" , oddil "[doplni uchazecd]" ,
vlozka "[doplni uchazec]"

kterého zastupuje "[doplIni uchazec]"

bankovni spojeni: "[dopIni uchazec]"

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatka):
"[doplni uchazec]"
b) ve vécech technickych:
"[doplni uchazec]"
Pravnicka osoba zabezpeci vykon Cinnosti koordinatora BOZP fyzickou osobou - zaméstnancem:
"[doplIni uchazec]"

Kontaktni adresa a adresa pro dorucovani pisemnosti:

"[doplni uchazec]"

(dale jen ,koordinator BOZP*)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény (daji uvedenych vtomto clanku formou
doporuceného dopisu, jehoZ prilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu predmétnych
Udaju nebo jeji uredné ovéreny opis.

PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, a pfedpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, pfi spInéni nafizeni
vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkdch akreditace a provadéni zkousek z odborné zplsobilosti, uréuje
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti ve fazi realizace stavby ,Rekonstrukce koleje
¢.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Zdar nad Sazavou“ (dale jen ,stavba“). Koordindtor BOZP se zavazuje, e pro
zadavatele stavby bude za Uplatu vykondvat vlastnim jménem a na svou odpovédnost nize uvedené cinnosti a

zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006
Sb. zejména tyto Cinnosti:

a) informovat a upozorfovat:

e bez zbyte¢ného odkladu vSechny dotéené zhotovitele, podzhotovitele stavby a dalsi jiné osoby na
bezpecnostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci nebo se mohou
v prlibéhu realizace na stavbé vyskytnout,

e bez zbyteného odkladu zhotovitele, podzhotovitele stavby a dalsi jiné osoby na nedostatky
v uplatfiovani pozadavklli na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti (dale i,BOZP“)
zjiSténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a podzhotovitelem,

e bez zbytecného odkladu zadavatele stavby na prfipady predchoziho bodu tohoto ¢lanku, nebyla-li
zhotovitelem stavby a podzhotovitelem neprodlené pfijata pfimérena opatreni ke zjednani napravy,

b) vyZadovat zjednani napravy v ptipadé zjisténi nedostatkl v uplatriovani poZadavk( na BOZP na stavenisti a
navrhovat k tomu pfimérena opatreni,

c) koordinovat spolupraci zhotovitelll a podzhotoviteld nebo osob jimi povérenych pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné
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f)

g)

na stavenisti soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat
pracovnim Urazm a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a podzhotovitele doporucovat technickd rfeSeni nebo opatreni
k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani bezpecného
provadéni praci, které se s ohledem na vécné a ¢asové vazby pfi realizaci stavby uskutecni souc¢asné nebo
na sebe budou bezprostfedné navazovat,

sledovat s ohledem na BOZP:

e provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjistovani, zda jsou provadény podle realizacni
dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi predpisy na
ochranu verejného zdravi, Zivotniho prostfedi a BOZP, upozornovat na zjisténé nedostatky a
pozadovat bez zbyte¢ného odkladu po zhotovitelich a jinych osobach zjednani napravy,

e zda zhotovitelé a podzhotovitelé dodrzuji plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
(ddle jen ,pldn BOZP“) a projedndvat s nimi pfijeti opatfeni a terminy k ndpravé zjisténych
nedostatka(,

e zda navrhovana technickd a organizacni preventivni opatfeni jsou v souladu s pravnimi predpisy,
hodnotami uvedenymi v ¢eskych technickych normach, technicky realizovatelnd s pfihlédnutim
k ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijateln3,

kontrolovat:
e realizaci napravnych opatfeni u ptislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjektd,

e potrebné doklady a oprdvnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro vstup
cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

e zabezpeleni obvodu stavenisté, vcetné vstupu a vjezdu na stavenisté scilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

e oznaceni stavenisté a zverejnéni a aktualizaci ,,O0znameni o zahajeni praci“ na viditelném misté u
vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby predani dila do uzivani nebo
ukonceni platnosti této smlouvy,

spolupracovat:
e  pfistanoveni ¢asu potirebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci nebo ¢innosti,

e se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfislusSnymi odborovymi
organizacemi, popripadé s fyzickou osobou provadeéjici technicky dozor zadavatele stavby,

navrhovat:

e kontrolni dny k dodrzovani planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism. a) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
ve vhodném poctu po dohodé s technickym dozorem stavby,

zUcasthovat se:
e kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gradem podle stavebniho zdkona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dn( stavby za Ucasti zhotovitell, podzhotovitelll nebo osob jimi
povérenych a informovat o vysledcich své ¢innosti a dodrzovani planu BOZP,

vést dokumentaci:

e denik koordinatora se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni kontrolni
¢innosti, zjiSténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatrenich, vysledcich projednavani
kontrolni Cinnosti se zadavatelem stavby, Udaje o tom, zda a jakym zplsobem a kym byly tyto
nedostatky odstranény,

e databazi zjisténych zdvad, vytvari prehledové listy zjisténych zdvad pro rlzné Urovné fizeni stavby,
véetné prlkazné fotodokumentace,

provadét:
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3.2,

3.3.

3.4.

e potrebnou aktualizaci planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni stavby,

e potfebnou aktualizaci ,0znameni o zahajeni praci v souladu s aktualnim stavem na stavenisti pfi
provadéni stavby,

e dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci z povoldni,
I)  zpracovat:

e a zapsat Udaje do ,Ozndmeni o zahajeni praci“ (dale téz ,,0znameni“) a s naleZitostmi stanovenymi
provadécim pravnim predpisem je dorucit v listinné formé ¢i elektronickou cestou na zakladé plné
moci vterminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace (dale téz ,OIP“)
pfislusnému podle mista stavenisté, vietné jeho ndsledné aktualizace, tj. podavat ,Opravna
oznameni“. Vtéchto pripadech se koordindtor BOZP zavazuje predat zadavateli stavby kopie
podanych ,Oznameni”, resp. ,,Opravna oznameni“ potvrzena koordinatorem BOZP, a to nejpozdéji do
tfi dn po jejich podani,

e a predat zadavateli plan BOZP pro pfedmétnou stavbu tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecéné a zdravi neohrozujici prace,

e a predat zadavateli stavby aktualizovany prehled pravnich predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou pravniho predpisu, a
to nejpozdéji ke dni Gcinnosti pravniho predpisu, kterym se zména provadi,

e a predat zadavateli stavby v souladu s § 7 pism. d) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., opravu ,Manudlu
udrzby stavby” podle aktudlniho stavu pfi dokonceni stavby, nejpozdéji do 7 dnll po jejim provedeni,

e a predat origindl deniku koordinatora BOZP a original planu BOZP zadavateli stavby do 30 dnl po
dokonceni stavby a jejim fadném predani a prevzeti vlastnikem nebo uZivatelem,

m) vyvésit a zverejnit ,,0znameni o zahajeni praci” na viditelném misté u vstupu na stavenisté,

n) zajistovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s orgény statni spravy a samospravy.

PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, postupovat s odbornou
péci a uskutecnovat tyto Cinnosti kvalitné a bez vad vrozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSsemi niZze uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni predmétu

smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsazené v oznameni zadavaciho fizeni verejné zakazky nebo ve
vyzvé k podani nabidky na vykon koordindtora BOZP a v zaddvaci dokumentaci.

b) Nabidka koordinatora BOZP ze dne "[doplni uchazec]",

c) Projektova dokumentace stavby.

d) Plan BOZP, prehled pravnich predpisti BOZP vztahujicich se ke stavbé, Manual adrzby stavby.

e) Schvalovaci a Posuzovaci protokol projektu stavby.

f) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen TKP staveb statnich drah).

g) Ceské technické normy a interni predpisy zadavatele stavby vyjmenované v pfisluinych kapitoldch TKP
staveb stdtnich drah a v TKP pozemnich komunikaci, platnych ke dni podpisu této smlouvy.

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(, internich predpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby uvedené v ¢l. 2, odst. 2.1
této smlouvy, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat
i na stavby jiZz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou
feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze vsechny vySe uvedené dokumenty a podklady nutné k radnému plnéni
pfedmétu smlouvy mu byly predany pred podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, s jejich
obsahem je seznamen a je pro néj zavazny.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

3.14.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zadny z vye uvedenych dokumentt a podkladil, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby, neni
koordinator BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Gcéellm nez
k plnéni pfedmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze je osobou odborné zpusobilou ve smyslu § 10 zdkona ¢. 309/2006 Sb. a ma
potfebné opravnéni k podnikdni vyZzadované obecné zdvaznymi prdvnimi predpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani této smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifika¢ni predpoklady
pro vykon své funkce. V pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokument( je koordinator BOZP
povinen bez zbytecného odkladu predlozit zadavateli stavby kopii dokladu s uvedenim cisla této smlouvy a
nazvu stavby.

Koordinator BOZP neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby prevést na jinou
osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou oprdvnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho deniku a tyto
z4apisy se zavazuje provadét ve Ih(ité do 2 dnl ode dne, kdy zapisované skutecnosti nastanou.

PFi zjisténi nedostatk( v uplatiiovani poZadavk(li na BOZP a ochranu pracovniho prostfedi na stavbé bude
koordinator BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po odpovédnostni linii mistr —
stavbyvedouci — manaZer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li u¢inény potiebné kroky k napravé,
bude koordinator BOZP informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordindtor BOZP vidy povinen bez
zbyte¢ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skutecnosti, Ze nema pravomoc zastavit stavbu.
Koordinator BOZP plné ruci za kvalitu aktualizovaného planu BOZP po dobu platnosti této smlouvy.

Pfi plnéni predmétu této smlouvy bude koordindtor BOZP postupovat komplexné s duslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupll, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace stavby a se zfetelem na
ekonomické dopady do realizace stavby.

Veskeré informace tykajici se pfedmétu této smlouvy, s nimiz bude koordindtor BOZP pfichazet v pribéhu
pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materidly pfedané
mu zadavatelem stavby, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavatele stavby a
tretich osob uréenych dohodou smluvnich stran nebo tfetich osob v nezbytném rozsahu za Gcelem plnéni
povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy a nesméji byt pouzity k jinym Gceldm nez k plnéni
predmétu této smlouvy.

CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi BOZP cenu za provadéné ¢innosti ve vysi:
Celkova cena bez DPH ........ooiiiiiiieeeeeeeee e "[doplni uchazec]" K¢
(slovy: "[doplni uchazec]" korun ¢eskych bez DPH)

Dan z pfidané hodnoty bude Uctovana za podminek stanovenych pfislusSnymi pravnimi pfedpisy ucinnymi ke
dni uskute¢néni pfislusného zdanitelného plnéni.

Stane-li se koordinator BOZP nespolehlivym platcem nebo darnovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat
¢islo bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Uctq, je
zadavatel stavby opravnén zfinancniho plnéni uhradit dan z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné
prislusnému spravci dané koordinatora BOZP.

VysSe uvedena celkovd cena je nejvySe pripustnd a zahrnuje i veskeré ndklady potiebné a souvisejici
s provadénim cinnosti, jez jsou predmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlasuje, Ze se ujistil
o spravnosti a dostatecnosti své nabidky a o sazbach a cenach uvedenych v soupisu profesi a ¢innosti, na jehoz
zakladé bude muset kryt veskeré své smluvni zadvazky a vSechny zaleZitosti a véci nutné pro radné provedeni
vsech Cinnosti uvedenych v ¢l. 2 této smlouvy.

Viceprace jsou prace vyzadané zadavatelem stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany v dodatku
k této smlouvé, v némz bude dohodnut rozsah, termin a cena téchto vicepraci. Veskeré viceprace provedené
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

bez predchoziho projedndni a vzajemného odsouhlaseni mezi opravnénymi zastupci smluvnich stran nebudou
ze strany zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je povinen sniZit cenu o poloZzky uvedené v cenové nabidce koordindtora BOZP, které
nebudou vykonany (ménéprace).

Uhrada ceny za vykondvané ¢innosti bude provadéna na zékladé dafiovych dokladl vystavenych
koordinatorem BOZP nejpozdéji do 15 dnl po skonceni daného obdobi. K dariovym dokladim musi byt
pfiloZzen soupis Cinnosti vykonanych koordinatorem BOZP. Soupis vykonanych cinnosti musi byt odsouhlasen
ze strany opravnéné osoby zadavatele stavby. Koordinator BOZP uskutecriuje jednotliva zdanitelna plnéni jen
za rfadné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené Cinnosti. Den uskutecnéni zdanitelného plnéni za
mésic prosinec je do 4. prosince.

Na dafiovém dokladu musi byt uvedeno Cislo smlouvy, pfipadné &islo pfislusného smluvniho dodatku, a ddle
musi obsahovat Udaje bézné pro tento druh dokladu vyZzadované obecné zadvaznymi pravnimi predpisy.

Splatnost Uctované ceny je, vzhledem k povaze zavazku spocivajici v administrativni narocnosti zplsobu
financovani dopravni infrastruktury, do 60 dn ode dne doruceni danového dokladu na kontaktni adresu
zadavatele stavby. Dnem zaplaceni je vidy den pfripsani prislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele
platebnich sluzeb koordinatora BOZP.

Na danovych dokladech bude zadavatel stavby uvadén takto:

Sprdava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, DIaZdéna 1003/7, PSC 110 00,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vloZzka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou véetné ISPROFINU/ISPROFONDU.

V ptipadé, Ze danovy doklad nebude mit vSechny potiebné naleZitosti anebo k nému nebude pfipojen soupis
vykonanych cinnosti dle ¢l. 4, odst. 4.6. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén vratit ho koordinatorovi
BOZP bez zaplaceni s uvedenim ddvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby neni v tomto pripadé v prodleni
s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfipadé vystavit bez zbyte¢ného odkladu novy dariovy
doklad, vnémz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady, a dorudit ho zadavateli stavby. Opravnénym
vracenim danového dokladu prestdva zadavateli béZet |h(ta splatnosti a celd lhdta béZi znovu ode dne
dorucené opraveného danového dokladu.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy koordinatorovi BOZP nemohou byt predmétem
vykonu prav tietich osob.

DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahdjeni plnéni smlouvy bezodkladné po uzavieni této smlouvy.

b) Ukondeni plnéni smlouvy je dnem fadného pfeddni a prevzeti stavby zadavatelem stavby, predpokladana
Ih(ta pro dokonceni stavebnich praci ¢ini celkem 13 mésicd. Stavebni prace budou probihat dle ¢asti
dokumentace F. Zasady organizace vystavby v mésicich 03-10/2016, tj. v délce 8 mésicd. V roce 2017 bude
provedena ve stavebnim postupu ¢. 3 dle POV smérova a vyskova Uprava koleje.

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, Ze stavba nebude zahajena, a koordinator
BOZP neni opravnén z tohoto dlvodu po zadavateli stavby poZadovat zaplaceni ceny, nahradu jakychkoli
nakladd, nahradu uslého zisku ¢i jiné skody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit od této smlouvy i v pfipadé,
Ze dojde k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti ze strany koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti je kazdé poruseni rozsahu zadani dle podminek zadavaciho fizeni a zadavaci
dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé k poddani nabidky, véetné nesplnéni terminu plnéni dle odst.
5.1. této smlouvy zavinéného koordinatorem BOZP, ¢i nevykondavani cinnosti, jeZz jsou predmétem této
smlouvy, fadné a vcas s odbornou péci.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze pfi provadéni cinnosti, jeZz jsou
predmétem smlouvy, zjisti skryté prekazky znemoznujici radné provadéni cinnosti, a po oznameni téchto
skutecCnosti zadavateli stavby nedojde-li ze strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné
smlouvy.
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

Odstoupeni od smlouvy oznami opravnéna strana druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s dodejkou.
Smlouva zanikd ke dni doruceni dopisu obsahujiciho oznadmeni o odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy
zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka
ndroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim povinnosti, smluvnich pokut a fesSeni sporu mezi smluvnimi
stranami.

OSTATNi UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordindtorovi BOZP pfi plnéni pfedmétu smlouvy potiebnou
soucinnost. Dale se zavazuje v pribéhu trvani toto smlouvy preddvat koordinatorovi BOZP veskeré vyzadané
podklady a informace pro jeho ¢innost a ohlasovat jejich zmény a predavat informace o fyzickych osobach,
které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrzovat na stavenisti.

Zhotovitelem stavby je pravnickd nebo fyzickd osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé smlouvy
odilo zavdzdny provést dilo, tj. realizaci stavby s nazvem uvedenym v ¢l. 2, odst. 2.1. této smlouvy.
Podzhotovitelem se rozumi pravnickda nebo fyzickd osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu se smlouvou
odilo povéfi provedenim ¢asti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, Ze pfislusSnou smlouvou o dilo zavaze
zhotovitele k poskytovani soucinnosti koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace stavby a rovnéz uvedenou
smlouvou bude poZadovat, aby zhotovitel smluvné k této soucinnosti zavazal i vSechny své podzhotovitele,
ktefi budou povéreni provedenim casti dila.

V pfipadé, Ze zadavatel stavby urci vice koordinatorl BOZP, ktefi budou pUsobit pfi realizaci stavby soucasné,
spolu s timto uréenim zadavatel stavby vymezi dodatkem k této smlouvé i pravidla jejich vzajemné spoluprace.
Koordinator BOZP se podpisem této smlouvy zavazuje takovyto dodatek uzavfit.

SMLUVNIi POKUTY A UROK Z PRODLENI

V ptipadé prodleni s plnénim penézitého zdvazku je koordindtor BOZP oprdvnén pozadovat po zadavateli
stavby urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nesplnéni dil¢ich termind stanovenych v ¢l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vysi 3.000 K¢ jako castku
jednorazovou a soucasné bude Uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z celkové ceny dle této smlouvy za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni,

b) za vadné plnéni pfedmétu smlouvy ve vysi 1 % zcelkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou predmétem této smlouvy, vykonavany koordindtorem BOZP nikoli
sodbornou péci nebo jsou vrozporu sobecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
zadavatele stavby a normami, které se tykaji pfedmétu smlouvy i predmétné stavby Ci vrozporu
sdokumenty a podklady predanymi zadavatelem stavby koordinatorovi BOZP k fadnému plnéni
predmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouZitim dokumentl a
podkladll prevzatych od zadavatele stavby, a koordinator BOZP ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich pouZiti trval,

c) Castku ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni jinych zdvazkd a povinnosti dle této smlouvy,

d) castku ve vysi 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v pfipadé nepredloZeni dokladl dle ¢l. 3, odst. 3.6.
této smlouvy nebo bezodkladného neoznameni ztraty nebo preruseni kvalifikacnich predpoklad(
k vykonu funkce koordinatora BOZP.

e) Pri vzniku mimoradné udalosti, ktera se tyka bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
s nasledkem skody a ktera souvisi s vykonem povinnosti koordinatora BOZP podle zak. ¢. 309/2006 Sb.,
na jejiz moznost koordindtor BOZP neupozornil ptesto, Zze mu musela nebo méla byt zndma, je zadavatel
stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni pokutu ve vysi odpovidajici Skodé vzniklé
zadavateli stavby a koordinator BOZP je povinen tuto smluvni pokutu uhradit. Vyse skody bude vycislena
znaleckym posudkem zadanym soudnimu znalci zadavatelem stavby nejpozdéji do 60-ti dnl od vzniku
udalosti.
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7.3.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo zadavatele stavby na uhradu Skody, kterd mu vznikne
vadnym plnénim cinnosti koordinatora BOZP, a to v pIné vysi. Bude-li zadavateli stavby vymérena sankce ze
strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén poZadovat jeji uhradu na koordindtorovi BOZP a
koordinator BOZP je povinen tuto ¢astku jako nahradu Skody zadavateli stavby uhradit.

KONTROLY A AUDITY

Koordindtor BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli veskerou soucinnost, véetné predloZzeni dokladl
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly koordinatora BOZP ¢i subdodavatelll ze strany
kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym
Gradem pro boj proti podvodim anebo Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat zadavatelem,
jim povérenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které
jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finanénich zajma Evropskych spolecenstvi
proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Koordindtor BOZP se zavazuje poskytnout pfiméreny pristup zastupclm zadavatele stavby a zastupclm shora
uvedenych ¢i jinych pfislusnych kontrolnich organl do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to véetné svych
informacnich systému, a dale k dokumentlm a databazim tykajicim se technického a financniho ¥izeni projektu
a ucinit veskeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude témto zastupclm umoznén na zakladé
zachovani mlcenlivosti ve vztahu k tretim stranam. Koordinator BOZP zajisti, aby dokumenty byly snadno
pfistupné a uloZené tak, aby prezkoumani usnadnily.

Koordinator BOZP zarucuje, Ze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéreni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na jakéhokoli
subdodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch z financénich prostfedkl poskytnutych v ramci této
smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym
subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Koordindtor BOZP se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné I|hGt a vydaji spojenych
s provadénim predmeétu plnéni v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise, Evropského Uradu
pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované z prostfedkl ES.
Koordinator BOZP uchova potiebné zaznamy tak, aby zadavatel nebo jim ur¢end osoba mohl po dobu 10 let po
ukonceni predmétu plnéni dle této smlouvy, po ukonceni jeji Gcinnosti nebo po provedeni zavérecné platby,
podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazd a zaznama.
Koordinator BOZP zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsech subdodavatell nebo tretich osob, ktefi
maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno fadné provést jejich
kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tieti osoby ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zddnym subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud neni v této smlouveé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna ustanoveni zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku a daldich pFislugnych pravnich predpist Ceské republiky.

Tato smlouva je vyhotovena v ceském jazyce. Jazykem pro veskerou korespondenci mezi koordinatorem BOZP
a zadavatelem stavby bude Cesky jazyk.

Tato smlouva je vyhotovena v pisemné formé, v listinné podobé, s podpisy viech Gcastnikl na téze listiné.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho uzavieni. Tato smlouva je uzaviena dnem, kdy bude
zadavateli stavby dorucen souhlas koordinatora BOZP s nabidkou (navrhem) na uzavieni smlouvy.

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzavrena,
nebo ve formé prisnéjsi.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12,

9.13.

9.14.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se vylucuje, a ze
neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv.
Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zadné Ukony ¢&i jednani ze strany zadavatele stavby nelze povazovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo dodatku
k ni. V souladu s § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku zadavatel stavby nepfipousti pfijeti navrhu na uzavreni
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druhd smluvni strana podpisem smlouvy souhlasi.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami prihlizi
k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi zakona dle § 558 odst. 2
obcanského zékoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti
nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze stran neni oprédvnéna prevést jakdkoliv prava &i
povinnosti nebo jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh tykajici se licenci,
zaruk, narokll z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud
vznikly pfed ukonéenim Ucinnosti smlouvy, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat
i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukdazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se jim
stalo po uzavreni této smlouvy, pak tato skutecnost neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich
ustanoveni této smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisl jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné ustanoveni
nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizsi Gcelu neplatného Ci
nevynutitelného ustanoveni.

Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré pripadné spory, vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou resit
prednostné dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy jedné ze smluvnich stran
v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnl ode dne doruceni vyzvy. Pokud by nedoslo dohodou
k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu je pfislusny pro jeho rozhodnuti obecny
soud zadavatele stavby.

Tato smlouva je vyhotovena ve "[doplni uchaze¢]" vyhotovenich, z nichZ zadavatel stavby obdrzi dvé
vyhotoveni a koordinator BOZP obdrzi "[doplni uchazec]" vyhotoveni.

Koordinator BOZP podpisem této smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zverejnénim smlouvy na
internetovych strankach zadavatele stavby.

V "[doplIni uchazec]" dne: V Olomouci dne:

Za koordinatora BOZP: Za zadavatele stavby:

"[doplIni uchazec]" Ing. Miroslav Bocak
feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
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