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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava odvodnění v žst. Kadaň Prunéřov 

 
Místo stavby: Kadaň-Prunéřov a Kadaň – Kadaň-Prunéřov 

 

Provozní jednotka:      TO Kadaň 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích Správy železnic a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

 

Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 572, mobil: 724 223 844, e-mail: vernerP@szdc.cz 

 

Pavel Černý, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 26 653, mobil: 725 057 270, email: cernypav@szdc.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

  

mailto:horak@szdc.cz
mailto:VernerP@szdc.cz
mailto:cernypav@szdc.cz
mailto:stritezsky@szdc.cz
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 
Oprava odvodnění TK 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny TK Kadaň – Kadaň-Prunéřov  

A.3  km poloha km od - do km 136,1 – 138,080 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje  TK 

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 
4 463 m   

  

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Přeložka traťové koleje Chomutov – Kadaň-Prunéřov byla postavena v roce 1974. 

Stávající odvodňovací systém je zanesen nánosem a vegetací. Příkopy jsou přerušeny u mostních 

opěr mostů ČEZ přes kolejiště ( 1 silniční a 1 pasová doprava ) a v několika místech po levé straně. 

drobnými sesuvy  

Okolo příkopu bylo provedeno v březnu 2013 provedeno rozsáhlé kácení stromů a porostu, ale 

v oblasti zpevněných příkopu a navržených pracovních komunikací se nachází značný kořenový systém.  

Odstranění kořenů bude provedeno v rámci této stavby. 

Tyto závady brání požadovanému odtoku vod. V zimních měsících při zamrznutí vody je výška 

vody místy až v zemní pláně železničního svršku. Oprava je požadována z důvodu obnovení funkčnosti 

odvodnění 
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A.9 požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpadní zemina a bahno z příkopů – předpokládá se analýza 5 vzorků 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek    

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

žst. Kadaň-Prunéřov km 136,1 – km 138,080 

A.10.2 přístup na staveniště:  

vlevo po zpevněné komunikaci ČD a.s., přes most ČEZ a pozemky Severočeských dolů 

vpravo ze silnice ČEZ a z parkoviště u výpravní budovy 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Budou využity denní výluky pro opravu GPK : 

1) Kadaň Prunéřov - odb. Dubina  + Kadaň-Prunéřov, ROV 73109C 

1.TK + záhlaví po Se1, s vypínáním napětí,  

vždy 8.00 - 18.30 ve 4 dnech 2.6.-5.6.2020 

2) Chomutov -odb. Dubina- Kadaň-Prunéřov + Kadaň-Prunéřov,ROV 73109D 

2.TK + 2.SK + část záhlaví od náv.2L po náv. Se2, s vypínáním napětí, 

vždy 8.00 - 18.30 ve 2 dnech 15.6.-16.6.2020 

3) Kadaň-Prunéřov – Kadaň, TK, ROV 73199B,  

vždy 7:30-16:00 ve dnech 8.6.-11.6.2020 a 15.6.-21.6.2020. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak,že budou probíhat minimálně 12hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13  požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele 

 SSZT, SEE 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé  

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

 ČEZ, Severočeské doly 
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A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky nejsou osazeny. 

A.15  požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci k úpravě svahů km 30,712 - km 30,842 a zřízení 

gabionu v rozsahu minimálně situace a 5 příčných řezů, z toho 2 gabionem. 

Zřízení nový zajišťovacích značek nepředpokládáme, již osazené nesmí být poškozeny. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

 Likvidace porostů včetně kořenů v oblasti čištěných příkopů a pracovních komunikací 

 Zřízení pracovních komunikací 

 Demontáž a zpětná montáž vodovodního potrubí u pasovky pro průjezd mechanizace 

 Demontáž kolejového pole na vyloučené části koleje 6a a zřízení zemního zarážedla 

 Čištění příkopů 

 Čištění propustků 

 Případná oprava zpevněných příkopů (po odtěžení nánosů) 

 Zřízení zpevněného příkopu podél gabionu 

 Odtěžení zeminy se sesuvu včetně povrchové úpravy osetím 

 Zřízení gabionu km 30,712 – km 30,752 

 Likvidace odpadu z čištění příkopů a banketů na skládce  

( v případě vyhovujících vzorků domluveno uložení na skládce výzisku z odsíření ČEZ ) 

 Likvidace pařezů na skládce odpadů 

B.1.1 popis požadovaných prací 

 Soupis je uveden vždy v příslušném výkazu výměr. 

B.1.2 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 Soupis je uveden vždy v příslušném výkazu výměr. 

B.1.3 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

B.1.4 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Výzisk z výměn a čištění kolejového lože dodavatel doveze ze štěrkové základny v žst. Chomutov 

na místo využití. 

Příkopové tvárnice na zřízení příkopu podél gabionu km 30,712 – km 30,752 dodavatel doveze ze 

skladu TO Kadaň v žst.Kadaň  

( Pozn. příkopové tvárnice pro opravu příkopů v žst. Kadaň–Prunéřov dodá zhotovitel – tolik jich nemáme ) 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací.  
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Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – je v rozpočtu uveden s poznámkou NEOCEŇOVAT!. 

B.3 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele v rozsahu dle výkazů výměr uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a 

dalších svých nákladů tzv. firemní cenou  

Soupis je uveden vždy v příslušném výkazu výměr. 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu ( zadání ) 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací:  

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a15911002 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Zhotovitel zajistí likvidaci materiálu z čištění kolejového lože a vyjmutých pražců a pryžových 
podložek na skládce odpadů. 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku).  

Likvidaci ocelového šrotu zajistí objednatel smluvní firmou 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo 

jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití 

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

https://www.rajce.net/a15911002
https://www.rajce.net/a15911002
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 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Bílina 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1-2  Schéma ŽST Kadaň – Prunéřov 

Příloha 3 Kadaň - Kadaň-Prunéřov km 30,712 - km 30,842 

Příloha 4 Návrh příčného řezu gabionu km 30,712 - km 30,752 

Příloha 5 Výpočet kubatur příkopů Kadaň – Prunéřov a štěrkodrti v Chomutově 
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  Příloha 4 
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  Příloha 5 

 

 

Příkop vlevo 
číslo 
bodu 

popis dno příkopu 
plocha kubatura poznámka 

přestava   PD 1977 
Rozdíl  

2020 (h) 
 

(0,4+1,5h)*h 
    

o501             

  spodek udělaný 343,280 0,006 0,009     

  vršek u udělanýho           

              

            

navazuje 
na příkop 
vyčištěný 
2018 

  km 138,080 spodek         
konec 
čištění 

  km 138,080 vršek 343,280 0,728 1,887 50,402   

              

              

  km 138,050 spodek           

  km 138,050 vršek 343,450 0,610 1,473 88,128   

              

              

  km 138 343,480 0,772 2,052 95,386   

              

              

  km 137,95 343,600 0,694 1,763 151,638   

              

              

  km 137,85 343,850 0,547 1,269 68,645   

              

              

  km 137,8 344,030 0,611 1,476 109,517   

              

              

  km 137,7 344,230 0,352 0,714 39,936   

  km 137,65 344,360 0,416 0,884 43,428   

              

              

  km 137,6 344,490 0,405 0,854 101,346   

              

              

o1011 348,135           

o1011             

  km 137,5 344,720 0,516 1,173 140,144   
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  km 137,4 344,920 0,656 1,630 152,816   

              

              

  km 137,3 345,220 0,596 1,427 124,327   

              

              

  km 137,2 345,410 0,478 1,060 130,173   

              

              

  km 137,1 345,660 0,631 1,544 153,190   

              

              

  km 137 345,940 0,624 1,520 165,794   

              

              

  km 136,9 346,170 0,703 1,796 240,466   

              

              

  km 136,8 346,410 1,003 3,014 278,296   

              

              

  km 136,7 346,690 0,897 2,552 273,869   

              

              

  
km 136,650 

 pod dopravníkem 346,690 1,919 8,402 312,528   

  km 136,6 346,910 1,227 4,099 163,376   

              

              

  
km 136,550 
 propustek 347,140 0,869 2,436   

dno 
propustu 
347,14,  
začátek 
odláždění 
KZD 1a 
š=1,5 m 

  
km 136,550 
 propustek 347,730 0,279 0,228 15,709 

dno 
propustu 
347,14, 
konec 
TZZ1 

  km 135,5 347,920 0,400 0,400 81,367   

o1007 349,511           

o1007             

  
km 136,450 

 pod mostem 347,980 0,781 1,227 62,824   
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  km 136,4 348,090 0,802 1,286 123,472   

              

              

  km 136,3 348,420 0,765 1,184 73,408 

od km 
13,271 
TZZ1 

              

              

o1006 (n.n.v. 350.400)           

  km 136,2 349,430 0,322 0,284 14,216 

do km 
136,271 
bez TZZ 

              

              

  km 136,1   0,000 0,000   
konec 
čištění 

              

Kubatura zeminy celkem                                                                                  3254,404 
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Příkop vpravo 
číslo 
bodu 

popis dno příkopu 
plocha kubatura poznámka 

přestava   PD 1977 
Rozdíl  

2020 (h) 
 (0,4+1,5h)*h     

o1006 km 136,280 trubka 349,011 0,393 0,389 41,610   

  km 136,2 349,260 0,539 0,651 28,642   

  
u TV2 (km 136,150)  

sucho 349,830 0,456 0,494 0,301   

              

              

  
u TV2 (km 136,149) 

 trubka voda 349,830 0,165 0,107 2,618   

  km 136,1   0,000 0,000   
konec 
čiětění 

              

o1006             

  km 136,280 trubka 349,011 0,393 0,389 6,421   

  
TV6 - propustek  

km 136,306 348,950 0,163 0,105 1,580   

              

              

  
km 136,320  

konec u "hlavní trati" 348,790 0,180 0,121 2,441   

  
km 136,307 TV10C 

propustek 348,700 0,300 0,255 0,000 

odhad  
- 
niveleta 
nesedí 
s PD77 

  km 136,355 TV10B 348,700 0,300 0,255 25,500 

odhad  
- 
niveleta 
nesedí 
s PD77 

              

              

  km 136,400 Se E2 348,700 0,300 0,255 25,500 

odhad  
- 
niveleta 
nesedí 
s PD77 

              

              

  
km 136,440  

pod mostem u výh2 348,600 0,300 0,255 5,100 

odhad  
- 
niveleta 
nesedí 
s PD77 

  o1007 (349.495)           
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  km 136,460 TV14 348,550 0,300 0,255 29,183 

odhad  
- 
niveleta 
nesedí 
s PD77 

              

              

  
km 136,530 

 osvětlovák 6 347,780 0,502 0,579 16,247   

  
km 136,571 

 propustek u osv. 7 347,750 0,267 0,214 24,948   

              

              

  km 136,648 TV22B 347,670 0,421 0,434 52,094   

              

              

  km 136,728 TV26 347,020 0,639 0,868 59,030   

  km 136,796 TV28 346,850 0,639 0,868 65,298   

              

              

  km 136,861 TV30 346,700 0,749 1,141 54,658   

              

              

  km 136,934 TV32 346,651 0,372 0,356 31,367   

              

              

  km 137,000 TV34 346,350 0,510 0,594 34,462   

              

              

  km 137,062 TV36 346,200 0,469 0,518 26,968   

              

              

  
o1009 (349.052)  

km 137,122           

  km 137,127 TV38 346,020 0,342 0,312 13,828   

              

              

  km 137,177 TV40 345,900 0,289 0,241 5,939   

              

              

  
km 137,220 

 propustek osv. 36 345,850 0,070 0,035 1,768   

  
osv. 36 

 druhý ohyb           

              

  za buňkama   0,000 0,000 0,000   

Kubatura zeminy celkem                                                                                      555,503 
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Hromada v Chomutově 

 Délka 55 m, šířka 15 m, sklony svahů 40°   

Výška :  6,29 

Objem :   

kužel průměr 15 m 370,70 

střecha : 40*15 m 1887,97 

CELKEM M3 2258,68 

Celkem T 4065,62 

 


