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Rekapitulace Příloha č. 1

SO 93-33-01 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ 3 km 3 m 2 718.0

2 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na DZ 3 km 3 m 63.0

3 Řezání kolejnic pilou 3, 4 ks 224

4 Odstranění štěrkového lože strojní čističkou 3 m3 3 821.9

10 Kolej 60E2, bet. pražce B91, bezpodkl. upevnění W14, rozd. "u" - nový materiál 5 m 2 642.0

11 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových (stávající koleje) 5 m 191.5

12 Zřízení štěrkového lože fr. 31,5/63 - nový materiál 5 m3 5 966.4

13 Drážní stezka ze štěrku fr. 31,5/63 - nový materiál 5 m3 704.8

14 Doplnění štěrk. lože při směrových úpravách - nový materiál 5 m3 40.2

15 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m - nový materiál 5 m2 172.0

16 Zrušení a opětovné zřízení bezstykové koleje (před a po směrových úpravách, úprava UT) 5 m 100.0

17 Zřízení bezstykové koleje a výhybek 5 m 2 642.0

18 Svařování kolejnicových pasů UIC 60 do BK - aluminotermicky 5 ks 72

19 Výměna pryžových podložek pod patou kolejnice 5 pražců 167

29 Broušení koleje 5 m 2 642.0

30 Zřízení zemního zarážedla ks 1.0

31 Silné prolití kolejového lože pryskyřicí do tl. 0,5 m 6 m2 1 029.0

32 vrtání děr pro kolíkový spoj 6 ks 2.0

33 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, pražce bet. 5 m 2 642.0

41 Štěrk z kolejiště (jemnozrnná frakce po recyklaci) 17-05-08 3 t 3 821.9

42 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) - 17 02 04* 4 ks 102

43 Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) - 17 01 01 4 ks 2030

44 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej - 17 04 05 4 t 159.0

55 PE podložky 17 02 03 4 t 0.83

56 Pryžové podložky 07 02 99 4 t 1.69

Odpady (železniční svršek)

Rekapitulace

Demontáže

Koleje

Doplňující konstrukce a práce



Výkaz kubatur Příloha č. 2

SO 93-33-01 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek

Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 

[m]
m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m S m f m m2

106 346.025 3.348 5.51
25.00 6.66 3.33 83.19 9.46 4.73 118.24 2.81 1.40 35.10

107 346.050 3.307 3.95 2.808
25.00 6.63 3.31 82.84 7.91 3.96 98.91 3.17 1.58 39.59

108 346.075 3.32 3.97 0.359
25.00 6.62 3.31 82.77 8.02 4.01 100.22 0.71 0.36 8.87

109 346.100 3.302 4.05 0.351
25.00 6.72 3.36 83.99 8.04 4.02 100.44 0.69 0.34 8.57

110 346.125 3.417 3.99 0.335
25.00 6.81 3.40 85.09 8.09 4.04 101.07 0.65 0.32 8.07

111 346.150 3.39 4.10 0.311
25.00 6.80 3.40 84.94 8.20 4.10 102.52 0.60 0.30 7.51

112 346.175 3.405 4.10 0.29
25.00 6.77 3.39 84.62 8.20 4.10 102.45 0.56 0.28 7.00

113 346.200 3.365 4.10 0.27
25.00 6.72 3.36 84.04 8.19 4.09 102.36 0.52 0.26 6.50

114 346.225 3.358 4.09 0.25
25.00 6.80 3.40 84.94 8.18 4.09 102.27 0.48 0.24 6.00

115 346.250 3.437 4.09 0.23
25.00 6.85 3.42 85.60 8.17 4.09 102.12 0.44 0.22 5.50

116 346.275 3.411 4.08 0.21
25.00 6.80 3.40 85.02 8.16 4.08 101.96 0.40 0.20 5.01

117 346.300 3.391 4.08 0.191
25.00 6.71 3.36 83.89 8.14 4.07 101.77 0.36 0.18 4.54

118 346.325 3.32 4.07 0.172
25.00 6.63 3.32 82.87 8.13 4.06 101.56 0.33 0.16 4.07

119 346.350 3.31 4.06 0.154
25.00 6.67 3.33 83.34 8.11 4.05 101.31 0.29 0.15 3.64

120 346.375 3.357 4.05 0.137
25.00 6.65 3.32 83.10 7.53 3.77 94.15 0.26 0.13 3.21

121 346.400 3.291 3.49 0.12
25.00 6.55 3.27 81.84 7.51 3.75 93.86 0.22 0.11 2.80

122 346.425 3.256 4.02 0.104
25.00 6.57 3.28 82.11 7.99 4.00 99.90 0.20 0.10 2.44

123 346.450 3.313 3.97 0.091
25.00 6.58 3.29 82.29 8.02 4.01 100.30 0.18 0.09 2.19

124 346.475 3.27 4.06 0.084
25.00 6.55 3.27 81.81 7.96 3.98 99.51 0.16 0.08 2.04

125 346.500 3.275 3.91 0.079
25.00 6.49 3.25 81.17 7.78 3.89 97.19 0.15 0.08 1.91

126 346.525 3.219 3.87 0.074

Výkaz kubatur

Řezy
Odtěžení kolejového lože (vč. objemu 

pražců)
Nové štěrkové lože fr. 31,5/63 (bez 

mezipražcových prostorů)

Dosypávka drážních stezek štěrkem fr. 
31,5/63

Úprava povrchu drážních stezek 
kamenivem fr. 4/16 tl. 0,05 m



Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 

[m]
m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m S m f m m2

Výkaz kubatur

Řezy
Odtěžení kolejového lože (vč. objemu 

pražců)
Nové štěrkové lože fr. 31,5/63 (bez 

mezipražcových prostorů)

Dosypávka drážních stezek štěrkem fr. 
31,5/63

Úprava povrchu drážních stezek 
kamenivem fr. 4/16 tl. 0,05 m

25.00 6.41 3.21 80.17 7.72 3.86 96.46 0.15 0.07 1.82
127 346.550 3.195 3.85 0.072

25.00 6.41 3.20 80.07 8.52 4.26 106.50 0.14 0.07 1.79
128 346.575 3.211 4.67 0.071

25.00 6.41 3.20 80.06 8.52 4.26 106.51 0.14 0.07 1.76
129 346.600 3.194 3.85 0.07

25.00 6.40 3.20 79.94 7.73 3.87 96.66 0.14 0.07 1.77
130 346.625 3.201 3.89 0.072

25.00 6.40 3.20 80.00 7.77 3.89 97.12 0.14 0.07 1.80
131 346.650 3.199 3.89 0.072

25.00 6.41 3.20 80.10 7.77 3.88 97.09 0.14 0.07 1.80
132 346.675 3.209 3.88 0.072

25.00 6.43 3.21 80.31 7.75 3.87 96.86 0.14 0.07 1.80
133 346.700 3.216 3.87 0.072

25.00 6.46 3.23 80.71 7.75 3.88 96.90 0.14 0.07 1.80
134 346.725 3.241 3.89 0.072

25.00 6.48 3.24 81.00 7.76 3.88 97.00 0.14 0.07 1.80
135 346.750 3.239 3.88 0.072

25.00 6.45 3.23 80.66 7.76 3.88 97.00 0.14 0.07 1.80
136 346.775 3.214 3.89 0.072

25.00 6.44 3.22 80.46 7.77 3.89 97.13 0.14 0.07 1.80
137 346.800 3.223 3.89 0.072

25.00 6.48 3.24 81.04 7.77 3.89 97.12 0.14 0.07 1.80
138 346.825 3.26 3.89 0.072

25.00 6.50 3.25 81.29 7.77 3.89 97.12 0.14 0.07 1.80
139 346.850 3.24 3.89 0.072

25.00 6.50 3.25 81.27 7.76 3.88 97.01 0.14 0.07 1.80
140 346.875 3.26 3.88 0.072

25.00 6.56 3.28 81.99 7.74 3.87 96.76 0.14 0.07 1.77
141 346.900 3.30 3.87 0.07

25.00 6.56 3.28 81.97 7.75 3.88 96.91 0.99 0.49 12.32
142 346.925 3.26 3.89 0.916

25.00 6.51 3.25 81.31 7.68 3.84 96.05 1.39 0.69 17.31
143 346.950 3.25 3.80 0.469

25.00 6.49 3.25 81.15 7.59 3.80 94.90 0.95 0.47 11.84
144 346.975 3.25 3.80 0.478

25.00 6.47 3.23 80.81 7.59 3.80 94.90 0.96 0.48 11.95
145 347.000 3.22 3.80 0.478

25.00 6.63 3.32 82.92 7.59 3.80 94.90 0.96 0.48 11.95
146 347.025 3.41 3.80 0.478

25.00 6.84 3.42 85.51 7.59 3.80 94.90 0.96 0.48 11.95
147 347.050 3.43 3.80 0.478

25.00 6.83 3.41 85.34 7.68 3.84 96.01 2.07 1.04 25.87
148 347.075 3.40 3.89 1.592

25.00 6.74 3.37 84.29 7.77 3.89 97.14 3.26 1.63 40.76
149 347.100 3.34 3.89 1.669

25.00 6.74 3.37 84.20 7.77 3.89 97.14 3.15 1.58 39.42
150 347.125 3.39 3.89 1.485

25.00 6.81 3.41 85.15 7.77 3.89 97.12 2.89 1.44 36.07
151 347.150 3.42 3.89 1.401

25.00 6.71 3.35 83.84 7.79 3.90 97.39 3.48 1.74 43.52
152 347.175 3.29 3.91 2.081

25.00 6.63 3.31 82.86 7.84 3.92 98.01 4.08 2.04 51.02
153 347.200 3.34 3.94 2.001

25.00 6.58 3.29 82.27 7.90 3.95 98.69 4.20 2.10 52.50
154 347.225 3.24 3.96 2.199

25.00 6.45 3.22 80.57 7.90 3.95 98.79 3.75 1.87 46.85
155 347.250 3.21 3.94 1.549

25.00 6.52 3.26 81.50 7.92 3.96 98.99 3.24 1.62 40.45
156 347.275 3.32 3.98 1.687

25.00 6.62 3.31 82.76 7.92 3.96 99.01 2.60 1.30 32.51
157 347.300 3.31 3.95 0.914

21.00 6.83 3.42 71.72 7.87 3.93 82.60 2.57 1.28 26.97
158 347.321 3.52 3.92 1.655

Celkem 4276.74 5128.87 704.80



Demontáž kolejí a odstranění štěrku Příloha č. 3

SO 93-33-01 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek

od do S49/T UIC60 BS 100 R A betonové ocelové dřevěné

158__1_ 346.001 347.302 1314 1308 6 106 kolej 1

158__2_ 346.001 347.302 1315 1258 57 106
203a (kolejiště Lobzy) 347.153 347.305 152 152 12

2781 0 0 0 2718 0 63 224

Objem odstranění štěrku včetně pražců (viz příl. 2) 4277 m3

Objem štěrku připadající na pražce SB8/SB5; rozdělení "u" 0.173 m2/m

Délka demontovaných kolejí s ponechaným ložem 152 m

Kontaminované kolejové lože ve výhybkách (viz příl. 4) 0 m3

Odtěžení štěrku z kolejí (odečten objem pražců v kolejích a výhybkách a kontam. štěrk ve výhyb.) 3822 m3

  -recyklováno na kolejové lože (15%) a předrcenno ŠD (35%)

Štěrk z kolejového lože - nebezpečný odpad 17 05 07* (štěrk z výhybek) 0 m3

recyklované kol. lože fr. 32/64 573 m3

využito v SO94-33-01

předrcenná ŠD 1338 m3

podsítné z přesítování kolejového lože - ostatní odpad 17 05 08 1911 m3

Délka demontovaných kolejí [m]

Délka demontovaných kolejí celkem [m] 2781

Demontáž kolejí

Kolej č.
(čísla kolejí dle předkategorizace)

Staničení [km] Kolejnice [m; délka kolejí] Pražce [m] Řezání 
kolejnic 

pilou [ks]
Poznámka

kolej 2
výtažná Lobzy; odhad



Hospodaření se stávajícím svrškovým materiálem Příloha č. 4

SO 93-33-01 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek

8_1_ 8_2_ L
ob

zy
*

Užití
Rege-
nera-

ce

Šrot / 
Likvi-
dace

K
V

32
 -

 L
ob

zy

Z
V

33
 -

 L
ob

zy

k.
č
. 2

03
a

Šrot         
(ztráty 5% 
u kovových 
částí)

Ostatní

m X 0 0.06 0.000
m X 0 0.06 0.000
m X 0 0.06 0.000
m X 1363 1670 3033 0.049 148.617
m X 0 0.049 0.000
m X 1231 694 304 2229 0.049 103.760
m X 0 0.05 0.000
m X 0 0.05 0.000
m X 206 206 0.05 9.785
m X 0 0.047 0.000
ks X 5624 14368 19992 0.00009475 1.894
ks X 17952 9060 2032 29044 0.00009475 2.614
ks X 3652 1868 5520 0.00009475 0.523
ks X 0 0.00009475 0.000
ks X 5412 4688 10100 0.00003998 0.384
ks X 172 172 0.00849 1.460
ks X 6 12 18 0.00849 0.145
ks X 0 0.01698 0.000
ks X 0 0.01698 0.000
ks X 1826 1368 3194 0.0074 23.636
ks X 240 240 0.0074 1.687
ks X 0 0.02336 0.000
ks X 0 0.02336 0.000
ks X 0 0.02325 0.000
ks X 40 40 0.02325 0.884
ks X 508 508 0.00733 3.537
ks X 1868 1868 0.0002524 0.471
ks X 1876 1876 0.0002524 0.450
ks X 3652 1868 5520 0.000549 3.030
ks X 0 0.000549 0.000
ks X 12 1876 1888 0.000549 0.985
ks X 0 0.00052 0.000
ks X 0 0.00052 0.000
ks X 0 0.000492 0.000
ks X 0 0.000492 0.000
ks X 0 0.00055 0.000
ks X 0 0.00055 0.000
ks X 0 0.0006 0.000
ks X 0 0.0006 0.000
ks X 5624 5624 0.000469 2.638
ks X 1680 688 2368 0.000469 1.055
ks X 5472 5472 0.000469 2.566
ks X 80 1328 1016 2424 0.000469 1.080
ks X 2224 2224 0.00733 16.302
ks X 2706 120 2826 0.00733 19.679
ks X 2344 508 2852 0.000728 1.972
ks X 2344 508 2852 0.0008179 2.216
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 8896 8896 0.0005087 4.525
ks X 480 480 0.0005087 0.232
ks X 0 0.0002524 0.000
ks X 0 0.0002524 0.000
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 10768 10768 0.0005087 5.204
ks X 0 0.0002834 0.000
ks X 4688 1016 5704 0.0002834 1.536
ks X 0 0.000
ks X 0 0.000
ks X 0 0.000
ks X 0 0.011617 0.000
ks X 0 0.011617 0.000
ks X 0 0.011617 0.000
ks X 0 0.011617 0.000
ks X 0 0.00004 0.000
ks X 0 0.00004 0.000
ks X 0 0.000038 0.000
ks X 0 0.000038 0.000
ks X 0 0.000041 0.000
ks X 0 0.000549 0.000
ks X 0 0.00418 0.000
ks X 5424 6564 1016 13004 0.000146 1.804
ks X 3652 1868 5520 0.000146 0.806
ks X 0 0.000146 0.000
ks X 0 0.000146 0.000
ks X 0 0.000146 0.000
ks X 0
ks X 0
ks X 0

X 0
X 0

ks X 254 254
ks X 1112 1112 0.000
ks X 0 0.000
ks X 1346 60 1406
ks X 0 0.000
ks X 0
ks X 0
ks X 684 684 0.000
ks X 160 160

X 0
X 0

ks X 703 703 0.000
ks X 210 210
ks X 0 0.000
ks X 0 0.000
ks X 10 6 16
ks X 0
ks X 86 86
ks X 0
ks X 0
ks X 0
ks X 4538 4216 508 9262 0.00009 0.834
ks X 4538 4216 508 9262 0.000182 1.686

159.008
Počet betonových pražců k likvidaci [ks] 2030
Počet dřevěných pražců k likvidaci (mimo výhybek) [ks] 102

0.834
1.686

Pozn.: * Materiál vykázán odhadem a poměrným rozdělením pro neexistenci nebo neúplnost předkategorizace.

Hospodaření se stávajícím svrškovým materiálem

Položka
Měrná 

jednotka

Způsob užití

Celkový 
počet

Jednotková 
hmotnost [t]

Hmotnost [t]

Kolejnice S49
Kolejnice T
Kolejnice T
Kolejnice T
Kolejnice BS 100 R
Kroužky a podložky dvoj

Kolejnice UIC60
Kolejnice UIC60
Kolejnice UIC60
Kolejnice S49
Kolejnice S49

Podkladnice S4M
Podkladnice S4M
Podkladnice S4pl
Podkladnice S4pl
Podkladnice S5
Podkladnice S5

Kroužky a podložky dvoj
Kroužky a podložky Fe6
Kroužky a podložky Fe6
Vložka "M"
Podkladnice S4
Podkladnice S4

Svěrky a spony ŽS4
Svěrky a spony ŽS3
Svěrky a spony Skl24
Svěrky a spony Skl24
Svěrky a spony Skl14
Svěrky a spony Skl14

Podkladnice S6pl
Podkladnice S6pl
Podkladnice T8
Šrouby svěrkové RS1
Šrouby svěrkové RS1
Svěrky a spony ŽS4

Vrtule S1
Vrtule S1
Podkladnice T5
Podkladnice T5
Svěrky a spony T5/A3
Svěrky a spony T6/A4

Svěrky a spony Adaptér P
Svěrky a spony Adaptér P
Svěrky a spony Pandrol e
Svěrky a spony Pandrol e
Vrtule R1
Vrtule R1

Vrtule T2
Vrtule T2
Vrtule T3
Vrtule T3
Šrouby svěrkové T5
Šrouby svěrkové T5

Vrtule S2
Vrtule S2
Vrtule R2
Vrtule R2
Šrouby svěrkové RS0 prům. 22
Šrouby svěrkové RS0 prům. 22

Spojky T4
Kroužky a podložky Uls6
Kroužky a podložky Uls6
Kroužky a podložky Uls7
Kroužky a podložky Uls7
Kroužky a podložky jednoduché

Spojky A1
Spojky S
Spojky S
Spojky T3
Spojky T3
Spojky T4

Matice M22/22
Pražce betonové SB3/4
Pražce betonové SB3/4
Pražce ocelové T2
Pražce betonové PB3
Pražce betonové PB3

Šrouby spojkové A524x112
Šrouby spojkové M24x120
Matice M24/19
Matice M24/22
Matice M24/22
Matice M22/22

Pražce betonové SB6
Pražce betonové SB8
Pražce betonové SB8
Pražce betonové B91S
Pražce betonové B91S
Pražce betonové SB8P

Pražce betonové SB4
Pražce betonové SB5
Pražce betonové SB5
Pražce betonové SB5
Pražce betonové SB6
Pražce betonové SB6

Hmotnost PE podložek [t]
Hmotnost pryžových podložek [t]

Pražce dřevěné mostnice
Pražce dřevěné mostnice
Pražce dřevěné mostnice
PE podložky
Pryžové podložky
Hmotnost kovového šrotu [t]

Pražce betonové SB8P
Pražce dřevěné BUK
Pražce dřevěné BUK
Pražce dřevěné BUK
Pražce dřevěné DUB
Pražce dřevěné DUB



Montáž kolejí a zřízení štěrkového lože Příloha č. 5
SO 93-33-01 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek

Kolej                 č.
Od 

bodu*
Do 

bodu*
Stavební 
postup

Poznámka

kolejnice 60 E2                
bet. pražce B91S/1                
upevnění W14               
rozdělení "u"                       
NOVÝ 
MATERIÁL

po 75 metrech 
(nový materiál)

po 25 metrech 
(užitý a 
regenerovaný 
materiál)

na betonových 
pražcích

koeficient
(1x ~ max. 
směr. nebo 
výšk. posun 
5 cm)

na dřevěných 
pražcích

koeficient
(1x ~ max. 
směr. nebo 
výšk. posun 
5 cm)

1 ZV19 347.321 1312.000 36 x1.0
2 346.007 347.335 1330.000 36 32.000 x1.0

Lobzy 67.000 x1.0 výhybka č. 201
Lobzy 80.000 x1.0 výhybka č. a202b

spojka 201 - a202b 12.500 x1.0

2642.000 72 191.500

* Délky úseků na společných pražcích jsou vykázány v příloze č. 7.

Délka kolejí celkem (m) 2642.000 191.500

Montáž koleje

Materiál svršku Svařování kol. pasů 60E2 [ks] Směrové a výškové vyrovnání

Délka kolejí (m) 0.000



Zrušení a opětovné zřízení bezstykové koleje (úprava UT) 100.0 m
   - v místě navázání na stávající BK v délce 50 metrů =50+50

Zřízení bezstykové koleje 2 642.0 m
   -z toho v nové koleji 2 642.0 m

Objem štěrku pro kolejové lože bez štěrku mezi pražci (viz příl. č. 2) 5 128.9 m3

Měrný objem štěrku připadající na prostor mezi pražci B91 při rozd. "u" 0.317 m3/m

Objem štěrku fr. 31,5/63 pro kolejové lože (nový materiál) 5 966.4 m3

Objem štěrku fr. 31,5/63 pro drážní stezky (nový materiál) 704.8 m3

Plocha drceného kameniva fr. 4/16 na povrch drážních stezek tl. 0,05m (viz příl. č. 2) 172.0 m2

Doplnění štěrkového lože novým materiálem pro směrové a výškové vyrovnání 40.2 m3

   -10 % profilu nového lože; uvažovány též koeficienty pro větší posuny =2.1*0.1*0

Výměna pryžových podložek pod patou kolejnice 167 pražců
   -v místě návaznosti na stávající stav =ZAOKR.NAHORU((50+50)/0.6;1)

Broušení kolejí 2642.0 m
   - hlavní koleje

Antikorozní upevnění W14 36 ks
=18+18



Ostatní (železniční svršek) Příloha č. 6

SO 93-33-01 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek

popis položky m.j.

Prolití stávajícího kol. lože pryskyřicí 504 m2
k.č.1 km 346,615 - 347,335

Prolití nového kol. lože pryskyřicí 525 m2
k.č.2 km 346,585 - 347,335

Vrtání otvoru do kolejnic 60E2 2 ks
v km 346.300, pro připojení zpětného vedení spínací stanice
SO 93-35-02



Užití vyzískaného materiálu Příloha č. 7
SO 93-33-01 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek

bet. 
Pražce 
SB5 [ks]

bet. 
pražce 
SB8 [ks]

bet. 
pražce 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

bet. 
pražce 
SB8 [ks]

bet. 
pražce 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

bet. 
pražce 
SB8 [ks]

bet. 
pražce 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

U R U U U U U R U U U U R U U U
2b 1670 0 1112 684 0 0 0 0 0 0 1670 0 684 0 0
4 1363 0 614 0 0 0 0 0 1363 0 614 0 0

3033 0 1298 0 0 0 0 0 0 0 3033 0 1298 0 0
100% 100%

Materiál k užití a regeneraci, který nebude ve stavbě zpětně využit, bude předán správci.

Celkem
Zbývá z vytěženého

Užití vyzískaného materiálu po stavebních postupech

Stavební postup
Délka stavebního 

postupu [dní]

Vyzískaný materiál Potřeba materiálu (U+R) Bilance materiálu

Poznámka
kolejnice S49 [m] kolejnice S49 [m] kolejnice S49 [m]



Výkaz výměr a materiálů :

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

Příloha č. 21 Rekapitulace - železniční spodek
Příloha č. 22 Výkaz kubatur - železniční spodek
Příloha č. 23 Trativodní a kanalizační šachty
Příloha č. 24 Trativody
Příloha č. 25 Svodná potrubí
Příloha č. 26 Příkopy
Příloha č. 27 Příkopové žlaby
Příloha č. 28 Vyústění
Příloha č. 29 Zárubní a opěrné zídky
Příloha č. 30 Zesílené konstrukce pražcového podloží
Příloha č. 31 Ostatní - železniční spodek



Rekapitulace - železniční spodek Příloha č. 21

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Výkop (I. třída) 22, 30, 31 m3 7 748.156

2 Výkop navážka z čištění kol. lože (I. třída) 22 m3 350.850

3 Výkop (II. třída) 22, 31 m3 1 020.025

4 Úprava pláně se zhutněním (I. třída) 22 m2 11 441.222

5 Násyp hutněný na ID=0,9, nesoudržný propustný materiál (G3/G4) ze zdrojů stavby 22 m3 3 868.275

6 Násyp hutněný z výkopku, hutněný na ID=0.9 22, 31 m3 303.575

11 Sejmutí biologické vrstvy tl. 15 cm ve svahu nad 1:5 22 m2 6 249.443

12 Rozprostření zeminy v tl. 15 cm bez osevu ve svahu nad 1:5 - materiál kupovaný 22 m2 3 603.333

13 Biodegradační rohož s travním semenem 22 m2 5 139.825

14 Dřevěné kolíky dl. 30 cm na uchycení biorohože ks 10 280

15 Zalití oseté plochy 3x m2 5 563.100

16 Ruční výsev s prvním pokosením, sklon 1:2 až 1:75 22 m2 423.275

21 Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31,5 - nový materiál 31 m3 3 078.242

22 Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31,5 - recyklovaný materiál 31 m3 1 338.000

23 Separační geotextilie 300 g/m2 na pláni železničního spodku 22 m2 11 064.987

31 ZKPP - výkop (I. třída) 30 m3 123.480

32 ZKPP - cementová stabilizace (z mísícího centra) 30 m3 123.480

41 Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup) 23 ks 4

42 Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy) 23 ks 20

43 Šachty trativodní - spodní díl plastový (3 vstupy) 23 ks 1

44 Šachty trativodní - nasazovací trouba vnějšího průměru 400 mm 23 m 20.176

45 Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem 23 ks 25

46 Šachty trativodní - výkop šachty (I. třída) 23 m3 27.402

47 Šachty trativodní - výkop šachty (II. třída) 23 m3 21.921

48 Šachty trativodní - výkop šachty (III. třída) 23 m3 5.480

49 Šachty trativodní - vyrovnávací vrstva štěrkodrti - nový materiál 23 m3 5.867

50 Šachty trativodní - hutněný zásyp štěrkodrtí fr. 16/31,5 - nový materiál 23 m3 6.010

51 Betonové šachty - příložné pažení 23 m2 99.321

52 Betonové šachty - dno z betonu C 30/37 XC4, XF3, XA2 23 m3 2.529

53 Betonové šachty - šachtová skruž DN800/1000 23 ks 13.000

54 Betonové šachty - šachtová skruž DN800/500 23 ks 3.000

55 Betonové šachty - šachtová skruž DN800/250 23 ks 1.000

56 Betonové šachty - půlený poklop DN800 23 ks 6.000

57 Betonové šachty - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 23 m2 44.485

58 Betonové šachty - hutněný zásyp výkopkem 23 m3 30.772

61 Trativody - výkop rýhy š. 60 cm vedle kolejí (I. třída) 24 m3 70.580

62 Trativody - výkop rýhy š. 60 cm vedle kolejí (II. třída) 24 m3 56.464

63 Trativody - výkop rýhy š. 60 cm vedle kolejí (III. třída) 24 m3 14.116

64 Trativody - filtrační geotextilie 22 m2 1 651.378

65 Trativody - vyrovnávací vrstva písku - nový materiál 24 m3 25.938

66 Trativody - potrubí PE-HD, DN150 24 m 864.600

67 Trativody - výplň rýhy trativodu - štěrkodrť fr. 16/31,5 - nový materiál 22 m3 382.563

71 Svodná potrubí - výkop rýhy š. 80 cm (I. třída) 25 m3 114.302

72 Svodná potrubí - výkop rýhy š. 80 cm (II. třída) 25 m3 48.987

73 Svodná potrubí - příložné pažení 25 m2 511.160

74 Svodná potrubí - potrubí PE-HD, DN150 25 m 7.200

75 Svodná potrubí - potrubí PE-HD, DN250 25 m 143.240

76 Svodná potrubí - vyrovnávací vrstva štěrkodrti 25 m3 6.018

77 Svodná potrubí - hutněný zásyp výkopkem 25 m3 82.503

78 Svodná potrubí - podkladní beton a obetonování C16/20 25 m3 49.143

Trativody

Svodná potrubí

Trativodní a kanalizační šachty

Rekapitulace - železniční spodek

Hlavní zemní práce

Ohumusování a vegetace

Pražcové podloží

Zesílené konstrukce pražcového podloží



Rekapitulace - železniční spodek Příloha č. 21

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace - železniční spodek

81 Příkopy - příkopová tvárnice TZZ3 26 ks 2 648

82 Příkopy - příkopová tvárnice TZZ4 26 ks 804

83 Příkopy - podkladní beton C20/25-XF3 tl. 0,10 m 26 m3 188.900

91 Příkopové žlaby - žlab UCH1 27 ks 80

92 Příkopové žlaby - žlab UCB0 27 ks 13

93 Příkopové žlaby - žlab UCB1 27 ks 75

94 Příkopové žlaby - poklop žlabu 27 ks 1 344

95 Příkopové žlaby - podkladní beton C20/25-XF3 27 m3 105.000

96 Příkopové žlaby  - hutněný nepropustný materiál, nakupovaný 22 m3 121.625

97 Příkopové žlaby - hutněný propustný materiál, nakupovaný 22 m3 314.850

98 Příkopové žlaby - filtrační geotextílie 27 m2 1 688.000

99 Příkopové žlaby - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 27 m2 3 392.700

100 Příkopové žlaby - monolitická konstrukce C30/37-XC4, XF3, XA2 27 m3 0.393

101 Příkopové žlaby - bednění stěn 27 m2 3.400

102 Příkopové žlaby - příložné pažení do hloubky 4 m 27 m2 240.000

111 Horská vpusť 28 ks 5

112 Horská vpusť - výkop šachty (I. třída) 28 m3 56.688

113 Horská vpusť - monolitická konstrukce C30/37-XC4, XF3, XA2 28 m3 12.737

114 Horská vpusť - bednění stěn šachty 28 m2 82.953

115 Horská vpusť - výztuž KARI sítě 28 t 0.851

116 Horská vpusť - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 28 m2 41.477

117 Horská vpusť - ocelová mříž obdélníková 28 ks 5

118 Horská vpusť - ocelová mříž lichoběžníková 28 ks 4

119 Horská vpusť - hutněný zásyp výkopkem 28 m3 34.013

120 Dlažba - dlažba z lomového kamene tl. 20 cm do betonu C16/20-X0 tl. 15 cm 28 m2 12.920

121 Dlažba - výkop (I. třída) 28 m3 4.003

122 Dlažba - vyspárování cementovou maltou 28 m2 12.920

131 Gabion 1,0 x 1,0 x 1,0 m 29 ks 220

132 Gabiony - podkladní vrstva štěrkodrti 29 m3 31.020

133 Gabiony - zásyp propustným materiál, nakupovaný 29 m3 99.000

134 Gabiony - separační geotextilie 200 g/m2 29 m2
660.0

Příkopy

Příkopové žlaby

Vyústění odvodnění

Zárubní a opěrní zídky



Rekapitulace - železniční spodek Příloha č. 21

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace - železniční spodek

141 Demolice betonových objektů malého rozsahu (podkladní betony, základy stožárů ap.) 31 m3 20.000

142 Demolice betonové šachty trativodu 31 m3 2.340

143 Demolice stávajícího trativodu - délka 31 m 369.000

144 Demolice stávajícího trativodu - výkop rýhy (I. třída) 31 m3 295.200

145 Demolice stávajícího trativodu - zásyp výkopkem hutněný na 100 % PS 31 m3 306.792

146 Demolice zpevněného příkopu či žlabu 31 m3 280.612

151 Polovegetační tvárnice 0,6 x 0,4 x 0,08 31 ks 1 595.000

152 Zásyp polovegetačních tvárnic štěrkopískem 31 m3 57.420

153 poloperforované potrubí PN-HD, DN 350 31 m 15.700

154 chránička z potrubí potrubí PN-HD, DN 400 31 m 1.000

155 dlažba z lomového kamene tl. 20 cm do betonu C16/20-X0 tl. 15 cm 31 m2 4.080

156 podkladní beton a obetonování C16/20-XC0 31 m3 15.826

157 Opěrná zeď z "květináčů" - tvarovka svahová 18 x 45 x 50 31 ks 472.000

161 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) - 17 05 04 31 t 9 289.387

162 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) 31 t 1 147.397

163 Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7) 31 t 14.116

164 Vytěžené zeminy a horniny nesplňující limitní hodnoty pro využití na povrchu terénu 31 t 9 282.342

165 Kontaminovaná zemina 31 t 157.882

166 Prostý beton z demolic - 17 01 01 31 t 47.948

167 Železobeton z demolic objektů, základů TV - 17 01 01 31 t 705.262

168 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu - 17 03 02 31 t 165.000

169 Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů (geosyntetika) 17 02 03 31 t 0.525

Demontáže a demolice

Ostatní

Odpady (železniční spodek)



Výkaz kubatur - železniční spodek
SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 

[m]
m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3

106 346.025
25.00 16.77 8.39 209.65 1.79 0.89 22.35

107 346.050 16.77 1.79
25.00 26.12 13.06 326.55 3.60 1.80 44.99 1.02 0.51 12.71

108 346.075 9.35 1.81 1.02
25.00 19.77 9.89 247.17 3.28 1.64 41.04 1.62 0.81 20.30

109 346.100 10.42 1.47 0.61
25.00 25.42 12.71 317.69 3.90 1.95 48.72 1.65 0.82 20.60

110 346.125 14.99 2.43 1.04
25.00 24.89 12.45 311.17 4.07 2.04 50.91 2.18 1.09 27.20

111 346.150 9.90 1.65 1.14
25.00 19.66 9.83 245.79 3.23 1.61 40.36 3.49 1.74 43.60

112 346.175 9.76 1.58 2.35
25.00 18.57 9.29 232.17 3.15 1.58 39.40 5.95 2.98 74.39

113 346.200 8.81 1.57 3.60
25.00 17.66 8.83 220.79 3.16 1.58 39.47 6.91 3.45 86.35

114 346.225 8.85 1.59 3.31
25.00 18.30 9.15 228.74 3.05 1.53 38.14 4.28 2.14 53.54

115 346.250 9.45 1.46 0.97
25.00 17.75 8.88 221.89 2.77 1.38 34.59 0.97 0.49 12.16

116 346.275 8.30 1.30
25.00 16.04 8.02 200.44 2.43 1.21 30.32

117 346.300 7.73 1.12
25.00 15.38 7.69 192.29 2.68 1.34 33.50

118 346.325 7.65 1.56
25.00 13.95 6.97 174.36 3.13 1.57 39.17

119 346.350 6.30 1.58
25.00 11.14 5.57 139.25 3.30 1.65 41.27

120 346.375 4.84 1.73
25.00 6.43 3.22 80.40 1.73 0.86 21.57

121 346.400 1.59
25.00 3.06 1.53 38.29

122 346.425 1.47
25.00 1.47 0.74 18.41

123 346.450
25.00

124 346.475
25.00

125 346.500
25.00

126 346.525
25.00

127 346.550
25.00

128 346.575
25.00 4.60 2.30 57.46 0.21 0.10 2.60

129 346.600 4.60 0.21
25.00 10.69 5.34 133.60 3.60 1.80 45.00 1.07 0.53 13.31

130 346.625 6.09 3.60 0.86
25.00 12.85 6.42 160.56 7.46 3.73 93.24 1.85 0.93 23.14

131 346.650 6.75 3.86 0.99
25.00 12.26 6.13 153.22 7.50 3.75 93.76 1.77 0.89 22.15

132 346.675 5.50 3.64 0.78
25.00 8.51 4.25 106.31 6.57 3.28 82.06 0.78 0.39 9.72

133 346.700 3.00 2.92
25.00 9.03 4.51 112.86 6.30 3.15 78.69 0.83 0.42 10.42

134 346.725 6.03 3.37 0.83
25.00 12.00 6.00 150.04 6.52 3.26 81.50 1.66 0.83 20.75

135 346.750 5.98 3.15 0.83
25.00 12.07 6.04 150.90 5.71 2.85 71.32 1.65 0.83 20.62

136 346.775 6.10 2.56 0.82
25.00 11.78 5.89 147.23 5.60 2.80 70.01 1.63 0.81 20.36

137 346.800 5.68 3.04 0.81
25.00 14.37 7.18 179.57 3.04 1.52 38.04 1.62 0.81 20.26

138 346.825 8.69 0.82
25.00 17.92 8.96 224.00 1.71 0.86 21.39

139 346.850 9.24 0.90
25.00 18.16 9.08 227.01 1.77 0.89 22.14

140 346.875 8.93 0.88
25.00 17.42 8.71 217.75 1.71 0.86 21.40

141 346.900 8.49 0.84
25.00 17.14 8.57 214.30 1.56 0.78 19.47

142 346.925 8.65 0.72
25.00 13.49 6.75 168.65 0.95 0.47 11.85 0.33 0.16 4.11

143 346.950 4.84 0.23 0.33
25.00 9.75 4.87 121.81 0.45 0.23 5.64 0.68 0.34 8.44

144 346.975 4.90 0.23 0.35
25.00 9.87 4.93 123.32 0.44 0.22 5.46 0.73 0.36 9.07

145 347.000 4.96 0.21 0.38
25.00 10.36 5.18 129.46 0.43 0.22 5.40 1.13 0.56 14.09

146 347.025 5.39 0.22 0.75
25.00 10.95 5.47 136.81 0.44 0.22 5.50 1.21 0.61 15.14

147 347.050 5.55 0.22 0.46
25.00 11.31 5.65 141.36 0.45 0.23 5.67 0.85 0.43 10.65

148 347.075 5.76 0.23 0.39
25.00 9.57 4.79 119.62 2.33 1.16 29.11 0.48 0.24 5.97 0.79 0.40 9.92

149 347.100 3.81 2.33 0.24 0.41
25.00 7.61 3.81 95.17 4.62 2.31 57.80 0.46 0.23 5.69 0.81 0.41 10.15

150 347.125 3.80 2.30 0.21 0.41
25.00 7.59 3.80 94.89 4.36 2.18 54.47 0.40 0.20 5.05 0.80 0.40 10.01

151 347.150 3.79 2.06 0.19 0.40
25.00 8.59 4.30 107.40 4.11 2.06 51.40 0.60 0.30 7.55 0.77 0.39 9.67

152 347.175 4.80 2.05 0.41 0.38
25.00 9.44 4.72 117.95 3.97 1.98 49.61 0.83 0.41 10.31 0.76 0.38 9.44

153 347.200 4.63 1.92 0.41 0.38
25.00 10.94 5.47 136.77 1.92 0.96 24.00 0.71 0.35 8.85 0.64 0.32 8.02

154 347.225 6.31 0.29 0.27
25.00 11.54 5.77 144.22 0.58 0.29 7.22 0.48 0.24 6.02

155 347.250 5.23 0.28 0.22
25.00 10.30 5.15 128.79 0.81 0.40 10.09 0.42 0.21 5.30

156 347.275 5.07 0.52 0.21
25.00 10.23 5.11 127.81 1.11 0.56 13.89 0.41 0.21 5.12

157 347.300 5.15 0.59 0.20
21.00 10.88 5.44 114.22 0.92 0.46 9.69 0.57 0.29 5.99

158 347.321 5.73 0.34 0.37
Celkem 7648.16 920.02 937.42 350.85 141.16

Sejmutí vrstvy s organickou příměsíŘezy
Výkop

I. třída těžitelnosti
Výkop rýh trativodů

(podél kolejí)
Výkop

II. třída těžitelnosti
Výkop - navážka z ČKL



m S m f m m2 m S m f m m2 m S m f m m2 m S m f m m2 m2 S m f m m3

14.38 7.19 179.77
14.38

26.48 13.24 330.95 11.81 5.91 147.65
12.09 11.81

24.23 12.11 302.84 23.62 11.81 295.19
12.13 11.80

24.37 12.18 304.56 23.80 11.90 297.52
12.23 12.00

24.47 12.23 305.82 24.00 12.00 300.05
12.23 12.01

24.43 12.21 305.35 23.97 11.98 299.59
12.19 11.96

24.35 12.17 304.34 23.89 11.94 298.57
12.15 11.92

24.26 12.13 303.30 23.81 11.90 297.56
12.11 11.88

24.11 12.06 301.39 23.72 11.86 296.47
12.00 11.84

23.96 11.98 299.45 23.63 11.82 295.39
11.96 11.79

23.87 11.93 298.31 23.62 11.81 295.30
11.91 11.83

23.77 11.89 297.15 23.53 11.77 294.12
11.86 11.70

23.68 11.84 295.97 23.35 11.68 291.90
11.82 11.65

24.33 12.16 304.07 23.26 11.63 290.70
12.51 11.60

1.42 0.71 17.70 18.49 9.25 231.14 1.83 0.92 22.89 19.34 9.67 241.75 7.03 3.51 87.82
1.416 5.98 1.83 7.74 7.03

2.24 1.12 28.01 7.56 3.78 94.50 1.83 0.92 22.89 13.75 6.88 171.87 24.31 12.15 303.81
0.825 1.58 6.01 17.28

0.83 0.41 10.31 1.58 0.79 19.75 6.01 3.01 75.17 43.91 21.96 548.92
26.64

63.10 31.55 788.71
36.46

55.56 27.78 694.49
19.10

33.31 16.65 416.34
14.21

31.56 15.78 394.52
17.35

23.75 11.88 296.90
6.40

3.86 1.93 48.20 1.93 0.97 24.14 4.36 2.18 54.47 16.67 8.34 208.37
3.86 1.93 4.36 10.27

14.07 7.03 175.84 1.93 0.97 24.14 14.48 7.24 180.96 10.27 5.14 128.37
10.21 10.12

20.42 10.21 255.27 20.25 10.12 253.09
10.21 10.13

20.42 10.21 255.27 20.26 10.13 253.20
10.21 10.13

18.92 9.46 236.52 18.84 9.42 235.49
8.71 8.71

19.23 9.61 240.32 18.84 9.42 235.49
10.52 10.13

21.03 10.52 262.87 20.26 10.13 253.20
10.52 10.13

21.03 10.52 262.87 20.26 10.13 253.20
10.52 10.13

21.03 10.52 262.88 20.26 10.13 253.20
10.52 10.13

21.03 10.52 262.87 20.26 10.13 253.20
10.52 10.13

21.03 10.52 262.87 20.26 10.13 253.20
10.52 10.13

21.03 10.51 262.85 20.26 10.13 253.22
10.51 10.13

21.07 10.53 263.32 20.26 10.13 253.29
10.55 10.13

21.32 10.66 266.46 20.26 10.13 253.29
10.76 10.13

19.97 9.99 249.67 3.68 1.84 45.97 19.34 9.67 241.75
9.21 3.68 9.21

18.42 9.21 230.26 7.42 3.71 92.69 18.42 9.21 230.26
9.21 3.74 9.21

18.32 9.16 228.94 7.58 3.79 94.80 18.32 9.16 228.94
9.10 3.85 9.10

18.30 9.15 228.71 8.92 4.46 111.54 18.30 9.15 228.71
9.19 5.08 9.19

18.48 9.24 230.97 9.20 4.60 115.05 18.48 9.24 230.97
9.29 4.13 9.29

18.16 9.08 227.01 8.06 4.03 100.76 18.17 9.08 227.11
8.88 3.93 8.88

17.75 8.88 221.89 7.93 3.96 99.09 17.77 8.88 222.09
8.88 3.99 8.88

17.77 8.88 222.06 7.99 3.99 99.84 17.78 8.89 222.25
8.89 3.99 8.90

17.70 8.85 221.30 7.95 3.98 99.40 17.72 8.86 221.44
8.81 3.96 8.82

17.90 8.95 223.72 7.87 3.93 98.31 17.91 8.95 223.84
9.08 3.91 9.09

18.12 9.06 226.50 8.58 4.29 107.20 18.13 9.07 226.62
9.04 4.67 9.04

18.51 9.26 231.42 8.88 4.44 110.97 18.53 9.26 231.59
9.48 4.21 9.49

18.89 9.44 236.09 8.00 4.00 100.02 18.90 9.45 236.25
9.41 3.79 9.41

18.79 9.39 234.82 7.98 3.99 99.75 18.80 9.40 234.95
9.38 4.19 9.38

18.74 9.37 234.21 8.06 4.03 100.70 18.75 9.37 234.34
9.36 3.87 9.37

18.71 9.36 196.50 7.74 3.87 81.23 18.72 9.36 196.55
9.35 3.87 9.35

56.02 11441.22 1651.38 11064.99 3868.27

Separační geotextílie

Výkaz kubatur

Výkop rýh svodných potrubí
(podél kolejí)

Hutněný násyp z výkopku zemin G3 (G4)Úprava pláně se zhutněním
Separačně filtrační geotextílie v rýhách 

trativodů



m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3

0.30 0.15 3.76
0.30

0.60 0.30 7.54
0.30

0.60 0.30 7.55
0.30

0.60 0.30 7.55
0.30

0.60 0.30 7.55
0.30

0.60 0.30 7.51
0.30

0.60 0.30 7.51
0.30

0.58 0.29 7.20
0.27

1.71 0.85 21.31
1.43

1.43 0.72 17.89

0.33 0.16 4.11 1.33 0.66 16.61
0.33 1.33

0.33 0.16 4.11 2.27 1.13 28.36
0.94

1.73 0.87 21.62
0.79

1.87 0.94 23.42
1.08

1.08 0.54 13.55

0.34 0.17 4.30 1.19 0.59 14.85 0.37 0.18 4.56
0.34 1.19 0.37

0.34 0.17 4.30 0.23 0.11 2.85 2.46 1.23 30.79 0.74 0.37 9.25
0.23 1.28 0.38

0.23 0.11 2.85 2.57 1.29 32.17 0.75 0.38 9.37
1.30 0.38

2.51 1.25 31.35 0.75 0.38 9.37
1.21 0.38

1.33 0.66 16.60 0.75 0.38 9.37
0.12 0.38

1.38 0.69 17.24 0.75 0.38 9.37
1.26 0.38

2.49 1.24 31.11 0.75 0.38 9.37
1.23 0.38

2.43 1.22 30.42 0.75 0.38 9.37
1.21 0.38

2.39 1.20 29.91 0.75 0.38 9.38
1.19 0.38

1.84 0.92 23.04 0.75 0.38 9.37
0.66 0.38

1.31 0.66 16.37 0.75 0.38 9.37
0.66 0.38

1.31 0.66 16.37 0.75 0.38 9.37
0.66 0.38

1.31 0.66 16.40 0.75 0.38 9.37
0.66 0.38

0.66 0.33 8.21 0.38 0.19 4.69

0.81 0.41 10.12
0.81

1.64 0.82 20.49
0.83

1.69 0.85 21.12
0.86

2.09 1.04 26.06
1.22

2.17 1.09 27.12
0.95

1.87 0.94 23.40
0.93

1.87 0.94 23.40
0.95

1.89 0.95 23.62
0.94

1.88 0.94 23.47
0.93

1.84 0.92 22.99 0.87 0.43 10.81
0.91 0.87

2.09 1.05 26.14 1.82 0.91 22.70
1.19 0.95

2.21 1.11 27.65 1.20 0.60 15.00
1.03 0.25

1.87 0.94 23.41 0.50 0.25 6.30
0.85 0.26

1.86 0.93 23.26 1.00 0.50 12.46
1.01 0.74

1.94 0.97 24.24 1.79 0.89 22.31
0.93 1.04

1.83 0.92 19.23 1.04 0.52 10.95
0.91

382.56 103.57 201.61 314.85 121.62

Násyp z propustného materiálu Násyp z nepropustného materiálu
Zásyp svodných potrubí, hutněný  ID=0,9 

materiál z výkopku
Zásyp trativodu štěrkodrtí fr. 16/31,5 

(včetně přesypu na PTŽS)
Násyp z výkopku hutněný ID=0,9



Příloha č. 22

m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m S m f m m2 m S m f m m2

3.50 1.75 43.71 0.70 0.35 8.76 1.36 0.68 17.01 4.00 2.00 49.94
3.50 0.70 1.36 4.00

6.39 3.19 79.82 1.66 0.83 20.74 2.32 1.16 29.01 10.12 5.06 126.50
2.89 0.96 0.96 6.13

5.78 2.89 72.20 1.51 0.75 18.84 2.01 1.00 25.10 10.10 5.05 126.26
2.89 0.55 1.05 3.98

6.38 3.19 79.75 2.06 1.03 25.80 1.05 0.52 13.10 16.28 8.14 203.55
3.49 1.52 12.31

7.00 3.50 87.46 2.15 1.08 26.91 1.06 0.53 13.24 16.56 8.28 206.99
3.50 0.64 1.06 4.25

7.00 3.50 87.49 1.25 0.62 15.60 2.09 1.04 26.10 8.59 4.29 107.31
3.50 0.61 1.03 4.33

6.98 3.49 87.25 1.13 0.57 14.12 1.03 0.51 12.86 8.97 4.49 112.15
3.49 0.52 4.64

6.96 3.48 87.00 1.07 0.53 13.36 9.18 4.59 114.72
3.48 0.55 4.54

6.94 3.47 86.75 1.09 0.54 13.59 1.13 0.57 14.15 8.07 4.03 100.86
3.47 0.54 1.13 3.53

6.93 3.46 86.56 0.81 0.40 10.11 1.13 0.57 14.15 6.64 3.32 83.04
3.46 0.27 3.11

6.90 3.45 86.30 0.33 0.17 4.14 0.47 0.24 5.87 3.11 1.56 38.92
3.44 0.06 0.47

6.88 3.44 85.96 0.88 0.44 11.00 1.71 0.86 21.42 4.85 2.43 60.65
3.43 0.82 1.24 4.85

6.86 3.43 85.69 1.64 0.82 20.46 2.34 1.17 29.26 10.25 5.13 128.15
3.42 0.82 1.10 5.40

6.83 3.42 85.41 1.66 0.83 20.76 1.83 0.92 22.92 11.39 5.70 142.37
3.41 0.84 0.74 5.99

6.56 3.28 81.97 1.37 0.69 17.16 0.74 0.37 9.21 11.04 5.52 137.99
3.15 0.53 5.05

6.60 3.30 82.49 3.60 1.80 44.96 16.66 8.33 208.19
3.45 3.07 11.61

6.89 3.45 86.16 4.34 2.17 54.25 20.40 10.20 255.01
3.44 1.27 8.80

6.17 3.09 77.17 1.27 0.64 15.90 25.53 12.77 319.14
2.73 16.74

5.45 2.72 68.09 33.27 16.63 415.85
2.71 16.53

5.42 2.71 67.75 1.64 0.82 20.44 34.23 17.11 427.82
2.71 1.64 17.69

5.41 2.70 67.60 3.49 1.75 43.64 36.62 18.31 457.70
2.70 1.86 18.92

5.38 2.69 67.26 3.39 1.70 42.37 35.86 17.93 448.24
2.68 1.53 16.94

5.51 2.75 68.85 1.53 0.77 19.17 25.32 12.66 316.50
2.83 8.38

6.78 3.39 84.74 13.80 6.90 172.52
3.95 5.42

7.90 3.95 98.75 5.42 2.71 67.74
3.95

7.90 3.95 98.75 0.21 0.11 2.66 1.30 0.65 16.27
3.95 0.21 1.30

7.43 3.72 92.87 0.21 0.11 2.66 1.30 0.65 16.27
3.48

7.43 3.72 92.87 0.25 0.13 3.15 1.55 0.78 19.41
3.95 0.25 1.55

7.90 3.95 98.75 0.52 0.26 6.51 3.21 1.61 40.12
3.95 0.27 1.66

7.90 3.95 98.75 0.56 0.28 6.95 1.66 0.83 20.71 2.77 1.39 34.67
3.95 0.29 2.77

7.90 3.95 98.75 0.56 0.28 7.01 5.46 2.73 68.19
3.95 0.27 2.68

7.90 3.95 98.75 0.50 0.25 6.24 5.05 2.52 63.10
3.95 0.23 2.37

7.90 3.95 98.75 0.45 0.23 5.62 4.73 2.37 59.16
3.95 0.23 2.37

7.90 3.95 98.75 0.44 0.22 5.46 4.65 2.32 58.07
3.95 0.21 2.28

7.90 3.95 98.75 0.40 0.20 4.99 1.12 0.56 14.02 2.28 1.14 28.50
3.95 0.19 1.12

7.93 3.96 99.06 0.38 0.19 4.74 2.28 1.14 28.52
3.98 0.19 1.16

7.14 3.57 89.27 0.19 0.10 2.40 1.16 0.58 14.50
3.17

6.34 3.17 79.25
3.17

6.31 3.15 78.82
3.13

6.30 3.15 78.80
3.17

6.37 3.19 79.65
3.20

6.60 3.30 82.45
3.40

6.79 3.39 84.84
3.39

6.79 3.40 84.90
3.40

6.77 3.38 84.61
3.37

6.85 3.42 85.59
3.48

6.94 3.47 86.70
3.46

7.09 3.55 88.66
3.64

7.24 3.62 90.54
3.61

7.20 3.60 90.04
3.60

7.18 3.59 89.79
3.59

7.17 3.59 75.32
3.59

4416.24 540.50 423.27 5139.82

konstrukční vrstva ze štěrkodrti Biodegradační rohož s travním semenemRuční osev travním semenemOhumusování tl. 0,15 m



Trativodní a kanalizační šachty Příloha č. 23
SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

Trativodní šachty z PE-HD vnějšího průměru 400 mm (vrcholové, kontrolní)
Kanalizační šachty betonové DN 800 bez kalového prostoru
Šířka rýhy pro výkop: - plast. šachty - 1,0m

- bet. šachty DN 800 - 1,5 m (+ případně navíc 2x 0,1 m rozšíření na pažení = 1,7 m)

Objem výkopu = plocha rýhy * hloubka výkopu od zemní pláně
Obsyp štěrkodrtí fr. 16/31,5 / výkopkem = výkop - bet. lože - vyrovnávací vrstva ŠD - objem šachty 
Pažení: - bet. šachty DN 800 - 1,7 *  4 * hloubka od zemní pláně
Kryt šachty: - plastové se zámkem

- poklop betonový půlený (sada) nebo revizní nástavec při nedostatečné vzdálenosti od koleje
Kóty vtoku a výtoku u kanalizačních šachet vyjadřují kótu zaústění trativodů a svodních potrubí.

ŠD fr. 
16/31,5 

výkopek 1 vstup 2 vstupy 3 vstupy se zámkem bez zámku

Š1 819989.302 1071801.819 346.378 327.97 327.97 329.19 328.48 328.24 0.47 0.47 0.20 0.21 1 0.01 1
Š2 820012.771 1071775.870 346.413 327.80 327.80 329.06 328.35 328.11 0.51 0.51 0.20 0.25 1 0.05 1
Š3 820019.815 1071769.194 346.423 327.75 327.75 329.01 328.30 328.05 0.50 0.50 0.20 0.24 1 0.05 1

Š4 820149.635 1071651.753 346.598 326.50 326.50 327.97 327.09 326.81 0.51 0.51 0.20 0.24 1 0.09 1
Š5 820164.594 1071640.593 346.617 326.39 326.39 327.86 326.98 326.73 0.54 0.54 0.20 0.27 1 0.09 1

Š6 820423.901 1071457.603 346.934 324.86 324.86 326.26 326.18 324.93 0.27 0.27 0.20 0.04 1 0.82 1
Š7 820453.915 1071431.371 346.974 324.66 324.66 326.09 326.54 324.81 0.35 0.35 0.20 0.11 1 1.37 1
Š8 820513.343 1071371.761 347.057 324.18 324.18 325.72 325.64 324.40 0.42 0.42 0.20 0.17 1 0.95 1
Š9 820540.808 1071339.986 347.099 323.94 323.94 325.53 325.45 324.21 0.47 0.47 0.20 0.21 1 1.01 1

Š10 820566.721 1071306.934 347.141 323.68 323.68 325.28 325.20 323.97 0.48 0.48 0.20 0.22 1 1.02 1
Š11 820590.998 1071272.660 347.183 323.41 323.41 325.02 324.94 323.70 0.49 0.49 0.20 0.23 1 1.03 1
Š12 820613.063 1071236.923 347.225 323.15 323.15 324.75 324.67 323.44 0.49 0.49 0.20 0.23 1 1.02 1
Š13 820632.657 1071199.774 347.267 322.88 322.88 324.49 324.41 323.17 0.49 0.49 0.20 0.23 1 1.03 1
Š14 820650.280 1071160.043 347.310 322.61 322.61 324.19 324.03 322.89 0.48 0.48 0.20 0.22 1 0.92 1

Š15 820417.620 1071450.080 346.934 324.76 324.76 326.26 325.41 325.00 0.44 0.44 0.20 0.18 1 0.15 1
Š16 820447.313 1071424.128 346.974 324.56 324.56 326.08 326.38 324.88 0.52 0.52 0.20 0.25 1 1.32 1
Š17 820471.540 1071401.183 347.007 323.78 323.78 325.94 326.24 324.73 1.15 1.15 0.20 0.81 1 1.96 1
Š18 820488.075 1071384.468 347.031 324.10 324.10 325.83 326.13 324.63 0.73 0.73 0.20 0.43 1 1.53 1
Š19 820506.121 1071365.216 347.057 324.23 324.23 325.71 325.51 324.46 0.43 0.43 0.20 0.18 1 0.78 1
Š20 820534.808 1071332.402 347.101 323.98 323.98 325.52 325.32 324.28 0.50 0.50 0.20 0.24 1 0.84 1
Š21 820561.592 1071297.999 347.145 323.75 323.75 325.25 325.05 324.02 0.47 0.47 0.20 0.21 1 0.80 1
Š22 820586.402 1071262.145 347.189 323.47 323.47 324.98 324.78 323.74 0.47 0.47 0.20 0.21 1 0.81 1
Š23 820608.632 1071224.638 347.233 323.19 323.19 324.70 324.50 323.46 0.47 0.47 0.20 0.21 1 0.81 1
Š24 820628.147 1071185.649 347.278 322.89 322.89 324.41 324.21 323.16 0.47 0.47 0.20 0.21 1 0.82 1
Š25 820645.629 1071145.750 347.321 322.56 322.56 324.12 323.94 322.82 0.46 0.46 0.20 0.20 1 0.88 1

Š26 820406.835 1071474.748 346.910 324.60 324.06 326.37 328.14 328.10 4.24 12.25 0.42 0.14 9.04 12.06 28.83 4 1 betonová šachta
Š27 820395.277 1071460.142 346.910 324.28 323.80 326.37 325.63 325.41 1.81 5.23 0.42 0.14 3.78 5.28 12.31 1 1 1 1 betonová šachta
Š28 820061.344 1071713.348 346.491 326.60 326.14 328.61 328.22 327.98 2.04 5.90 0.42 0.14 4.27 6.03 13.87 2 1 betonová šachta
Š29 820039.616 1071734.034 346.461 326.51 325.99 328.78 328.07 327.86 2.07 5.97 0.42 0.14 4.33 6.03 14.06 2 1 betonová šachta
Š30 820003.354 1071768.458 346.412 326.36 325.78 329.07 328.36 328.17 2.59 7.48 0.42 0.14 5.46 7.54 17.61 2 1 1 betonová šachta
Š31 820467.643 1071397.223 347.007 323.72 323.24 325.94 325.82 324.90 1.86 5.38 0.42 0.14 3.88 7.54 12.65 2 1 1 betonová šachta

Celkem 54.8 2.5 5.9 6.0 30.8 44.5 99.3 13 3 1 0 0 0 6 4 20 1 20.2 25 0

Výkopy (I. třída) 50% výkopu 27.4 m3

Výkopy (II. třída) 40% výkopu 21.9 m3

Výkopy (III. třída) 10% výkopu 5.5 m3

Bet. 
skruž 
0,25 m 
DN 800 

[ks]

Poznámka

Revizní 
nástavec 
zvýšený 

[ks]

Vyrov-
návací 

prstenec 
DN800 

výšky 60 
mm [ks]

Betonové 
kruhové 

půlené víko

PE-HD šachta - spodní díl 
[ks]

Nasouvací 
trouba PE-
HD vněj. 
průměru 

400 mm [m]

Kryt šachty plastový [ks]Zásyp [m3] Hydro-
izolační 
nátěr 

[m2]

Pažení 
stěn 

[m2]

Bet. 
skruž 1,0 
m     DN 
800 [ks]

Bet. 
skruž 
0,5 m 

DN 800 
[ks]

Trativodní a kanalizační šachty

Číslo 
šachty

Y [m] X [m]
Staničení 

[km]

Kóta 
vtok/výtok 

[m]

Kóta 
dna [m]

TK 
sousední 

koleje 
[m]

Kóta 
poklopu 

[m]

Kóta 
hrany 
zemní 

pláně [m]

Revizní 
nástavec 

[sada]

Hloubka 
rýhy od 
zemní 

pláně [m]

Výkop 
rýhy 

[m3]

Monolit.
bet. dno 
C30/37 

[m3]

Vyrov. 
vrstva 
písku 

[m3]
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Trativody Příloha č. 24
SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

Trativodní potrubí s neperforovaným dnem PE-HD DN150 a DN200.
Šířka trativodu  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy (větší od 1,0m).
Při souběhu s kanalizací šířka rýhy 0,8 m.
Rýhy trativodu hloubky nad 1,0 m budou paženy.
Výplň trativodní rýhy a vsakovací rýhy štěrkodrtí frakce 16/31,5.
Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.
Kubatury výkopů rýh, zásypů rýh a separační geotextílie jsou vykázány v příloze č. 22.

začátek konec

Š1-Š2 346.378 346.413 35.00 150 0.60 1.05

Š2-Š3 346.413 346.423 9.70 150 0.60 0.29 vyústění do zpvněného příkopu

Š4-Š5 346.598 346.617 18.70 150 0.60 0.56 vyústění do zpvněného příkopu

Š6-Š7 346.934 346.974 40.00 150 0.60 1.20

Š7-Š8 346.974 347.057 33.70 150 0.60 1.01

Š8-Š9 347.057 347.099 33.70 150 0.60 1.01

Š9-Š10 347.099 347.141 42.00 150 0.60 1.26

Š10-Š11 347.141 347.183 42.00 150 0.60 1.26

Š11-Š12 347.183 347.225 42.00 150 0.60 1.26

Š12-Š13 347.225 347.267 42.00 150 0.60 1.26

Š13-Š14 347.267 347.310 43.50 150 0.60 1.31

Š14-Š402 347.310 347.355 45.00 150 0.60 1.35 vyústění do stávající trativodní šachty Š402

Š15-Š16 346.934 346.974 39.40 150 0.60 1.18

Š16-Š17 346.974 347.007 36.40 150 0.60 1.09

Š17-Š18 347.007 347.031 23.50 150 0.60 0.71

Š18-Š19 347.031 347.057 26.40 150 0.60 0.79

Š19-Š20 347.057 347.101 43.60 150 0.60 1.31

Š20-Š21 347.101 347.145 43.60 150 0.60 1.31

Š21-Š22 347.145 347.189 43.60 150 0.60 1.31

Š22-Š23 347.189 347.233 43.60 150 0.60 1.31

Š23-Š24 347.233 347.278 43.60 150 0.60 1.31

Š24-Š25 347.278 347.321 43.60 150 0.60 1.31

Š25-Š462 347.321 347.371 50.00 150 0.60 1.50 vyústění do stávající trativodní šachty Š462

Celkem 864.6 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0

Trativodní trouba PE-HD DN150 864.6 m

Výkop rýh podél kolejí (I. třída; viz příl. č. 22) 70.6 m3

50% výkopu rýh je uvažováno ve I. třídě těžitelnosti

Výkop rýh podél kolejí (II. třída; viz příl. č. 22) 56.5 m3

40% výkopu rýh je uvažováno ve II. třídě těžitelnosti

Výkop rýh podél kolejí (III. třída; viz příl. č. 22) 14.1 m3

10% výkopu rýh je uvažováno ve III. třídě těžitelnosti

Výkop rýh celkem 70.6 m3

Separační geotextilie v rýhách trativodů (viz příl. č. 22) 1651.4 m2

Pažení 

[m2]
Poznámka

Trativody

Úsek trativodu

Staničení [km]

Délka 
[m]

Profil 
DN [mm]

Šířka 
rýhy [m]

Vyrovnáv. 
vrstva písku        

tl. 0,05m [m3]

Těsnící jílová 
vrstva tl. 

0,20 m [m3]

Betonové 
lože a 

opěrky 

C16/20 [m3]

Betonové lože 

C16/20 [m3]
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Svodná potrubí Příloha č. 25
SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

Šířka rýhy  0,80 m.
Výplň rýhy hutněným výkopkem.
Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.
Betonové lože a obetonování dle Vzorového listu Ž3.4
U výkopů hlubších 1 metru je uvažováno příložné pažení.
Kubatury výkopů rýh a zásypů rýh pro svodná potrubí podél kolejí jsou vykázány v příloze č. 22

začátek konec

HV - HV 346.376 13.27 PE-HD DN250 2.00 2.10 2.05 0.80 21.77 17.52 0.53 3.72 54.42 vyústění do kanalizace SO 93-37-21

HV-Š28 346.491 1.68 PE-HD DN250 1.20 1.20 1.20 0.80 1.61 1.08 0.07 0.47 4.04

Š28-Š29 346.491-346.461 30.00 PE-HD DN250 1.20 1.40 1.30 0.80 1.20 10.20 78.00 podél koleje

Š29-Š30 346.461-346.412 50.00 PE-HD DN250 1.40 1.90 1.65 0.80 2.00 17.00 165.00 podél koleje

Š30-kanalizace 346.412-346.376 37.00 PE-HD DN250 1.90 2.10 2.00 0.80 59.20 45.14 1.48 12.58 148.00 vyústění do kanalizace SO 93-37-21

HV-Š26 346.910 1.68 PE-HD DN250 2.14 2.72 2.43 0.80 3.27 2.73 0.07 0.47 8.17

Š26-Š3 346.910-346.913 2.79 PE-HD DN250 3.00 3.00 3.00 0.80 6.70 5.81 0.11 0.78 16.75 vyústění do kanalizace SO 93-37-21

HV-Š27 346.910 3.61 PE-HD DN250 1.40 1.32 1.36 0.80 3.93 2.77 0.14 1.01 9.81

Š26-Š3 346.910-346.913 3.20 PE-HD DN250 1.23 1.23 1.23 0.80 3.15 2.13 0.13 0.90 7.88 vyústění do kanalizace SO 93-37-21

Š17-Š31 km 347,007 5.60 PE-HD DN150 1.44 1.26 1.35 0.80 6.05 4.26 0.22 1.57 15.12

Š31-propustek km 347,007 1.60 PE-HD DN150 1.24 1.24 1.24 0.80 1.59 1.08 0.06 0.45 3.97 vyústění do propustku SO 93-38-31

Celkem 150.4 107.3 82.5 6.0 49.1 511.2

Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN150 7.2 m
Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN250 143.2 m

Výkop I. tř rýh pro svodná potrubí podél kolejí (I. třída; viz příl. č. 22) 39.2 m3

70% výkopu rýh je uvažováno ve I. třídě těžitelnosti

Výkop II. tř rýh pro svodná potrubí podél kolejí (I. třída; viz příl. č. 22) 16.8 m3

30% výkopu rýh je uvažováno ve II. třídě těžitelnosti

Výkop I. tř rýh pro svodná potrubí pod kolejí (I. třída) 75.1 m3

70% výkopu rýh je uvažováno ve I. třídě těžitelnosti

Výkop II. tř rýh pro svodná potrubí pod kolejí (I. třída) 32.2 m3

30% výkopu rýh je uvažováno ve II. třídě těžitelnosti

Výkop I. tř rýh pro svodná potrubí celkem 114.3 m3

Výkop II. tř rýh pro svodná potrubí celkem 49.0 m3

Svodná potrubí

Úsek potrubí Staničení [km] Délka [m] Materiál

Hloubka rýhy [m]
Průměrná 
hloubka 
rýhy [m]

Šířka rýhy 
[m]

Výkop rýhy  

[m3]

Výplň rýhy  
hut. výkopkem 

[m3]

Vyrovnávací  
vrstva / obsyp 

pískem        

[m3]

Betonové lože a 
obetonování 

C16/20 [m3]

Pažení 

[m2]
Poznámka
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Příkopy Příloha č. 26
SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

Zpevnění příkopů je navrženo tvárnicemi TZZ3 a TZZ4
Tvárnice budou uloženy do bet. lože C20/25-XF3 tl. 0,10m.

od do TZZ4 TZZ3

346.044 346.376 1 vlevo klesá 345 1150 69.00
346.413 346.577 1 vlevo klesá 163 544 32.60
346.376 346.490 2 vpravo klesá 116 387 11.60
346.492 346.557 2 vpravo stoupá 65 217 6.50
346.557 346.617 2 vpravo klesá 60 200 6.00
346.617 346.680 2 vpravo klesá 65 217 13.00
346.711 346.909 2 vpravo klesá 198 660 39.60
346.911 346.934 2 vpravo stoupá 23 77 4.60

804 2648 188.9

Poznámka

Celkem

Příkopy, rigoly a příkopové žlaby

Staničení [km]

U koleje 
číslo

Směr sklonu

Délka 
příkopu / 

rigolu     
[m]

Podkladní  
beton 

C20/25-XF3 

[m3]



Příkopové žlaby Příloha č. 27

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek
Prefabrikované příkopové žlaby UCB0,  UCB1 a UCH1 s poklopy
Šířka dna rýhy 1,60 m
Podkladní beton C 20/25-XF3 tl. 0,15 m
Prostor za rubem žlabu bude vyplněn do výšky odvodňovacích otvorů nepropustným materiálem, dále propustným materiálem
Propustné nenamrzavé materiály budou chráněny proti zanášení filtrační geotextilií.
Plochy prefa. žlabů budou na styku s okolní zeminou opatřeny 2 vrstvami hydroizol. nátěru v souladu s TKP, kap. 22 (započt. plocha souvrství).
Spáry mezi jednotlivým prvky budou z vnitřní strany do výšky odvodňovacích otvorů vyplněny cementovou maltou.
Kubatury výkopů a zásypů pro příkopové žlaby podél kolejí jsou vykázány v příloze č. 22

od do strana Typ

346.577 346.676 vlevo UCH1 100.0 40 320 25.0 470.0 860.0
346.676 346.709 vlevo UCB1 32.5 13 104 8.1 110.5 247.0
346.709 346.809 vlevo UCH1 100.0 40 320 25.0 470.0 860.0
346.809 346.910 vlevo UCB1 132.5 53 424 33.1 450.5 1 007.0
346.910 346.933 vlevo UCB1 22.5 9 72 5.6 76.5 171.0
346.686 346.711 vpravo UCB0 32.5 13 104 8.1 110.5 247.0

0.0
80 13 75 1344 105.0 1688.0 3392.0

Vybetonování ohybů žlabů betonem C30/37-XC4, XF3, XA2 0.3925 m3

předpokladaná půměrná mezera mezi prefabrikáty 0.10m =0.785*0.1*5

Bednění stěn ohybů 3.4 m2

=0.1*(1.95+1.45)*2*5

Hydroizolační nátěr v místě ohybů 0.7 m2

=1.4*0.1*5

příložné pažení hloubky 3 m u žlabů UCH1 240 m2

=80*3

Celkem
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Vyústění Příloha č. 28

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek
Plochy žb. konstrukcí budou na styku s okolní zeminou opatřeny 2 vrstvami hydroizolačního nátěru v souladu s TKP, kap. 22 (započtena plocha souvrství).

Ostatní
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346.376 vlevo
vyustění příkopů do horské 
vpusti

2.42 0.36 0.85 2.39 7.8 11.0 6.6 15.6

346.376 vpravo
vyustění příkopů do horské 
vpusti

2.93 0.44 1.03 2.2 5.2 4.7 2.8 10.4

346.491 vpravo
vyustění příkopů do horské 
vpusti

3.50 0.53 1.23 2.28 8.09 9.77 5.86 16.18

346.910 vlevo
vyustění příkopů do horské 
vpusti

0.00 0.00 0.00 3.7 12.7 20.7 12.4 25.4

346.910 vpravo
vyustění příkopů do horské 
vpusti

4.07 0.61 0.91 2.2 7.7 10.5 6.3 15.4

12.92 1.94 4.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 12.74 41.48 56.69 34.01 82.95 0.00 0.00 0.00

Vyspárování cementovou maltou (dlažba) 12.92 m2

Ocelové mříže na horskou vpusť obdélníkové 5 ks

čelní litinová mříž lichoběžníkové (dle odvodnění) 4 ks

Žb. vpusti - plocha stěn 107.69 m2

Měrná hmotnost KARI sítí 8/100/100 0.008 t/m2

Hmotnost KARI sítí 8/100/100 0.851 t

Celkem

Vyústění odvodnění

S
ta

n
ič

en
í [

km
]

S
tr

an
a

P
o

p
is

Kamenná dlažba 
tl. 0,20m do 

betonu tl. 0,15m

Žb. prahy C30/37-
XC4, XF3, XA2

Trativodní výústi Žb. vpusti C30/37-XC4, XF3, XA2



Zárubní a opěrné zídky Příloha č. 29

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek
Výkop pro gabiony je kubaturován v příl. č. 22.

Výkop 
rýhy 

[m3]

od do strana Typ

ce
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y

třída I

346.087 346.309 vlevo gabiony 220.0 220 31.0 99.0 660.0

0.0 220 0.0 31.0 99.0 660.0Celkem
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Zesílené konstrukce pražcového podloží Příloha č. 30

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

Před SO 
[km]

Za SO [km]
Tloušťka 
vrstvy [m]

Tloušťka 
vrstvy [m]

345.9680 346.0330 ŠD SC
346.0160 346.0540 0.25 0.60
345.9680 346.0330 ŠD SC
346.0160 346.0540 0.25 0.60

ZKPP - cementová stabilizace 123.5 m3

 -horní vrstva ŠD kubaturována v příloze č. 22

ZKPP - výkop (I. třída) 123.5 m3

 - úprava pláně se zhutněním v příloze č. 22

SO 93-38-01 326.024
48.000 21.000 1 102.90 Nový most. V rámci SO 93-33-11 bude zhotoveno 

ZKPP pouze za mostem. Zbytek součástí SO 94-33-
1148.000 21.000 2 102.90

Poznámka

Zesílené konstrukce pražcového podloží

Stavební 
objekt

Staničení 
[km]

Staničení začátku a 
konce ZKPP (včetně 

náběhového klínu)
Délka 
před 

SO [m]

Délka 
za SO 

[m]

Pod 
kolejí 
číslo

Materiál Plocha 
úpravy 

[m2]



Ostatní - železniční spodek Příloha č. 31

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

popis položky m.j.

Demolice
1) Betonové patky (rezerva)
Demolice betonových objektů malého rozsahu (horské vpusti, podkladní betony, základy stožár 20.0 m3

=1*1*1*20

Odpad - železobeton 50.0 t
=20*2.5

2) Stávající příkopy / příkopové zídky
Demolice příkopu TZZ4 180 m
 -km 346,826 - 347,005 vlevo 180 m

Demolice příkopu TZZ4 (rozsah dle archivní dokumentace) 11 m3
=(180/0.3)*0.0185

Odpad - prostý beton 25.5 t
=11.1*2.3

Demolice skluzů z TZZ3 41 m
km 346,836 vlevo 8 m

km 346,859 vlevo 9 m

km 346,899 vlevo 8 m

km 346,925 vlevo 6 m

km 346,932 vlevo 10 m

Demolice příkopu TZZ3 10 m3
=(40.5/0.15)*0.0361

Odpad - prostý beton 22.4 t
=9.747*2.3

Demolice příkopových zídek velké "J" 125 m
 -km 346,557 - 346,680 vlevo

Demolice příkopové zídky velké "J" včetně poklopů 42 m3
=(125/2.5)*0.7312+(125/0.31)*0.0138

Odpad - železobeton 105.3 t
=42.1245161290323*2.5

Demolice monolitických zídek 222 m
 -km 346,680 - 346,712 vlevo 32 m

 -km 347,130 - 347,320 vpravo (příkopová zídka bude domolována v nejmenším možným rozsahu!) 190 m

Demolicemonolitické zídky včetně poklopů 134 m3
=222*0.56+(222/0.31)*0.0138

Odpad - železobeton 335.5 t
=134.202580645161*2.5

Demolice příkopových zídek UCH0 113 m
 -km 346,712 - 346,825 vlevo 113 m

Demolice příkopové zídkyUCH0 včetně poklopů 83 m3
=(113/2.5)*1.7379+(113/0.31)*0.0134

Odpad - železobeton 208.6 t
=83.4375961290323*2.5

3) Stávající trativody
Demolice železobetonové šachty trativodu 3 ks
3

Demolice železobetonové šachty trativodu 2.3 m3

=5.9/2.5

Demolice stávajícího trativodu 369 m
 -km 346,826 - 347,005 vlevo 179 m

 -km 347,130 - 347,320 vpravo 190 m

Výkop rýhy (I. třída); mimo zastávky 295.2 m3

=369*0.8*1

Zásyp výkopkem hutněný 100 % PS; mimo zastávky 306.8 m3

=295.2+PI()*0.1*0.1*369

Odpad - železobeton 5.9 t
=3*0.65*3

4) Náhrada nevhodného podloží (rezerva)
Odtěžení nevhodné zeminy (škváry) v zemní pláni (I. třída) 100.0 m3

Odtěžení kamené rovnaniny/betonu v podloží (II. třída) 100.0 m3

Násyp hutněný z vytěženého materiálu 100 % PS 200.0 m3

=100+100



5) stávají sanace pražcového podloží
asfaltový kryt tl. 0.10m; km 347.150 - 347.300 75.0 m3
=150*5*0.1

Odpad - živičný kryt 165.0 t
=75*2.2

Geosyntetika km 346.550 - 347.000 2 250.0 m2
=450*5

Geomřížky km 346.715 - 346.765 250.0 m2
=50*5

odpad - geosyntetika, plasty (17-02-03) 0.5 t
=2250*0.0002+250*0.0003

6) Vsakovací/odpařovací příkopy
délka příkopu 319.0 m
Polovegetační tvárnice 0,6 x 0,4 x 0,08 1 595.0 ks
pískový podsyp tl. 0.15 57.4 m3

délka zatrubnění příkopu 15.7 m
poloperforovaná trubka ve výseči 120°, DN350

chránička plastová trouba DN400 1.0 m
podbetonovaní zatrubnění z betonu C16/20-X0 11.5 m3
dlažba z lomového kamene tl. 20 cm do betonu C16/20-X0 tl. 15 cm 4.1 m2

7) Opěrná zeď z "květináčů"
betonové svahovky 0.18 x 0.45 x 0.50 472.0 ks

ve třech řadách nad sebou km 346,711 - km 346,729

ve dvou řadách nad sebou km 346,729 - km 346,808

podkladní beton tl. 0.10m 4.4 m3

Výkopy
Výkop I. Třídy dle přílohy č. 22 7 648.2 m3

Výkop II. třídy dle přílohy č. 22 920.0 m3

Výkop výzisku z číštění kol. lože 350.8 m3

Sejmutí vrstvy s organickou příměsí 937.4 m3

Bilance zeminy
Výkopy I. třída 8 339.8 m3

Výkopy II. třída 1 147.4 m3

Výkopy III. třída 14.1 m3

Využití pro zpětné zásypy z výkopku I. třídy 925.3 m3

Přebytek (odvoz na skládku) I. třída 7 414.6 m3

Přebytek (odvoz na skládku) II. třída 1 147.4 m3

Přebytek (odvoz na skládku) III. třída 14.1 m3

Ostatní odpad - škvára 100.0 m3

Ostatní odpad - škvára 180.0 t
=1.8*100

Nebezpečný odpad - kontaminovaná zemina- 25% z obejmu výzisku z čištění kol. lože 87.7 m3

Nebezpečný odpad - kontaminovavá zemina 157.9 t
=1.8*87.7

Odpad - vytěžená zemina (I. třída) - 50% z výkopů a vrstva s organickou příměsí 4 644.7 m3

Odpad - vytěžená zemina (I. třída) 9 289.4 t
=2*0

Odpad - vytěžená zemina (II. třída) - 50% z výkopů 573.7 m3

Odpad - vytěžená zemina (II třída) 1 147.4 t
=2*573.7

Odpad - vytěžená zemina (III. třída) - 50% z výkopů 7.1 m3

Odpad - vytěžená zemina (III. třída) 14.1 t
=2*7.1

Odpad - Vytěžené zeminy nesplňující limitní hodnoty pro využití na povrchu terénu 4 551.2 m3

50% z výkopů + 75% z obejmu výzisku z čištění kol. lože
Odpad - Vytěžené zeminy nesplňující limitní hodnoty 9 102.3 t
pro využití na povrchu terénu
=2*0



Bilance recyklovaného kameniva
Celkový objem štěrkodrti (konstrukční vrstvy) 4 416.2 m3
Celkem recyklované štěrkodrti 1 338.0 m3
Celkem nové štěrkodrti 3 078.2 m3

Orientační vyzískání recyklované štěrkodrti ve stavebních postupech
SP1 0 m3
SP2 0 m3
SP3 669 m3
SP4 669 m3
SP5 0 m3

Orientační potřeba štěrkodrti ve stavebních postupech
SP1 0 m3
SP2 0 m3
SP3 2208.1 m3
SP4 0 m3
SP5 2208.1 m3

Orientační bilance recyklované štěrkodrti ve stavebních postupech
SP1 0 m3
SP2 0 m3
SP3 -1539.1 m3
SP4 -870.1 m3
SP5 -3078.2 m3



FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 93-33-01
2019-
18-
102jk-C

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

SO/PS: Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek

D.2.1.1 Železniční spodek a svršek 824
Stupeň dokumentace: Stádium 3 532 37 20006
Majetek: SŽDC s.o.

11/2019 2018

06/2022 SUDOP PRAHA a.s. 18.10.2019
ISPROFOND: 532 37 20006

Jednotková Celkem
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

1 015150            OTSKP 2018          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI)

T         227,978 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI)
VK/101  227.978=227,978 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015520            OTSKP 2018          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T         59,850 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ
VK/102, převod na tuny při hmotnosti pražce 70 kg  855*0.07=59,850 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015250            OTSKP 2018          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)

T         0,154 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)
VK/104  0.154=0,154 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 015260            OTSKP 2018          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. 
SVRŠEK)

T         0,323 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. 
SVRŠEK)
VK/105  0.323=0,323 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Poplatky za likvidaci odpadů 0,00 Kč

MJCenová soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/11/23 jz

0,00 Kč

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFOND:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. jz

SO 93-33-01
Vložit Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit

Díl

SO 93-33-01 1/3



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFOND: 532 37 20006

Jednotková Celkem
MJCenová soustava Název položky/dílu Cena v KčJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Díl: 52 Zřízení drážního svršku
5 512550            OTSKP 2018          KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3        5 966,400 0 0 0,00 0,00 Kč

KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)
VK/12  5966.4=5 966,400 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 513550            OTSKP 2018          KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3        40,200 0 0 0,00 0,00 Kč
KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)
VK/14  40.2=40,200 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 515000            OTSKP 2018          KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ M3        514,500 0 0 0,00 0,00 Kč
KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ
VK/31, přepočet na m3  1029*0.5=514,500 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 524352            OTSKP 2018          KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M         2 642,000 0 0 0,00 0,00 Kč
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
VK/10  2642=2 642,000 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 542121            OTSKP 2018          SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M         191,500 0 0 0,00 0,00 Kč
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M
VK/11  191.5=191,500 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

10 549311            OTSKP 2018          ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M         100,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI
VK/16  100=100,000 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 545111            OTSKP 2018          SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS       24,000 0 0 0,00 0,00 Kč
SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ
dle tab 5, závěrné svary po 300 m, 2 kolejnice  2*(1312)/300=8,747 [A] 
dle tab 5, závěrné svary po 300 m, 2 kolejnice  2*(1330)/300=8,867 [B] 
ZÚ + zaokrouhlení na kusy  (4)+(1.253+1.134-0.001)=6,386 [C] 
Celkem: A+B+C=24,000 [D]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 545112            OTSKP 2018          SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS       48,000 0 0 0,00 0,00 Kč
SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ
VK/18 - odpočet jednotlivých  72-24=48,000 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 549111            OTSKP 2018          BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M         2 642,000 0 0 0,00 0,00 Kč
BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK
VK/29  2642=2 642,000 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 543430            OTSKP 2018          VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR       167,000 0 0 0,00 0,00 Kč
VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI
VK/19  167=167,000 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 R548930013        OTSKP 2018          Vrtání kolejnic vrtačkou KUS       2,000 0 0 0,00 0,00 Kč
Vrtání kolejnic vrtačkou
VK/32 a příl. 6 (pro připojení zpětného vedení Sps SO 93-35-02)  2=2,000 [A]

Součet za  Díl Zřízení drážního svršku 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFOND: 532 37 20006

Jednotková Celkem
MJCenová soustava Název položky/dílu Cena v KčJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Díl: 549 Následná úprava
16 542312            OTSKP 2018          NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M         2 642,000 0 0 0,00 0,00 Kč

NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ
VK/33  2642=2 642,000 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Následná úprava 0,00 Kč
Díl: 96 Bourání a demontáže

17 965010            OTSKP 2018          ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3        1 139,889 0 0 0,00 0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK
VK/3  1139.889=1 139,889 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 965023            OTSKP 2018          ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM      3 419,667 0 0 0,00 0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI
na recyklaci Koterov, průměrně 3 km  1139.889*3=3 419,667 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 965090            OTSKP 2018          ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - DOPRAVA VÝSIVEK M3KM      1 832,822 0 0 0,00 0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - DOPRAVA VÝSIVEK
VK/3, 10%, na skládku Vysoká u Dobřan 16km z RZ  1139.889*0.1*16+9=1 832,822 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 965113            OTSKP 2018          DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM

M         515,000 0 0 0,00 0,00 Kč

DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM
VK/1  515=515,000 [A]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 965116            OTSKP 2018          DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm       2 982,504 0 0 0,00 0,00 Kč

DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
VK/102bet. pražce na RS Plzeň - Valcha 12 km  855*0.272*12=2 790,720 [A] 
VK/103ocelový šrot do Sběrna a výkupna Plzeň 8 km  23.973*8=191,784 [B] 
Celkem: A+B=2 982,504 [C]
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Bourání a demontáže 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 93-33-11
2019-
18-
102jk-C

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

SO/PS: Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek

D.2.1.1 Železniční spodek a svršek 824
Stupeň dokumentace: Stádium 3 532 37 20006
Majetek: SŽDC s.o.

11/2019 2018

06/2022 SUDOP PRAHA a.s. 18.7.2019
ISPROFOND: 532 37 20006

Jednotková Celkem
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

1 015111            2018_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T         8 305,000 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
27km lom Lomnička 
12373B - VK/1 - odpočet pro zpětné zásypy, obsypy  ((7750/2)-925)*2=5 900,000 [A] 
12110B - VK/11  (6250*0.15)*2=1 875,000 [B] 
12373B - VK/31 odkop zes-praž-podl - na skládku  124*2=248,000 [C] 
12373B - VK/121 u dlažby horsk vpusti  5*2=10,000 [D] 
13273B - VK/61  71*2=142,000 [E] 
13273B - VK/71 - 83 m3 zpětný zásyp  (120-83)*2=74,000 [F] 
13373B - VK/46  28*2=56,000 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8 305,000 [H]

2 015112            2018_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  
II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T         1 268,000 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  
II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
27km lom Lomnička 
12383B - VK/3  505*2=1 010,000 [A] 
13283B - VK/62  57*2=114,000 [B] 
13283B - VK/72  50*2=100,000 [C] 
13383B - VK/47  22*2=44,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 268,000 [E]

3 015113            2018_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  
III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T         42,000 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  
III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
27km lom Lomnička 
13293B - VK/63  15*2=30,000 [A] 
13393B - VK/48  6*2=12,000 [B] 
Celkem: A+B=42,000 [C]

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. jk

SO 93-33-11

SOPS/PR/2018/11/23 jz

0,00 Kč

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFOND:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJCenová soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFOND: 532 37 20006

Jednotková Celkem

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

MJCenová soustava Název položky/dílu

4 015130            2018_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON 
BEZ DEHTU

T         180,000 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON 
BEZ DEHTU
12km RS Valcha 
11333B - sanace zpev-praž-pod  ((150*5*0.1)*2.4)=180,000 [A]

5 015140            2018_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T         622,500 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV
12km RS Valcha 
96615A  (23*2.5)=57,500 [A] 
96657 žlab  (300*0.5*2.5)=375,000 [B] 
969234 potr  (380*0.2*2.5)=190,000 [C] 
Celkem: A+B+C=622,500 [D]

6 015190            2018_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY Z INTERIÉRŮ 
REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T         2,500 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY Z INTERIÉRŮ 
REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ
17km dekontaminace Vysoká u Dobřan 
R11333B - geosyntetika + geomříž  ((450*5+50*5)*0.001)=2,500 [A]

7 015510            2018_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA 
Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T         160,000 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA 
Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)
17km dekontaminace Vysoká u Dobřan 
VK/165  160=160,000 [A]

8 R015111           2018_OTSKP          POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - OLEŠNÍK

T         9 462,000 0 0 0,00 0,00 Kč

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - OLEŠNÍK
140km sanace Olešník 
VK/2 - výkop nav z čiš kol lože, na Olešník  351*2=702,000 [A] 
ODPOČET PRO SANACI OLEŠNÍK (7750/2)*2=7 750,000 [B] 
12383B - VK/3  505*2=1 010,000 [C] 
Celkem: A+B+C=9 462,000 [D]

Součet za  Díl Poplatky za likvidaci odpadů 0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

9 11333A            2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3        75,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY
12km RS Valcha 
sanace zpev-praž-pod  (150*5*0.1)=75,000 [A]

10 11333B            2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm       2 160,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA
12km RS Valcha 
sanace zpev-praž-pod  ((150*5*0.1)*2.4)*12=2 160,000 [A]

11 R11333A           2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ VýZTUžNýCH SíTí - BEZ DOPRAVY M2        2 500,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY
17km dekontaminace Vysoká u Dobřan 
geosyntetika + geomříž  (450*5+50*5)=2 500,000 [A]
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12 R11333B           2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ výztužných sítí geosyntetik geomříží - DOPRAVA tkm       42,500 0 0 0,00 0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA
17km dekontaminace Vysoká u Dobřan 
geosyntetika + geomříž  ((450*5+50*5)*0.001)*17=42,500 [A]

13 12110A            2018_OTSKP          SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY M3        937,500 0 0 0,00 0,00 Kč
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/11  6250*0.15=937,500 [A]

14 12110B            2018_OTSKP          SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM      25 312,500 0 0 0,00 0,00 Kč
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/11  (6250*0.15)*27=25 312,500 [A]

15 12373A            2018_OTSKP          ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        8 230,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/1 - odpočet pro zpětné zásypy, obsypy, 3875m3 na Olešník, 925m3 zp zásyp  7750=7 750,000 [A] 
VK/2 - výkop nav z čiš kol lože, na Olešník  351=351,000 [B] 
VK/31 odkop zes-praž-podl - na skládku  124=124,000 [C] 
VK/121 u dlažby horsk vpusti  5=5,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=8 230,000 [E]

16 12373B            2018_OTSKP          ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM      679 398,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/1 - odpočet pro zpětné zásypy, obsypy  (3875-925)*27=79 650,000 [A] 
VK/2 - výkop nav z čiš kol lože, na Olešník  351*140=49 140,000 [B] 
VK/31 odkop zes-praž-podl - na skládku  124*27=3 348,000 [C] 
VK/121 u dlažby horsk vpusti  5*27=135,000 [D] 
mezideponie pro zpětné použití  925*5=4 625,000 [E] 
ODPOČET PRO SANACI OLEŠNÍK (7750/2)*140=542 500,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=679 398,000 [G]

17 12383A            2018_OTSKP          ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3        1 020,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/3 polovina 140km Olešník  1020=1 020,000 [A]

18 12383B            2018_OTSKP          ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM      84 335,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/3 polovina na Olešník  505*27+505*140=84 335,000 [A]
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19 12573A            2018_OTSKP          VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        4 795,000 0 0 0,00 0,00 Kč
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY
17110 - VK/5 z SO  93-38-61 - mezideponie  3870=3 870,000 [A] 
pro násypy z použitého výkopku  925=925,000 [B] 
Celkem: A+B=4 795,000 [C]

20 12573B            2018_OTSKP          VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM      43 325,000 0 0 0,00 0,00 Kč
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA
17110 - VK/5 z SO  93-38-61 - mezideponie - předpoklad 10km  3870*10=38 700,000 [A] 
pro násypy z použitého výkopku  925*5=4 625,000 [B] 
Celkem: A+B=43 325,000 [C]

21 13273A            2018_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        491,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/61  71=71,000 [A] 
VK/71  120=120,000 [B] 
VK/144 pro-zpět-násyp bez-dopravy  300=300,000 [C] 
Celkem: A+B+C=491,000 [D]

22 13273B            2018_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM      3 331,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/61  71*27=1 917,000 [A] 
VK/71 - 83 m3 zpětný zásyp  (120-83)*27+83*5=1 414,000 [B] 
Celkem: A+B=3 331,000 [C]

23 13283A            2018_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3        107,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/62  57=57,000 [A] 
VK/72  50=50,000 [B] 
Celkem: A+B=107,000 [C]

24 13283B            2018_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM      2 889,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/62  57*27=1 539,000 [A] 
VK/72  50*27=1 350,000 [B] 
Celkem: A+B=2 889,000 [C]

25 13293A            2018_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3        15,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/63  15=15,000 [A]
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26 13293B            2018_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM      405,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/63  15*27=405,000 [A]

27 13373A            2018_OTSKP          HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        28,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/46  28=28,000 [A]

28 13373B            2018_OTSKP          HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM      756,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/46  28*27=756,000 [A]

29 13383A            2018_OTSKP          HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3        22,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/47  22=22,000 [A]

30 13383B            2018_OTSKP          HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM      594,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/47  22*27=594,000 [A]

31 13393A            2018_OTSKP          HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3        6,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY
27km lom Lomnička 
VK/48  6=6,000 [A]

32 13393B            2018_OTSKP          HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM      162,000 0 0 0,00 0,00 Kč
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA
27km lom Lomnička 
VK/48  6*27=162,000 [A]

33 17110             2018_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        4 175,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
VK/5 z SO  93-38-61 - mezideponie  3870=3 870,000 [A] 
VK/6 z výkopku SO 93-33-11  305=305,000 [B] 
Celkem: A+B=4 175,000 [C]
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34 17411             2018_OTSKP          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        385,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
VK/77 zpětný zásyp z výkopku  85=85,000 [A] 
VK/145 pro-zpět-násyp bez-dopravy  300=300,000 [B] 
Celkem: A+B=385,000 [C]

35 18110             2018_OTSKP          ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        11 442,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
VK/4  11442=11 442,000 [A]

36 014211            2018_OTSKP          POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3        540,750 0 0 0,00 0,00 Kč
POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE
VK/12 - nak materiál  3605*0.15=540,750 [A]

37 18230             2018_OTSKP          ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3        3 605,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
VK/12 - nak materiál  3605=3 605,000 [A]

38 18245             2018_OTSKP          ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2        5 140,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)
VK/13  5140=5 140,000 [A]

39 18247             2018_OTSKP          OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2        15 420,000 0 0 0,00 0,00 Kč
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
VK/13 3x  5140*3=15 420,000 [A]

40 18351             2018_OTSKP          CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2        5 140,000 0 0 0,00 0,00 Kč
CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ
VK/13  5140=5 140,000 [A]

41 18600             2018_OTSKP          ZALÉVÁNÍ VODOU M3        154,200 0 0 0,00 0,00 Kč
ZALÉVÁNÍ VODOU
VK/13 3x  (5140*0.010*3)=154,200 [A]

42 150A0001          2018_OTSKP          Zřízení a odstranění příložného pažení včetně rozepření stěn rýh pro podzemní vedení M2        240,000 0 0 0,00 0,00 Kč
Zřízení a odstranění příložného pažení včetně rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
VK/102 u-přík-žlabů  240=240,000 [A]

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 2 Zakládání

43 21263             2018_OTSKP          TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M         870,000 0 0 0,00 0,00 Kč
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
VK/66  870=870,000 [A]

44 21265             2018_OTSKP          TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM M         16,000 0 0 0,00 0,00 Kč
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM
VK/153 perf-potr-DN350  16=16,000 [A]

45 21461             2018_OTSKP          SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2        4 100,000 0 0 0,00 0,00 Kč
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
VK/64  1700=1 700,000 [A] 
VK/98 u UCH a UCB  1700=1 700,000 [B] 
VK/134 u gabionů  700=700,000 [C] 
Celkem: A+B+C=4 100,000 [D]

Součet za  Díl Zakládání 0,00 Kč
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
46 3272A9            2018_OTSKP          ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + 

Al + PA6
M3        220,000 0 0 0,00 0,00 Kč

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + 
Al + PA6
VK/131 gabiony  (1*1*1)*220=220,000 [A]

47 32812             2018_OTSKP          OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2        48,000 0 0 0,00 0,00 Kč
OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M
VK/157 svahová tvarovka š45cm x d50cm x v18cm  480*(0.5*0.2)=48,000 [A]

48 382325            2018_OTSKP          KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3        1,000 0 0 0,00 0,00 Kč
KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37
VK/100 u UCH a UCB  1=1,000 [A]

Součet za  Díl Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

49 451313            2018_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3        66,000 0 0 0,00 0,00 Kč
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
VK/78  50=50,000 [A] 
VK/156 ostatní  16=16,000 [B] 
Celkem: A+B=66,000 [C]

50 451314            2018_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3        110,000 0 0 0,00 0,00 Kč
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
VK/95 pod UCH a UCB C20/25-XF3  110=110,000 [A]

51 45152             2018_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        459,000 0 0 0,00 0,00 Kč
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
VK/76  7=7,000 [A] 
VK/97 u UCH a UCB  320=320,000 [B] 
VK/132+1333 u gabionů  32+100=132,000 [C] 
Celkem: A+B+C=459,000 [D]

52 45157             2018_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3        60,000 0 0 0,00 0,00 Kč
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
VK/152 výplň veget-tvárnic  60=60,000 [A]

53 45168             2018_OTSKP          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3        122,000 0 0 0,00 0,00 Kč
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY
VK/96 u UCH a UCB C20/25-XF3  122=122,000 [A]
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54 465512            2018_OTSKP          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        8,000 0 0 0,00 0,00 Kč
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
VK/120 u horské vpusti tl 40cm C16/20-X0 15cm  15*0.4=6,000 [A] 
VK/155 ostatní  5*0.4=2,000 [B] 
Celkem: A+B=8,000 [C]

55 466922            2018_OTSKP          DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2        384,000 0 0 0,00 0,00 Kč
DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC
VK/151  1600*(0.6*0.4)=384,000 [A]

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 5 Komunikace pozemní

56 501101            2018_OTSKP          ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3        3 080,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ
VK/21  3080=3 080,000 [A]

57 501102            2018_OTSKP          ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ M3        1 340,000 0 0 0,00 0,00 Kč

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ

VK/22  1340=1 340,000 [A]

58 501410            2018_OTSKP          ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 
(STABILIZOVANÉ) CEMENTEM

M3        125,000 0 0 0,00 0,00 Kč

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 
(STABILIZOVANÉ) CEMENTEM
VK/32  125=125,000 [A]

59 502941            2018_OTSKP          ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2        11 070,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE
VK/23  11070=11 070,000 [A]

Součet za  Díl Komunikace pozemní 0,00 Kč
Díl: 8 Trubní vedení

60 87433             2018_OTSKP          POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M         8,000 0 0 0,00 0,00 Kč
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
VK/74  8=8,000 [A]

61 87444             2018_OTSKP          POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M         150,000 0 0 0,00 0,00 Kč
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
VK/75  150=150,000 [A]

62 87646             2018_OTSKP          CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M         3,000 0 0 0,00 0,00 Kč
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM
VK/154  3=3,000 [A]

63 894145            2018_OTSKP          ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS       5,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
kanalizační  5=5,000 [A]

64 895823            2018_OTSKP          DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS       25,000 0 0 0,00 0,00 Kč
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100
drenážní - 1vstup + 2 vstupy + 3 vstupy  4+20+1=25,000 [A]
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65 89721             2018_OTSKP          VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS       5,000 0 0 0,00 0,00 Kč
VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ
VK/111  5=5,000 [A]

Součet za  Díl Trubní vedení 0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 78383             2018_OTSKP          NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2        6 800,000 0 0 0,00 0,00 Kč
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
VK/98 u UCH a UCB 2x  3400*2=6 800,000 [A]

67 935222            2018_OTSKP          PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M         243,000 0 0 0,00 0,00 Kč
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM
VK/82 TZZ4a  810*0.3=243,000 [A]

68 935232            2018_OTSKP          PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M         798,000 0 0 0,00 0,00 Kč
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM
VK/81 TZZ3  2660*0.3=798,000 [A]

69 935903            2018_OTSKP          ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCB 0 M         15,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCB 0
VK/92 UCB0  15=15,000 [A]

70 935905            2018_OTSKP          ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCB 1 M         80,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCB 1
VK/93 UCB1  80=80,000 [A]

71 935906            2018_OTSKP          ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCH 1 M         85,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCH 1
VK/91  UCH1  85=85,000 [A]

72 96615A            2018_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY M3        23,000 0 0 0,00 0,00 Kč
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY
VK/141 podkl-bet, zákl-stožárů  20=20,000 [A] 
VK/142 bet-šachty-trativodu  3=3,000 [B] 
Celkem: A+B=23,000 [C]

73 96615B            2018_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm       7 470,000 0 0 0,00 0,00 Kč
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA
12km RS Valcha 
96615A  (23*2.5)*12=690,000 [A] 
96657 žlab  (300*0.5*2.5)*12=4 500,000 [B] 
969234 potr  (380*0.2*2.5)*12=2 280,000 [C] 
Celkem: A+B+C=7 470,000 [D]

74 96657             2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M         300,000 0 0 0,00 0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM
VK/146 přík-žlaby  300=300,000 [A]

75 969234            2018_OTSKP          VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M         380,000 0 0 0,00 0,00 Kč
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
VK/143 bour-trativodu  380=380,000 [A]

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč
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