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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: „ Oprava traťového úseku Žďár nad Sázavou –  

 Sázava u Žďáru“ 

Investor: Správa železnic, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 

Nadřízený orgán: MINISTERSTVO DOPRAVY, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

110 15 PRAHA 1 

 

Oblastní ředitelství: Brno 

 

Kraj: Vysočina 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Místo: Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Sázava 

Místo stavby: Dvoukolejná elektrifikovaná trať Brno – Havlíčkův Brod 

 Mezistaniční úsek Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru 1.TK a 2.TK 

 TÚDÚ 203122 

 

Kategorie dráhy: Celostátní dráha provozovaná SŽ 

 trať č. 250 dle KJŘ 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1. Obecné informace o stavbě 
 

Podle provozního zatížení spadá kolej do 5. řádu. Nejvyšší dovolená rychlost na tomto 

traťovém úseku je 100 km/h. Kolej byla zřízena jako bezstyková. V celém úseku jsou kolejnice 

tvaru S49. Kolejnice jsou upevněny na betonových pražcích SB 8 s rozdělením „e“ (1. TK) resp. 

SB6 s rozdělením „d“ (2. TK). Obě koleje mají pevné podkladnicové upevnění typu K (ŽS3 a 

ŽS4). 

2.2. Plánované práce 

 

2.2.1 Železniční svršek 

 

2.2.1.1 Strojní čištění kolejového lože (SČ) : 

 

V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne strojní čištění kolejového lože. Při strojním čištění 

kolejového lože dojde k doplnění nového drceného kameniva frakce 31,5/63 přesně dle předpisu 

SŽDC S3 s předpokladem 0,8 m3 na 1 m koleje. 

 

1. TK 

Km od Km do Celkem[m] 

90,200 90,600 400 

92,075 92,450 375 

92,800 93,841 1041 

 

2. TK 

Km od Km do Celkem[m] 

88,200 89,600 1400 

92,800 93,841 1041 

 

SČ celkem 4 257 m  

 

Odpad z SČ bude uložen na místo určené VPS TO Žďár n/S. 

 

2.2.1.2 Směrová a výšková úprava GPK 

 

V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne směrová a výšková úprava GPK včetně doplnění 

kolejového lože do předepsaného profilu dle SŽDC S3 a SŽDC S3/2. Předpokládá se doplnění  

0,2 m3 nového drceného kameniva fr. 31,5/63 na 1 m koleje. 

 

1. TK 

Km od Km do Celkem[m] 

88,050 93,841 5791 

 

2. TK 

Km od Km do Celkem[m] 

88,050 93,841 5791 

 

Úprava GPK celkem 11 582 m + 2 500 m = 14 082 m 
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2.2.1.3 Výměna pražců (ojedinělá) 

 

Výměna pražců se bude týkat LIS, kde dojde k výměně dřevěných pražců za užité betonové. 

Poloha ojedinělé výměny pražců včetně typu viz. níže. Výměna proběhne společně s výměnou 

nového LISu viz. bod 2.2.1.4. Dále ojedinělá výměna bet. pražců za betonové dle požadavku 

VPS. 

 

1. TK 

Km Počet nově vložených pražců SB8 [ks] 

88,723 2 

89,630 2 

90,182 2 

92,358 2 

93,485 2 

 

Celkem 10 ks SB 8 

2. TK 

Km Počet nově vložených pražců SB6 [ks] 

88,723 2 

92,358 2 

93,485 2 

 

Celkem 6 ks SB 6 

 

Dle požadavku VPS výměna celkem 40 ks bet. pražců v 1. a 2 . TK.  

Celkem výměna 56 ks bet pražců. Užité betonové pražce pro výměnu dodá TO Žďár 

nad Sázavou. 

 

2.2.1.4 Výměna LIS 

 

Jedná se o výměnu starých LIS za nové 6-ti děrové s kalenými hlavami kolejnic v místě styku. 

Výměna proběhne v místech viz níže: 

 

1. TK 

Km typ pas Počet nově vložených LIS 

88,723 LIS S49 L+P 2 

89,630 LIS S49 L+P 2 

90,182 LIS S49 L+P 2 

91,335 LIS S49 L+P 2 

92,358 LIS S49 L+P 2 

93,485 LIS S49 L+P 2 

 

Celkem 12 ks LIS 

2. TK 

Km typ pas Počet nově vložených LIS 

88,723 LIS S49 L+P 2 

89,630 LIS S49 L+P 2 

90,182 LIS S49 L+P 2 

91,335 LIS S49 L+P 2 

92,358 LIS S49 L+P 2 

93,485 LIS S49 L+P 2 

 

Celkem 12 ks LIS 

 

Zhotovitel dodá všech 24 ks LIS S49 včetně 48 ks svarů. Potřebné délky LIS pro 

objednání po dohodě s VPS TO Žďár nad Sázavou. Zavaření do BK proběhne dle 

Schválených technologických postupů a předpisů SŽDC S3, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5. 
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2.2.1.5 Úprava bezstykové koleje 

 

V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne úprava upínací teploty zřízené bezstykové 

koleje. Ke zřízení dojde v souladu s předpisem SŽDC S3/2. 

1. TK 

Km od Km do Délka [m] Počet svarů pas Zvolená UT [⁰C] 

86,163 86,810 647x2 2x1 L+P 23 

89,862 90,237 375 1x1 P 23 

91,435 92,350 915x2 2x2 L+P 23 

 

2. TK 

Km od Km do Délka [m] Počet svarů pas Zvolená UT [⁰C] 

91,335 91,525 190x2 2x1 L+P 22 

 

Celkem úprava UT 9 x svar 

 

Zhotovitel dodá 9 ks svarů a úprava UT proběhne dle Schválených technologických 

postupů a předpisů SŽDC S3, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5. 

 

 

2.2.1.6 Výměna kolejnic (vložek) – def. Vady 

 

Výměna proběhne dle požadavků VPS TO Žďár nad Sázavou. Počítá se s opravou cca 40 def. 

Vad. (cca 500m kolejnic S49 a 80 ks svarů S49 + 100m kolejnic R65  a 20 ks svarů R65) 

Zhotovitel dodá všech 80 ks svarů S49 a 20 ks svarů R65 a zavaření do BK provede dle 

Schválených technologických postupů a předpisů SŽDC S3, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5. 

 

500 m kolejnic S 49 a 100 m kolejnic R65 dodá TO Žďár nad Sázavou. 

 

2.2.1.7 Výměna svěrkových kompletů a pryžových podložek 

 

V tabulkách viz. níže jsou úseky, kde proběhne výměna svěrkových kompletů ŽS3 za svěrkové 

komplety ŽS4 společně s výměnou pryžových podložek pod patu kolejnice. 

1. TK 

Km od Km do Pas  Délka [m] Počet ks 

86,160 86,922 L+P 762 5608 

 

2. TK 

Km od Km do Pas  Délka [m] Počet ks 

88,145 89,700 L+P 1555 10450 

90,100 90,460 L+P 350 2352 

91,000 92,096 L+P 1096 7366 

92,096 92,400 L 304 1022 

92,900 93,310 L+P 410 2756 

 

 

Celkem 29 554 ks svěrkových kompletů a 14 777 ks pryžových podložek dodá 

zhotovitel. 
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2.2.1.8 Navaření srdcovek 

Zhotovitel provede navaření jednoduchých litých srdcovek z manganové oceli na výhybkách 

č.15 a č. 16  v ŽST. Ostrov nad Oslavou. 

 

2.2.2 Železniční spodek 

 

2.2.2.1 Čištění příkopů 

Čištění příkopů podél koleje proběhne v místech dle následujících tabulek. Uvažuje se odtěžení 

0,35 m3 na 1m příkopu. 

1. TK 

Km od Km do Délka [m] 

88,250 88,600 350 

89,400 90,216 816 

90,500 91,050 550 

91,300 92,100 800 

93,557 93,841 284 

 

2. TK 

Km od Km do Délka [m] 

88,250 88,600 350 

89,400 90,216 816 

90,500 90,620 120 

90,890 91,050 160 

91,300 92,100 800 

92,330 92,730 400 

93,557 93,841 284 

 

Celkem čištění příkopů 5730 m 

 

2.2.2.2 Umělé stavby 

 

 Oprava výšky hrany nástupiště 

 

1. TK 

- Oprava výšky hrany nástupiště od km 90,216 do km 90,418 

(vyrovnání výškových rozdílů mezi nástupištními deskami vyzvednutím desek, 

vyrovnáním podkladních vrstev a znovu vložením desky) 

 

2. TK 

- Oprava výšky hrany nástupiště od km 90,216 do km 90,418 

(vyrovnání výškových rozdílů mezi nástupištními deskami vyzvednutím desek, 

vyrovnáním podkladních vrstev a znovu vložením desky) 

 

Celkem opravit výšku hrany nástupiště v délce 202 m v 1. TK a 202 m v 2. TK 

 

 

 Oprava mostu v km 91,252 

 

- Oprava zábradlí 2 x 26m (předpokládá se použití ocelového zábradlí vyzískaného 

z mezistaničního úseku Sklenné nad Oslavou – křižanov) 

 

- Doplnění rovnaniny u mostu (20 m2) 
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 Čištění propustků od nánosu 

 

Jedná se o pročištění propustků proudem vody  

 

- Propustek v km 88,871 

- Propustek v km 91,365 

 

 

 

 

 Oprava sesunutého svahu pod nadjezdem v km 90,740  

 

- Oprava sesunutého svahu v místě kamenné rovnaniny u nadjezdu (60 m2) 

  

2.2.3 Související práce 

- odvoz veškerého vyzískaného materiálu na místo určené VPS TO Žďár nad Sázavou a 
jeho uložení dle předpisu SŽDC S3 

- po ukončení demontáže a vytřídění svrškového materiálu zajištění jeho protokolárního 
předání objednateli 

- na svařování a navařování ocelového materiálu se vztahují ustanovení „Opatření k 
zajištění jakosti svářečských prací“ č.j.4098/09-OTH; objednatel se namátkově zúčastní 

měření rovinatosti svarů  

- předpokládaná upínací teplota v místech oprav defektoskopických vad vložkami – dle 
SŽDC(ČD) S3/2, určí VPS TO Žďár nad Sázavou 

- ošetření upevňovadel ekologickým mazadlem 

- předložení technologického postupu prací  

- zhotovitel zodpovídá za měření rozpracovaného úseku do doby předání a převzetí stavby 

a za odstranění závad během stavby a po jejím ukončení v rámci daných záruk 

 

2.3. Shrnutí 

2.3.1 materiál dodávaný objednatelem 

- Užité kolejnice S49 a R 65 pro kolejnicové vložky 

- Užité betonové pražce SB8 a SB6 

 

2.3.2 Materiál dodaný zhotovitelem: 

- 100% nových svěrkových kompletů - šroub RS1, svěrka ŽS4, matice M24 a dvojitý 
pružný kroužek Fe6  

- Pryžové podložky pod patu kolejnice 

- Svary S49 a R65 metodou SoWoS  

- Kamenivo frakce 31,5-63, kamenivo pro dosypání 

- 100 % LIS S49 

 

2.3.3 Nakládání s nebezpečným materiálem 

Ekologická likvidace odpadu proběhne v souladu se Zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 
(nepotřebné pryžové podložky, dřevěné pražce atd.) 
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2.3.4 Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC.  

2.3.5 Požadavek na výluky:  

Tato akce bude navázána na výluky pro investiční akci ,,Kolejové úpravy v žst. Žďár nad 
Sázavou“  

1. TK Žďár n/S – Sázava u Žď. probíhá do 17. 7. 2020 

2. TK Žďár n/S – Sázava u Žď. od 18. 7.  – 9.12.2020 

2.3.6 Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro 

převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a 
podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.  

2.3.7 Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě:  

Zajistí zhotovitel 

2.3.8 Zařízení správců souvisejících zařízení: 

2.3.8.1 vyjádření a podmínky SEE 

- Bez připomínek 

2.3.8.2 vyjádření a podmínky SSZT 

- Před započetím prací je nutno vytyčit sítě ve správě SSZT Jihlava. 

- Při výměně izolovaných styků a kolejnic musí být zajištěn průchod zpětného trakčního 
proudu po celou dobu prací. 

- Nezadatelné práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (vypnutí, zapnutí) provede 
správce zařízení SSZT Jihlava. 

- Zhotovitel je odpovědný za případné škody, vzniklé poškozením zabezpečovacího 
zařízení a kabelových vedení při výlukových pracech. 

- Po provední prací požadujeme přeměření parametrů kolejových obvodů pracovníky DLZT 

a vyhotovení protokolu. 

2.3.8.3 Vyjádření a podmínky SMT 

- Bez připomínek 

 


