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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.  0éel a rozsah predmétu dila

1.1.1. Pfedmétem dila je Projekt stavby ,Stfelice ON oprava“ jejimz cilem je celkova
oprava budovy ¢. Popisné 183/6, ktera je soucasti pozemku p.¢. 3453 v k.U. Stielice u Brna.
Bude navrzena oprava vefejné pfistupnych prostor a c¢asti mistnosti v 1.NP, aby vysledkem
bylo zajisténi odpovidajiciho komfortu pro cestujiciho, pro zaméstnance provozovatele drahy a
soucasné celkového Ucelného vyuZiti objektu a jeho hospodarného provozovani. Bude
provedena celkové oprava jednotlivych stavebnich prvkd kratkodobé i dlouhodobé Zivotnosti,
bude navr¥ena oprava stfechy, oprava hydroizolace spodni stavby za (¢elem zamezeni vzlinani
podzemni vody v suterénu a oprava fasady, vnitfnich instalaci (ZTI, elektro.), rozvodl UT a
otopnych téles, vnitfnich povrchl (podlahy, dlazby, omitky, obklady, podhledy a malby) a
hromosvodu. Dale musi byt splnény pozadavky platné legislativy s dlirazem na bezpecnost a

—splnéni podminek interoperability. Oprava se nebude tykat péti bytovych jednotek. Verejné
pristupné prostory budou opatreny orientaénim systémem, ktery musi byt koordinovan se
stavbou Elektrofikace trati v¢. PEU Brno — Zastavka u Brna, 1. etapa a informa&nim systémem
stavajicim pro cestujici.

1:1.2, Rozsah dila ,Strelice ON oprava" je realizace projektové dokumentace ve stupni
Dokumentace pro provedeni stavby pro vySe uvedenou stavbu v 6 paré.

133, Ze zpracované dokumentace pro provedeni stavby vyhotovi Zhotovitel
Dokumentaci pro stavebni povoleni (6 paré) pro Géely stavebniho fizeni, jehoz vysledkem bude
platné stavebni povoleni pro danou stavbu, jehoZ podminky a pfipominky budou do projektove
dokumentace pro provedeni stavby zapracovény pred predanim dila zadavateli této vefejné
zakazky.

1.1.4. Zhotovitel realizuje vedkeré potfebné zaméreni, zkousky, rozbory, posudky,
prizkumy a sonddZe nezbytnych pro zpracovani projektové dokumentace a rozpoctu stavby,
veskeré inzenyrské &innosti souvisejici s Uspésnym ziskanim stavebniho povoleni pro danou
stavbu.

1.1.5. Soucasti povmnostl Zhotovitele jsou veSkeré <cinnosti a doklady za]|stu1|C|
komplexni vefejnopravni projednani a zajisténi vSech potiebnych podkladl a certlﬂkatu
nutnych k vydani tzemniho rozhodnuti / stavebniho povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb.,
Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), a jeho provédéci vyhlasky vc":etné
provadécich vyhlasek a predpisti souvisejicich (ddle jenom Zakon ¢.183/2006 Sb.). Rozsah
projednani musi byt proveden tak, aby v daldim stupni zpracovani dokumentace pro provedeni
stavby nedoélo ke zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplni ]ednotlzvych SO a

=pS z ddvodu vydéani negativnich stanovisek poZadovanych k stavebnimu Fizeni dle Zakona
¢.183/2006 Sb.

1.1.6. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢. 177/1995 Sb., stavebni
a technicky fad drah, vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb a s pfilohou & 2 smérnice generélniho feditele Spravy zeleznic, statni
organizace ¢. 11/2006 o dokumentaci pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich, vSe v platném znéni.

Lol Projektova dokumentace pro provedeni stavby bude zpracovana v Clenéni podle
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Vpodrobnosti ]ednotllvych stavebnich objektll podle poZadavki
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. V platném znéni. Zplsob projedndni projektové dokumentace pro
provedeni stavby a jeji akceptace bude v souladu s VTP pro projektovou dokumentaci pro
stavebni povoleni.

1.1.8. Rozpolet bude zpracovan ve formatu Soupis praci, doddvek a sluzeb s vykazy
vymér dle vyhlddky ¢&.169/2016 Sb. a ddale bude zpracovan "slepy" rozpolet pro Ucely
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby.
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1.2. Profesni vykony pro zpracovani predmétu dila

provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadniho stavu a urfeni podminek pro zpracovani
dokumentace pro Gizemni Fizeni / stavebni povoleni / provedeni stavby

provedeni potfebnych zaméfeni, zkousek, rozborll, posudkd, prizkumi a sondazi nezbytnych
pro zpracovani projektové dokumentace

poloZkovy a ,slepy" rozpocet stavby

Zaméreni stavajiciho objektu a siti pro potfeby zhotoveni dila

vypracovani rliznych variant dispozic, realizace stavby, resp. postupl stavby

zpracovani zakladnich naleZitosti dokumentace pro Gzemni Fizeni (dle vyhlasky ¢. 499/2006

—S5b.), dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro provedeni stavby (dle vyhl. ¢&.

146/2008 Sb. A déle podle vyhl. 499/2006 Sb.)
zapracovani podminek stavebniho povoleni do dokumentace pro provedeni stavby

véeobecné nalezitosti dokumentace pro provedeni stavby (dle vyhl. ¢ 146/2008 Sb. A
499/2006 Sb.)

zpracovani specialnich ¢asti dokumentace pro provedeni stavby
zpracovani specidlnich podkladd, popfipadé specidlnich ¢asti dokumentace
vypracovani podkladl pro dopravné-inzenyrské rozhodnuti

spoluprace s objednatelem pfi vybéru materiall a jejich pouZiti
soucinnost pfi vyhodnoceni dosavadniho postupu a upfesfiovani zadani

1.3. Umisténi stavby

1

.3.1. Stavba bude probihat na trati 1241, km poloha 142,6km + 44m

vypravni budova (dale ,VB") zst. Strelice
stavba ¢.p. 184/3, ktera je soucasti pozemku

P
k

.C.st.: 3453

.U: Strelice u Brna, obec Stfelice, okres Brno - venkov

kraj: Kraj Jihomoravsky
inventarni ¢islo budovy (IC): IC6000385107

n

.3.2. Technické parametry stavajici budovy
Pocet nadzemnich podlazi 2
Pocet podzemnich podlazi 1
Zastavéna plocha 534m?2
Obestavény prostor 7622m3
Podlahové plocha celkovd i s pidou 1187,5m2
Podlahova plocha mimo byty 659,83 m2

Podlahova plocha bytova 527,67m?2
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Seznam sdélovacich a zabezpedovacich zafizeni umisténych va na budové
slouzicich k provozovani drahy a drazni dopravy

2.1.1, Sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni: viz bod 4.12

2.1.2. Zarizeni ve spravé TUDC: viz bod 4.12

2.2.3. CD Telematika: viz bod 4.12

2.2.4. Zafizeni ve spravé SEE : Na objektu budovy se nachazi kabelové skfing, ze

kterych je dale rozveden el. rozvod stanice. V DK je situovan hlavni rozvadéc el instalace.

Bé&hem stavebnich praci je nutné zachovat funkénost a dostupnost kabelovych skfini,
rozvadéct v budové, oznadovadl jizdenek, osvétleni a vSech dalSich zafizeni potfebnych pro
provoz dréhy. Nutna vzdjemna koordinace se stavbou Elektrizace trati Brno - Zastavka u Brna
z dtvodu opravy, Gpravy a doplnéni elektroinstalace v objektu v ramci stavby.

2.2. Souvisejici dokumentace

2.2.1. Stavajici dostupnd dokumentace stavby z provozniho archivu SPS Brno spravce
Brno - pasport stavby

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investié¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadne ve
stadiu zahdjeni realizace v obdobi provéadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru,

3.1.2. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi
pracemi:

Elektrizace trati v&. PEU Brno - Zastavka u Brna, 1. etapa a Elektrizace trati v&. PEU Brno -
Zastavka u Brna, 2. etapa

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

4.1. Vseobecné

2,11, Projekt stavby bude zpracovan dle schvalenych podkladl zvlastnich technickych
podmmek Bude navrzena celkovéd oprava vypravni budovy, vcetne vnitFnich instalaci a
povrchu prostor pro cestujici, prostor pro dopravce, prostor OR Brno. Vefejné& pfistupné
prostory budou opatreny orientaénim systémem, ktery musi byt koordinovan se stavbou

—Elektrizace trati v&. PEU Brno - Zastdvka u Brna, 1. etapa a informa&nim systémem stavajicim
pro cestujici.

4,1.2. Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni poZadavk( vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
organl a osob uvedenych v dokladové &asti nizSich stupfit dokumentace stavby a souvisejici
dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

4.1.3. Provedeni potfebnych zaméieni (doméfeni) stavajiciho stavu dotCene Casti
w ) [+] [+] I
budovy, zkousek, rozboru, posudku, prizkum{ a sonddzi.

4.1.4. Vedkerd navrzena feSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem
stavby musi umoznit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouZiti
v Ceské republice.

4.1.5. Vzhledem ke skuteénosti, Ze tento projekt bude Fesit komplexni opravu celého
objektu a jeho budouci realizace bude probihat za plného provozu, je kladen velky dlraz na
potfebu detailniho navrhu organizace vystavby (POV) jiz v tomto stupni prOJektove
dokumentace. A to tak, ?e bude detailné& popisovat stavebni a ¢asové postupy pfi vlastni
realizaci dila véetné zajisténi funkénosti a obsluZnosti odbaveni a ochrany cestujicich. Zaroven
je nutné obdobné zajistit i provozuschopnost sluzebnich prostor (zajisténi dopravni cesty -
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neptetrzity provoz sdé&lovacich a zabezpelovacich zafizeni v budové, pfistup pro obsluhujici
personal a nepretrZité nepdjeni po celou dobu vystavby) a dalSich vefejnych i nevefejnych
prostor (detailni koordinaéni situace, moznost provadéni stavebnich praci za provozu s
moznosti presunu jednotlivych pracoviét a VPP v objektu, technicky popis - zpravy,
harmonogramy apod.).

4.1.6. Celkové feSeni stavby nesmi pFekrocit predpokladané prostiedky na realizaci
stavby uvedené v podkladech k ZTP.

4.2. Prizkumy

4,2.1. Provedeni stavebniho prizkumu a posouzeni dfevénych nosnych konstrukci
(podlahovych a stropnich konstrukci a konstrukce krovu), zaloZeni objektu, stavu viditelnych
vnéjsich i vnitfnich defektd nosnych a nenosnych konstrukci objektu, a vzlinajici vihkosti a
vlivu podzemni vody v suterénu. Na zakladé tohoto posouzeni a vysledku budou navrieny
rozsahy a vhodna feSeni stavebnich oprav a sanaci.

4.2.2. Nedilnou sou¢asti PD bude provedeni detailniho prizkumu na posouzeni stavu
stavajicich izolaci proti zemni vlhkosti (i na zakladé sond a zkousSek), zjiSténi rozsahu
poskozeni a nefunkénosti a na zakladé téchto skutecnosti navrh a rozsah obnovy hydroizolace
spodni stavby.

4.2.3. Provedeni prazkumu stavajici vodovodni a kanalizacni pfipojky objektu.

4.2.4. Souddsti prlzkumu a doméfeni stavajiciho stavu objektu, bude v pfiméreném
rozsahu nutno zmapovat i vnitfni sité a instalace rozvodl technické infrastruktury (instalace
ZTI, el. instalace,). Pokud tyto instalace nebudou v normovém stavu, nebudou vyhovovat a
nebudou v souladu s navrhovanymi dispozicemi, budou tyto instalace nové provedeny.
Zaroven musi projektovéd dokumentace Fedit pfipominky a omezeni od zafizeni v cizi spravé
(informacni, kamerové systémy, rozhlas, ...)

r v

4.3. Nosné konstrukce / Staticka cast/dispozi€ni Gpravy

4.3.1. Zasahy do nosnych konstrukci se predpokladaji v rozsahu dispozi¢nich zmén a
dale mohou byt mozné v disledku zavérl prizkumu dievénych konstrukci (krov, trémové
stropy).

4.3.2. Oddélit a fyzicky zabezpedit prostory s technologii SSZT, SEE a TUDC.

4.3.3. Prostory pro zaméstnance dopravce dispozi¢né upravit tak, aby po zavedeni

dalkového Fizeni bylo moZné tyto prostory nadale vyuZivat (s ohledem na zabezpeceni prostor
nové technologie).

4.3.4. Stdvajici prostory s technologii Spravy zeleznic, statni organizace provozné oddélit
—od prostor pro dopravce.

4.3.5. D|5p02|cn| upravy WC pro vefrejnost navrhnout v souladu s pokynem SZDC PO-

22/2019-GR &.j. 54105/2019-SZDC-GR-023.

4.3.6. Umoznit pfipadnou instalaci nové technologie v ramci stavby Elektrizace trati ve.

PEU Brno - Zastavka u Brna, 1. etapa a Elektrizace trati vc. PEU Brno - Zastavka u Brna, 2.

etapa.

4.4. Pozarné bezpecnostni iFeseni

4.4.1. V pozarné bezpecnostnim Feseni stavajiciho objektu provést u vsech prostor, kde
bude vyhodnocena ve smyslu CSN 730834 Zména I, zhodnoceni techmckych pozadavkl v
obsahu a rozsahu ¢.4 CSN 730834 véetnd posouzeni pozadavkli na zabezpecenl stavby
pozarné bezpeénostnimi zafizenimi (nouzové/protipanické osvétleni - verejné WC, TOTAL
STOP, zafizeni detekce pozaru jako soudast PZTS atp.), nasledné stanoveni podminek a navrh
zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby.

4.4.2. Pfed zahdjenim provozu musi byt do dokumentace pozarni ochrany spravce
zarazena
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a. zprava o revizi elektrickych zafizeni (hromosvodu) a zprava o kontrole, zabezpecené ve
stanoveném terminu nebo |h{(té osobou, kterd je opravnéna revize kontroly, Gdrzbu a opravy
provadét

b. doklady o kontrolach provozuschopnosti vSech instalovanych pozarne bezpecnostnlch
zaFizeni obsahujici néleZitosti §7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpistl
tj. nejen ucpavek (natéry, nastiiky, obklady, zdvojené podlahy, podhledy,
nouzové/protipanické osvétleni, TOTAL STOP, EPS, pozarni uzavéry apod.) a souvisejici
priivodni dokumentaci jejich vyrobce (§1 pism. k) vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpistl) véetné dokladli o montéZi a zpUsobilosti k montéZi a dokladu prokazujiciho spinéni
poZadavk( PBR;

c. doklady o kontrole provozuschopnosti vSech instalovanych prenosnych hasicich pnstrOJu
obsahuyu nalezitosti §9 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli véetné
pruvodm dokumentace vyrobce PHP;

—d. doklad o revizi plynového zafizeni podle vyhl. & 85/1978 Sb. pfed zahajenim provozu
plynového zafizeni a daléi doklady ve smyslu TPG 704 01:2013 o skutecnosti, Ze pfi uvadeéni
plynovych spotiebi¢ti do provozu byla provedena nasledujici méfeni:

koncentrace CO ve spalinach;

koncentrace CO v ovzdusi v misté instalace spotfebic¢e ve vysi 1,5 m nad podlahou;
tahu komina;

teploty spalin.

e. doklad o revizi spalinové cesty pFed zahdjenim provozu plynového zafizeni po
dokonceni stavebnich Uprav podle vyhl. ¢. 34/2016 Sb.;

f. doklad ve smyslu TPG 704 01:2013 o provedeni zkousky pevnosti a tésnosti
plynovodniho vedeni, jakoZ i ovéfeni nepFipustného podtlaku u spotiebiél;

g. pravodni dokumentace vyrobce plynového zafizeni (ndvod apod.);

44,3, Vzhledem ke skuteénostem uvedenym v ZTP se jevi, Ze se bude jednat ve smyslu
CSN 730834 o Zménu I tj. uplatnéni vy$e uvedeného bodu I. a nasledujiciho textu:

4.4.4, v pozarné bezpecnostnim feSeni opravy VB Stfelice zejména pozadujeme u vSech
prostor, kde bude vyhodnocena ve smyslu CSN 730834 Zména I ji podrobné& popsat a
vyhodnotit:

a) pozarni odolnost mé&nénych prvkd pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,

které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohramqu|C|ch

Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotcene zménou stavby od prostoru nemenenych neni
“Znizena pod plvodni hodnotu; nepoZaduje se véak pozarni odolnost vyssi nez 45 minut;

b) tfida reakce stavebnich V\'/robkﬁ na ohen nebo druh konstrukci pouiitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oprot1 plvodnimu stavu zhor3en; na nové provedenou
povrchovou upravu stén a stropd neni pou2|to vyrobk{ tiidy reakce na ohef E nebo F, u stropl
(podhledd) navic hmot, které pfi pozéru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapavaji nebo odpadavaji; v pripadé chranénych unlkovych cest nebo ¢aste¢né chranénych
Gnikovych cest (které nahrazuji chranéné Gnikové cesty) musi byt pouzity vyrobky tFidy reakce
na ohen Al nebo A2;

c) itka nebo vyska kterékoliv poiérné otevirené plochy v obvodovf/ch sténach neni zvétsena o
vice nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze ze odstupova vzdalenost vyhovuje
pfislusnym technickym normam a predpisiim, popf. nepresahuJe (i nevyhovullu) stavaJ|C|
odstupovou vzdalenost; tato vzdalenost pfipadné nesmi pfesahnout pozemek SZDC a nesmi
zasahovat do pru;ezdneho prifezu kolejisté jinak nutno FeSit podrobnéjsim navrhem vdetné
napf. stanoveni poZzarni odolnosti pro predmétné vyplné.

d) nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0810:2016;
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e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v obJektech délenych & nedélenych na pozarni
Gseky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73
0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech objektu nedotéenych zménou
stavby nebo nelenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobk{ tfidy reakce na ohen B az F;

f) nové ziizované prostupy véemi stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810:2016;

g) v ménené casti ob]ektu nejsou ptvodni Unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se
prokdze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani ]lnym zplsobem neni
oproti plvodnimu stavu zhordena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Gprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

h) je vytvofen pozarni Usek z prostort podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
normy fady CSN 73 08xx Jmenowte vyzaduy pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho
iseku mohou byt bez dalsiho priikazu navrZeny pro IIL. stupef pozarni bezpeénosti; III. stupni
pozarni bezpecnostl musi odpovidat vsechny pozadavky na stavebni konstrukce, vcetne

—poradavkll na pozarné& délici konstrukce oddélujici poZarni Usek od sousednich prostoru
(nepfihlizi se k pripadnému pozarmmu riziku v ostatnich castech objektu). Doplnit TNZ 34
2612 Ochrana zabezpedovacich zafizeni pted poZarem.

i)nové navrzené kominy, koufovody a pfipojeni spotiebicll do jejich prduchl jsou provedeny
podle CSN 73 4201 ed. 2;

j) v ménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhoréeny plvodni parametry zafizeni
umoziujici protlpozarnl zasah, zeJmena piijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové
cesty a vnéjsi odbérnd mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systému lze ponechat
pavodni hydranty véetné stavajici funkcni vyzbrOJe, v menene ¢asti objektu musi byt
rozmlsteny prenosné hasici pristroje podle zasad SN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady
CSN 73 08xx.

4.5. Hromosvodna soustava

4.5.1. V ramci této opravné prace je nutné vybudovat novy hromosvod, vCetné nového
uzemnéni. Uzemnéni vyvést do rozvadéée RE. Navrh hromosvodné soustavy musi byt
zpracovan dle souboru norem CSN EN 62305, ktera bude ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.
Uréenym technickym zafizenim.

4.5.2, Na Vybudovanou hromosvodnou soustavu bude provedena vychozi rev. zprava
reviznim technikem s opravnénim "D", technickd prohlidka pravnickou osobou a prikaz
zpUsobilosti, vydan DU

4.6. Vnitini instalace budovy

—2.6.1. Provedeni opravy vnitinich zdravotné techmckych instalaci a slaboproudé a
silnoproudé elektroinstalace spocivajici V]e_]ICh vymene a opravé z dlvodu jejich doZiti a
dispozi¢nich zmén. Souéasti budou nové zafizovaci pfedméty, armatury, svitidla, ovladaci
prvky a méfidla spotfeby - tyka se celého objektu mimo bytové jednotky

4.6.2. Oprava venkovniho osvétleni pFistupové cesty na fasadeé obJektu zastavky. Oprava
venkovniho osvétleni pfistupové cesty na fasadé objektu mu5| byt feSena na zékladé vypoctu
osvétleni (vypocet v souladu s predpisem E11 (SZDC) a CSN EN 12464-2 v platném znéni)..
PouZitd svitidla, musi mit platny schvalovaci list technickych podminek, prokazujici moznost
pouziti vyrobku na Zelezniéni dopravni cesté

4.6.3. Oprava stavajiciho systému vytapéni, domaciho plynovodu vcetné prikazu UTZ.

4.6.4. Pfi realizaci vyhrazenych technickych zafizeni (plynovodu elektroinstalace, vytahu
a daldich) v budové je nutné, aby dodavatel predal nové zarizeni jako UTZ podle Zakona C.
266/1994 Sb. Pri instalaci tlakovych nadob dle CSN 69 0012 vychozi revizi.

4.6.5. Na vybudovanou el. instalaci bude provedena vychozi rev. zprava reviznim
technikem s opravnénim "D", technicka prohlidka pravnickou osobou a prikaz zplsobilosti,
vydan DU
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4.7. Provozni soubory

4.7.1. Oprava rozvodl a koncovych zafizeni rozhlasu pro cestujici a rozvodu hodin
jednotného Casu ve spraveé OR Brno SSZT Brno.

4.8. Orientaéni a informacni systém

4.8.1. Zpracovat orienta¢ni systém po koordinaci se stavbou Elektrizace trati v¢. PEU
Brno — Zastavka u Brna, 1. etapa, podle poZadavk( zadavatele — smérnice SZDC&. 118

4.8.2. Vypravnl budova bude vybavena akust|ckym| majacky pro nevidomé. Nebude
v této opravé, ale je feSeno ve stavbé Elektrizace trati vé. PEU Brno - Zastavka u Brna, 1.
etapa

4.8.3. Oprava informacniho systému podle smérnice SZDC & 118 v koordinaci se

stavbou Elektrizace trati vc. PEU Brno - Zastavka u Brna, 1. etapa, podle poZadavkd
zadavatele — smérnice SZDC ¢, 118, jako samostatny provozni soubor

4.9. Venkovni Gpravy (Zpevnéné plochy, sadové hpravy)

4.9.1. Bude zapracovano bezbariérové napojeni vstupl/vystupll pro vefejnost do/z
budovy.

4.9.2. V prlpade jakychkoliv uloZeni siti do venkovniho prostoru bude provedeno jejich
geodetické zaméreni a predani podkladd podle pozadavkl Spravy Zelezni¢ni geodézie.

4.9.3. V pfipadé zjisténych zdvad vodovodni, nebo kanalizacni pfipojky po provedeném
priizkumu poZadujeme zahrnuti jejich zprovoznéni do opravné akce.

4.10. Pozadavky na vybaveni

4,10.1. Nové vybaveni VPP prislusnym mobiliafem, zeJmena sedaci nabytek v cekarne
odpadkové kose v souladu s pokynem SZDC PO-20/2019-GR ¢&. j. 62741/2019- $ZDC-GR-023,
4.10.2. Vybaveni opravenych WC pro vefejnost bude provedeno v souladu s pokynem
S7DC PO-22/2019-GR &. j. 54105/2019-SZDC-GR-023.

4.10.3. Soutasné informaéni nosi¢e budou pred rekonstrukci demontovany a nasledné
vraceny do VPP. Piipadné dopInéné o nové dle poZadavku spravce objektu.

4.11. Zasady organizace vystavby

4.11.1. Popsat stavebni a &asové postupy pfi vlastni realizaci dila, vcetné zajisténi

funkcnosti a obsluZnosti odbaveni a ochrany cestujicich. Zaroven je nutné obdobné zajistit i
provozuschopnost sluzebnich prostor (zajisténi dopravni cesty) a dalSich Vere]nych i
neverejnych prostor (detailm koordinaéni S|tuace, moznost provadéni stavebnich prac1 za

—provozu s moznosti pfesunu jednotlivych pracovist a VPP v objektu, technicky popis — zpravy,
harmonogramy apod.).

4.11.2. Rekonstrukci nesmi dojit k omezeni nebo pferuseni v uzivani pronajaty’rch prostor
zejména bytovych jednotek. Je nutné v ramci POV vyfesit ndhradni uZivani, nebo zaJ|sten|
nahradniho prodeje ledmch doklad{, o této skute&nosti informovat spravce naJemnlch vztahtl
a projednat konkrétni feseni.

4,11.3. PFi oprave obalky budovy nesmi dojit k naruseni plynulostu a bezpecnosti drazni
dopravy. V pfipadé, Ze nebude pfi opravé dodrzen volny schidny a manipulacni prostor, je
nutné zazadat o vyluku této tratové koleje.

4.11.4. Min. 14 dnl pred zapocetim praCI na oprave obalky je nutné kontaktovat mistniho
spravce, pozadavky spravci siti a zafizeni 0J SZDC.

4,11.5. PFi provadem stavby musi byt v zavislosti na stupni Je_]IhO provedeni splneny
pozadavky vyhlasky ¢ 246/2001 Sb., o poZérni prevenci, ve znéni pozdéjsich predp|su a
vyhlasky ¢. 23/2008 Sh., o technlckych podminkach pozarm ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napf. pfi
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skladovani materidll, zajisténi volnych pfijezdovych komunikaci, volny pfistup k vnéjsim
v r I3 o
odbérnim mistum).

4.11.6. Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpedi vzniku a Sireni
pozaru a budou dodrZzovana stanovena pozarne bezpecnostm opatteni tj. zabezpeci stanoveni a
dodrzovani podmlnek pozarnl bezpecnosu pfi provozovane ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky
246/2001 Sb., ve znéni pozdeJS|ch predpisl. Predevsim urci pozadavky, které zavisi na druhu,
misté a zpusobu provozovani ¢innosti se zvydenym pozarnim nebezpedim zejména pii Fezani a
svarovani.

4,11.7, Béhem stavebnich pracn je nutné zachovat funkcnost a dostupnost oznacovacu
jizdenek a informacnich klapramu IDS JMK. V pfipadé nutnosti premisténi oznacovacl jizdenek
a informacnich klapramd je nutné tuto skutecnost oznamit CD ZAP v dostate¢ném predstihu
min. 30 dni pfed zahdjenim praci k zajiSténi odborné prelnstalace zarlzenl Je nutné, aby
stavba Za_]IStI|a nahradni mista a montdzni body k upevnéni oznatovacl a informacnich

_klapramd. K novému bodu umisténi oznadovace jizdenek pfivede stavba napajeni 220V. Pred
derr)ontaZI oznalovace jizdenek na fasadé kontaktovat s predstihem zaméstnance CD, a.s.,
OCU Stied, SU Hradec Kralové.

4.11.8. PHi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény
pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,

o pozarni prevenu ve znéni pozdeJS|ch predplsu a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych
podmlnkach pozarnl ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predplsu v rozsahu nezbytnem pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnostl (napr pFi skladovani materiall, zajisténi volnych pFijezdovych
komunikaci, volny pFistup k vnéjsim odbérnim mistdm).

4.11.9. Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli vzniku a Sifeni
pozaru a budou dodrZovana stanovena pozarne bezpecnostm opatieni tj. zabezpedi stanoveni a
dodrzovani podmmek pozarnl bezpecnostl pfi provozovane éinnosti ve smyslu §15 vyhlasky
246/2001 Sb., ve znéni pozdé&jéich predpisl. PFedevsim uréi pozadavky, které zavisi

na druhu, misté a zplisobu provozovani &innosti se zvySenym pozarnim nebezpelim zejména
pfi Fezani a svafovani.

4.12. Pozadavky spravci siti a zafizeni OJ Spravy Zeleznic, statni organizace

4.12.1. CD-Telematika Brno: Do projektové dokumentace poZzadujeme zapracovat popis
dotceni nize uvedem’/ch zafizeni. Popis dotéeni nize uveden\ich zarizeni pozadujeme predlozit k
odsouhlaseni. Ve vypravni budové se nachazi tato zafizeni Spravy Zeleznic TUDC Praha:

“Na stfede budovy se nachdzi anténni stozér, anténni svody, anténa radioveho zarizeni TRS a
MRS. Ve sdé&lovaci mistnosti se nachézi sdélovaci a datové zafizeni. Do sdélovaci mistnosti
vedou metalické kabely a opticky kabel. V dopravni kanceléfi se nachazi sdélovaci, radiové a
datové zafizeni. Mezi sdélovaci mistnosti a dopravnl kancelafi vedou vnitini sdélovaci rozvody
Tato zaFizeni Spravy Zeleznic TUDC Praha nesmi byt poskozena. V pfipadé dotceni musi byt
zatizeni pieloZeno. Pfed zahajenim zemnich praci v okoli budovy je nutno poZadat o vytyceni
podzemnich siti v majetku SZDC TUDC Praha.

4.12.2. SEE Brno:

Do PD je nutné doplnit:

- vypocet rizik dle CSN 62305-2 ed.2

- vypocet valivé koule, v&etné zékresu do bo¢niho pohledu chrénéného objektu.

Na opravenou hromosvodnou soustavu bude vyhotovena a predlozena revizni zprava
vyhotovena reviznim technikem s opravnénim "D". Rozvadé¢ RE bude v investicni akce
"Elektrizace trati Brno-Zastavka" nahrazen za novy Pozadu;eme aby v této opravé byly
vyménény kabelové rozvody, které investi¢ni akce nefesi, tj. el. pfivody pro byty, apod.

'14
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Rovn&Z je nutné provést revizi bytovych elektroinstalaci, na jejich zakladé, budou nevyhovujici

elektroinstalace v ramci této opravné prace opraveny pred opétovnym pfipojenim k el.

instalaci objektu.

Musi byt respektovana smérnice SZDC &. 34 "Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk{, které

jsou souédsti sdélovacich a zabezpedovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetlky na

Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, statni organizace SZDC" s Ucinnosti od 1. Fjna

2007, v platném znéni.

Ovlédéni osvétleni v prostorech pifstupnych vefejnosti je nutné zaclenit do systému DDTS.

B&hem stavebnich praci je nutné zachovat funkénost a dostupnost kabelovych skfini,

rozvad&&l v budové, oznacovadl jizdenek, osvétleni a vdech dalSich zafizeni potfebnych pro

provoz drahy

Nutna vzajemna koordinace se stavbou Elektrizace trati Brno - Zastavka u Brna z ddvodu

opravy, Upravy a doplnéni elektroinstalace v objektu v ramci stavby.

Pfed zapocetim opravy je potreba osadit elektromer do stavebniho rozvadece na ktery musi
—stavebni firma pfed jeho pfipojenim do LDSZ doloZit revizni zpravu. C. elm., poclatecni stav a

odbératele, na kterého bude spotfeba U(ctovéana nahlasit na SZDC s.0., SZE Brno. Misto

pl‘lpO_]er‘II stavebnlho rozvadéde projedna spravce budovy se spravcem el. rozvodu SEE Brno.

V rdmci nutné vzajemné spoluprace kontaktujte spravce el. zafizeni SEE Brno, p. Cesar: 972

624 620, mob: 606 782 718, p. Marek: : 972 624 532, mob: 724 913 457,

4.12.3. SOC Brno:

Ve vypravni budové Stielice je celkem 5 bytovych Jednotek V pfipadé, ze se rekonstrukce

bude dotykat i bytl, 24ddme o v¢asné informace o pribéhu.

V pfipadé opravy fasady budovy je tfeba zajistit domovni schranky a domovni zvonky k byttm.

Oddéleni prodeJu nema zadné pripominky.

Na pozemku p. ¢. 3453 neewdmeme zadnou najemni smlouvu.

ObJekt je plynofikovan. Pokud v rémci opravy dojde ke zméné na fakturanim méfeni (napf.

zména typu plynoméru, zména rozteCe, apod.), je potieba sepsat s distributorem zemniho

plynu novou smlouvu o pfipojeni a zazédat o stanovisko ke stavbé. Smlouvu o pfipojeni a kopii

stanoviska poZzaduji uloZit na energetickém oddéleni. Pfed piipadnou manipulaci s fakturacmm

plynomérem, je nutné o toto poZadat distributora prostifednictvim energetického oddéleni OR

Brno p. Rychla - tel. 724 879 037

V pfipadé nutnosti pozastaveni vodovodniho Fadu, je nutné o této skutecnosti informovat

prisluéné odbératele (najemniky bytd ve VB, OR Brno - SPS vef. WC, ST, SSZT,PO Brno a cizi

odbératele LOKO-TRANS s.r.o.,Delikomat (CD ZAP pokladna - od 15.12. 2019 jiz nemaji

obsazené pracoviété pokladny) a obyvatele bytového domu PeSkovi, Kalusova, Polaskovi parc.
c. 3455) V pripadé odbéru vody z nasich odbernych mist si musi zhotovitel po dohodé se

spravcem objektu osadit cejchovany vodomér a s nami uzavfit smlouvu o dodavce vody a
—oadvadéni odpadnich vod. Pokud by se zasahovalo do plvodni nebo dodlo k zfizeni nové

vodovodni instalace, pozaduji vyménit, pfipadné osadit, podruiné vodomery na méfreni

spotfeby vody pro jednotlivé subjekty (nap¥. byty, vef. WC, dopravni kancelar, samostatné

komeréni prostory aj.) a o této skute¢nosti informovat energetika (voda).

4.12.4. SSZT Brno:

VyJadrenl SSZT Brno ze dne 7.11.2019:

V zaJmove lokalité stavby ve vypravni budové je technologie sdélovaciho a zabezpecovaciho

zatizeni ve spravé SSZT Brno:

Stavebnimi pracemi budou dotéeny tyto zafizeni ve spravé SSZT Brno:

Sdélovaci a informacni zarizeni

mistni kabelizace

hodinové zafizeni

rozhlasové zafizeni

hlasové majacky pro nevidomé a slabozraké

vietné pripojnych rozvodt

Umisténi - Dopravni kancelaf, mistnost stavédlové Gstredny sU - v 1.NP vypravni budovy,

"4
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vstup kabelizace do vypravni budovy do mistnosti SU a dopravni kancelafe ze strany kolejisté
a z boéni strany budovy.
digitalni hlasové majacky DHM na fasadé vypravni budovy
Zabezpecovaci zatizeni
SZZ ZST Strelice
TZZ Stfelice - Horni HerSpice, Strelice Mor. Branice, Stfelice - Tetcice
umisténi - Dopravni kanceldF, mistnost SU - v 1.NP vypravni budovy,
vstup kabelizace do mistnosti SU a dopravni kancela¥e do vypravni budovy ze strany kolejisté
Prostorové pozadavky: pozadujeme zachovani technologie a pfistupu do téchto mistnosti -
Dopravni kanceldF, mistnost stavédlové Ustfedny v 1.NP vypravni budovy, kancelaf VM
Sklad, denni mistnost, sdélovaci mistnost, socialni pFislusenstvi
Souhlasime se stavebnimi pracemi za spInéni téchto podminek:
1. Stavebni prace pfi opravé vypravni budovy je nutno koordinovat se stavbou Elektrizace trati
vC. PEU Brno - Zastavka u Brna, 2. etapa

=32, Minimalné 14 dnl pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni kabelovych
tras ve spravé SSZT Brno (v lokalité stavebnich pracich)
Kontaktni osoba pro vytyéeni kabell ve spravé SSZT Brno -
p. Hladil Pavel, vrchni mistr SZO HruSovany n/J, mobil 724 526 794, e-mail: hladil@szdc.cz
3. Pozadujeme respektovani stavajici technologie sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni
umisténého ve V\'/pravni budové.
4. Ve vypravni budové a na fasadé budovy je umisténo zafizeni ve sprévé SSZT Brno
(technologie v SU, sdélovaci zafizeni v DK, hlasové majacky DHM) které nesmi byt poskozeno
a pokud nebude b&hem stavebnich praci demontovéno, musi byt dusledné ochranéno pred
prachem a suti pfi bouracich a stavebnich pracich.
5. PoZzadujeme Ulast zdstupce SSZT Brno p. Hladila Pavla na predani stavenisté - musi byt
dohodnut postup a harmonogram demontaze a opétovné montéze technologie sdélovaciho a
informacniho zafizeni.
6.Pozadujeme veskeré zafizeni pred planovanymi stavebnimi Gpravami demontovat a opétovne
namontovat odbornymi firmami, popf. po dohodé se zodpovédnym zaméstnancem SSZT Brno
p. Hladilem Pavlem VN SZO Hruovany n], mobil 724 526 794, ponechat na fasade s
dostateénym krytim.
7. Pozadujeme provést stavebni Gpravy v mistnosti stavédlové Ustfedny a prostup pro dvere
mezi stavajici stavédlovou ustfednou a denni mistnosti.
8. K Pozadovanym novym dvefim do stavédlové Ustiedny SU doplnit i Gpravu elektrickych,
vodovodnich a odpadovych rozvodt v prostorach stavajici technologie.
Po provedenl drobnych stavebnich Uprav je s prostory stavajici SU poditano jako socidlni
zdzemi Udrzby véetné kuchynky, skladu a jinych potfebnych prostor.

—4,12.5. ST Brno:
Opravu je nutné koordinovat se stavbou Elektrizace trati vc. PEU Brno - Zastavka u Brna,
1. etapa Soudasti této stavby je Uprava pFistupovych cest, chodnikll a okolniho terénu
vypravni budovy V piipadé nekoordinovanosti obou staveb by bylo nutné uvedeni okoli
budovy do puvodnlho stavu.
- Ve vypravni budové se nachdzi prostory OR Brno, ve kterych je uskladnéno nafadi, zafizeni
pro Udrzbu kolejoveho svrsku a nastupist. PoZzadujeme zachovani téchto prostor.
4.12.6. TUDC Ceské Budéjovice (Brno):
Za TUDC se vyjadiuje ing. F. Texler mob. 602544098, v pfipadé dalich pozadavkl prosim o
jeho kontaktovani.
Jinak pr05|m o0 akceptaci pfipadnych pripominek CD-T.
4.12.7. SZDC GR 030
Oddéleni bezpecnostni a kybernetlcke bezpecnosti:
Se ZTP Ize souhlasit s tim, Ze se doporucu]e Dokument PFiloha ¢. 3 ¢) ZVLASTNI TECHNICKE
PODMINKY PROJEKT STAVBY OSOBNI NADRAZI, ¢ast 4. Doplnlt o Vstup do OPD v souladu se
zék. & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjéich predpisti a predpisy (SZDC Ob1 dil II,
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Pravidla pro vydavanl povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych) o pravidla
zajistovani vstupu do kolejisté a na drazni pozemky v OPD.

Oddéleni poZarni prevence: Odbor bezpecnostl a krizového Fizeni SZ vydava pozadavky k
navrhu zvlastnich technickych podminek pro_ pnpravu prOJektove dokumentace k provedem
celkové opravy ON Strelice. Navrhovany zpusob resenl pozarné bezpecnostnich pozadavk{
uvedenych v &asti 4.4, ,Pozarné bezpecnostni feSeni® je bez zasadnich pripominek.

4.12.8. SZDC, SZE Brno:

Upozoriiujeme, aby nové podruzne elektroméry byly schvéleného typu, aby byly doda’ny
stavbou a aby technické FeSeni projektu bylo v souladu s Technickymi podminkami pfipojeni,
dostupnych napf. na strankdch SZDC - http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-
szdc/sze-hradec-kralove/podminky-pripojeni.html.

Je nutné zajistit, aby vSechny ptipadné zasahy do zafizeni distribucni spole¢nosti E.ON byly
véas domluveny a odsouhlaseny, a to prostfednictvim SZE US Brno. V zadném piipadé nesmi
dojit k neoyravnenym zasahlm bez védomi distributora.

~4.12.9. SZDC, Usek fizeni provozu:

S ohledem na vyrazné ztizené podminky pro vypravéi pii zminované stavbé ,Elektrifikace Brno
Horni HerSpice — Zastdvka u Brna, 1. a 2. etapa“, navrhuji zahajit prace na budové po
vymisténi vypravéich do dopravni kanceldfe mimo vypravni budovu a uvedeni do provozu
provizorniho elektronického ZZ. Dle soucasné znamych informaci Ize ofekavat tuto etapu v
pribéhu roku 2021,

V rémci stavby Elektrizace Brno HH - Zastavka u Brna 1. etapa (vypravci pfestéhovat s
provizornim SZZ do kontejneru).

Pracovnici budou mit prostor k rekonstrukci a zaroven prace nebudou mit vétsi vliv na pohodu
pracovnikll provozu. Navic v DK jiZ nebude potfeba obsluhovat stavajici EM SZZ.

Co se tyka samotné rekonstrukce urcité zachovat prostory kuchyné a Satny, dale soc. prostory
(WC, sprcha) urcité zachovat minimalné ve stava]|C| formé.

Satna a kuchyfika je vybavena relativné novym ndbytkem. Pokud bude tfeba stehovat,
prosime stéhovat s maximalni opatrnostl Do DK by bylo vhodné po rekonstrukci dodat
kompletné nové vybaveni (vzhledem k novym prostorovym pozadavkim nového SZZ).

Novy nabytek zahrnout do rozpoctu stavby Elektrizace Brno HH - Zastavka u Brna 1. etapa
nebo dat do, rozpoctu k rekonstrukci ON.

4.12.10. SZDC, Usek technlky investicni oddéleni:

Upozorfiujeme na souvisejici stavbu ,Elektrizace trati vé. PEU Brno - Zastédvka u Brna, 1.

etapa" a ,Elektrizace trati vc. PEU Brno - Zastavka u Brna, 2. etapa“, kde obé tyto stavby jsou
pfipravovany SSV (HIS: Ing. Martin Greénér, tel.: +420 724 550 166 , email:
Grecnar@szdc.cz; HIP: Ing. Jifi Pelc, tel.: +420 603 217 401, email: jpelc@sudop-brno.cz)

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. Zajisténi dostateéné plochy stén pro umisténi poZadovaného poctu vyvések
(klapramy).
5.1.2. Pokud pii opravé dojde k vétsi zméné plasté budovy - vice jak 25% je nutno

spoleéné s projektovou dokumentaci opatFit priikaz energetické naroénosti budovy (PENB) dle
zakona C. 406/2000 Sb. v poslednim znéni.

5.1.3. V ramci navrzenych stavebnich uprav pozadujeme, aby navrhovy stav prikazu
energetické narocnosti budovy odpovidal nejhlfe kategorii C v jednotlivych sledovanych
ukazatelich.

5.1.4. , Soucasti projektové dokumentace musi byt zdborovy elaborat fesici uzivani
pozemku CD a.s. pro potfebu vystavby, a to v tisténé i digitédlni podobé. Situace bude
zpracovana na podkladu katastralni mapy i na podkladu uzavieného stanowska dane 7st. ze
systému MISYS (plochy urcené pro SZDC, s. o. oranzova barva, plochy zlstavajici CD, 2
zelena barva). PrOJektova dokumentace musi obsahovat maJetkopravm ¢ast s identifikaci vsech
dotéenych pozemkl a objektd. Doporucu3eme preloznt zaborovy elaborat k jeho predbéznému
odsouhlasenl na RSM Brno. Pfedem upozoriiujeme, Ze docasné uzivani ]akychkoh nemovitosti
CD (i pro pFistupové cesty, zafizeni stavenisté, stani vozidel stavby i dodavateld stavby apod.),
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kromé& pozemk( pod stavajicim kolejistém v majetku Ceské republiky ve spravé Spravy
zeleznic, je mozné pouze na zakladé uzaviené najemni smlouvy.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. . Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umozfiuje dodavateli p¥istup ke véem svym internim pFedpisim a
dokumenttim nasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Technicka ustiedna dopravni cesty,
Oddéleni typové dokumentace
Nerudova 1

=772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.




