

NAŠE ZN: 2448/2016-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/14. 3. 2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **DOZ Břeclav**
Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1:

- k PS 01-14-03 ŽST Břeclav, rozhlasové zařízení, úprava pro DOZ

V technické zprávě PS 04-14-01 CDP Přerov, sdělovací zařízení, úprava pro DOZ v odst. Informační systém pro informování cestujících je uvedeno, že bude dodán nový server IS pro žst. Břeclav. Podmínkou pro tuto variantu je výměna stávající rozhlasové ústředny v žst. Břeclav za novou IP rozhlasovou ústřednu v žst. Břeclav. Toto bude realizováno v rámci PS 01-14-03 ŽST Břeclav, rozhlasové zařízení, úprava pro DOZ.

V technické zprávě a ani ve výkazu výměr shora uvedeného provozního souboru není požadována nová IP rozhlasová ústředna.

V zast. Hrušky má být rozhlasová ústředna (TORNZ) nahrazena novou RÚ dle technické zprávy PS 02-14-01 ŽST Hrušky, telefonní zapojovač, úprava pro DOZ. Ani tento požadavek není ve výkazu výměr zohledněn.

Sdělovací zařízení v žst. Břeclav a v zast. Hrušky má být ovládáno z dispečerských pracovišť v CDP Přerov. Z důvodu funkčnosti ovládaní daných zařízení žádáme zadavatele o prověření dané skutečnosti, zda jsou požadovány nové IP rozhlasové ústředny v žst. Břeclav a v zast. Hrušky a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď:

V přípravné dokumentaci je správně uvedeno, že na odbočce Hrušky nebude provedena výměna rozhlasové ústředny za ústřednu v provedení IP. Odbočka Hrušky je ve stávajícím stavu již z CDP Přerov dálkově ovládána. Dojde pouze k instalaci převodníku pro ovládání z CDP Přerov přes IP a překonfigurování ovládání ze stávajícího pracoviště na pracoviště trati Břeclav – Brno.

Dotaz č. 2:

- k PS 01-14-05 ŽST Břeclav, kamerový systém, úprava pro DOZ

Z důvodů zaručení funkčnosti ovládaní a integrace na CDP Přerov je zapotřebí 4 ks stávající PTZ kamery vyměnit za nové.

Žádáme zadavatele o doplnění technické zprávy a výkazu výměr.

Dále žádáme zadavatele o objasnění položek č. 3, 4, 5 a 6, co je myšleno pod pojmem výstavba a co vše má být rozpočtováno v těchto položkách. Jaký je správný počet klientů kamerového

systému a monitorů. Ještě žádáme o prověření skutečného počtu klientů kamerového systému.

3	SUDOP Brno	Výstavba nového pracoviště klienta kamerového systému na pracovišti pohotovostního výpravčího v žst. Břeclav, dodávka, montáž, nastavení	ks	1,000
4	SUDOP Brno	Výstavba nového pracoviště klienta kamerového systému na pracovišti dispečera/operátora na CDP Přerov, dodávka, montáž, nastavení	ks	4,000
5	SUDOP Brno	Výstavba nového monitoru na pracovišti pohotovostního výpravčího v žst. Břeclav, dodávka, montáž, nastavení	ks	1,000
6	SUDOP Brno	Výstavba nového monitoru na CDP Přerov, dodávka, montáž, nastavení	ks	4,000

Odpověď:

K dotazu zasíláme nový výkaz výměr a upravenou technickou zprávu, kde je připomínka zapracována.

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) a doplněná technická zpráva tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací a doplněnou technickou zprávu.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 630405).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 29. 3. 2016 na den 1. 4. 2016, tedy o 3 kalendářní dny. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 29. 3. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 1. 4. 2016 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 29. 3. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 1. 4. 2016 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 29. 3. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 1. 4. 2016 v 10:15 hod.

Příloha:

- k dotazu č. 2 - 03.05_DOZ-Břeclav_PS_01-14-05_SP_upr
- k dotazu č. 2 - upravená technická zpráva

V Praze 14. 3. 2016



Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace