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SO 14

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek 
a rekonstrukce zastávky Sepekov

SO/PS: SO 14 Železniční svršek

E.1.1.1 Skupina stavebních objektů 824 9xxx
Stupeň 
dokumen

Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

2019

PROJEKT servis spol. s r.o. 24.11.2019
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky

1 015140
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T 2,286 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Námezník - 0,056t/kus
 2: 1*0,056

 3: Výstroj trati - hektometrovník (0,157t), zajišťovací značka (0,01t), betonový základ ((0,45*0,45*0,8)*2,5)
 4: 5*0,157
 5: 23*0,01

6: 3*((0,45*0,45*0,8)*2,5)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015150
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI) T 739,648 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Objem štěrkového lože po recyklaci (40%) * objemová hmotnost 2,0t/m3 (bez znečištěného)
2: 369,824*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015210
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ T 18,900 0,00

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: -  Kč                           

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Martin Peterka

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Počet betonových pražců * 0,30t
2: 63*0,30
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 015250
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK) T 0,079 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Počet pražců (beton + dřevo + výhybky) * 2 * 0,09kg/kus
2: (63+256+59*2)*2*0,09/1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 015260
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. 
SVRŠEK) T 0,142 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Počet pražců (beton + dřevo + výhybky) * 2 * 0,163kg/kus
2: (63+256+59*2)*2*0,163/1000
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 015510
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A 
ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY) T 228,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: Znečištěný štěrk ve výhybkách * objemová hmotnost 2,0t/m3
2: 114*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 015520
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T 27,147 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.
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 1: Počet pražců z demontovaných výhybek * pr. hm. ((0,077+0,149)/2)
 2: (59*(0,077+0,149)/2)

 3: Počet dřevěných pražců v koleji * 0,080t
4: 256*0,08
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 02730
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 1: Zajištění inženýrských sítí během výstavby železničního svršku

2: 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 0 Všeobecné položky 0,000 0,00

Díl: 5 Komunikace

9 512550
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 4,781 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

 1: Objem nového štěrku
2: 4,781
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

10 512560
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 554,736 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

 1: Objem zrecyklovaného štěrku
2: 554,736
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 513550
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 103,131 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

 1: Doplnění kolejového lože v místě směrové a výškové úpravy koleje (20% z celkového objemu kolejového lože)
2: 103,131
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 528352
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 248,674 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném 
rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 
staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to 
zvolená technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

 1: Délka nových kolejí 49E1
2: 248,674
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 542121
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 607,854 0,00

1. Položka obsahuje:
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 
novostavbu (přechodový úsek)
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – případné doplnění štěrkového lože
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

1: Délka koleje v místě úpravy GPK na betonových pražcích (+ délky kolejí se směrovou nebo výškovou úpravou 
 více než 0,05 m)

 2: 229,180+60+70
 3: Třetí podbití nové koleje

4: 248,674
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 545122
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 40,850 0,00

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:
–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2
Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:
 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich 
případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových 
pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., 
tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu
 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru
 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:
 – případné řezání koleje

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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 1: Délka nové koleje 49E1 / kolejové pole dl. 24,6m * 2
 2: 248,674/24,6*2+2

 3: Svaření koleje v navazujících úsecích s úpravou GPK
4: 229,18/24,6*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 549321
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 172,956 0,00

1. Položka obsahuje:
 – povolení upevňovadel a úprava dilatačních spár
 – montážní přípravky
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – případné montované kolejnicové styky
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

 1: Délka rušené bezstykové koleje
2: 172,956
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 549331
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 477,854 0,00

1. Položka obsahuje:
 – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel
 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty
 – směrovou a výškovou úpravu koleje
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 
novostavbu (přechodový úsek)
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:
 – případné doplnění kolejového lože
 – svary
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

 1: Délka nově zřizované bezstykové koleje (nová kolej + kolej s úpravou GPK)
2: 248,674+229,18
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 549510
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 28,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Řezání stávajících kolejí do kolejových polí dl. 25 m + řezy na koncích
 2: (1+6)*2+(2+2)*2

 3: Řezání stávajících výhybek
4: 6*1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

18 923121
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 HEKTOMETROVNÍK KUS 3,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet nových hektometrovníků
2: 3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 923431
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ" KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet nových návěstí
2: 2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 923471
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 SKLONOVNÍK KUS 4,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet nových sklonovníků
2: 4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 923491
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ" KUS 4,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet nových staničníků
2: 4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 923821
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS 7,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet sloupků se základem pro návěsti
2: 7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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23 923941
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 23,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky
 – dodávku konzolové zajišťovací značky a slopku v požadovaném provedení
 – vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek
 – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce
 – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
 – kontrolní měření
 – vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet nových zajišťovacích značek
2: 23
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

24 965010
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 1 038,559 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

 1: Odtěžené štěrkové lože z kolejiště
2: 1038,559
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 965021
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 9 676,480 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného 
materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 1: Objem zbylého štěrku po recyklaci (40%) * 20km
 2: 369,824*20

 3: Objem kontaminovaného štěrku k likvidaci * 20 km
4: 114*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 965023
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 9 245,590 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného 
materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 1: Objem odtěženého štěrku určeného k recyklaci * odvoz do 10km
2: 924,559*10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 965113
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM M 42,473 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 
 2. Položka neobsahuje:
 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

 1: Délka demontované koleje na betonových pražcích
2: 42,473
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 965116
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 467,203 0,00

1. Položka obsahuje:
 – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých 
odvozových vzdáleností v kilometrech.

 1: Délka demontované koleje * 0,55t/m * 20km (komplet)
2: 42,473*0,55*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 965123
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM M 172,956 0,00

1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

 1: Délka demontované koleje na dřevěných pražcích
2: 172,956
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 965126
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 
DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 3 085,736 0,00

1. Položka obsahuje:
 – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých 
odvozových vzdáleností v kilometrech.

 1: Délka demontované koleje * 0,30t/m * 20km (bez pražců)
 2: ((172,956*0,30)-(256*0,08))*20

 3: Odvoz dřevěných pražců (počet * hmotnost * odvoz do 120 km)
4: 256*0,08*120
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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31 965223
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ - ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M 49,850 0,00

1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce
 – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

 1: Rozvinutá délka demontovaných výhybkových konstrukcí
2: 49,85
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

32 965226
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE - NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 997,200 0,00

1. Položka obsahuje:
 – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých 
odvozových vzdáleností v kilometrech.

 1: Hmotnost výhybek * 20 km (bez pražců)
 2: (16,525-(59*(0,077+0,149)/2))*20

 3: Odvoz dřevěných pražců (počet * hmotnost * odvoz do 120 km)
4: (59*(0,077+0,149)/2)*120
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

33 965821
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS 5,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet demontovaných hektometrovníků
2: 5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

34 965822
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO 
JINÉ URČENÉ - MÍSTO) TKM 9,420 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých 
vzdáleností v kilometrech.

 1: Počet * 0,157t * 20km
2: 3*0,157*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

35 965831
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU KUS 1,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet demontovaných námezníků
2: 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

36 965832
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 1,120 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých 
vzdáleností v kilometrech.

 1: Počet námezníků * 0,056t * 20km
2: 1*0,056*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

37 965841
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Počet demontovaných návěstí
2: 3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

38 965842
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých 
vzdáleností v kilometrech.

 1: Počet * 0,05t * 20km
2: 3*0,05*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

39 965851
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY KUS 23,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – demontáž zajišťovací značky z jakékoliv nosné konstrukce
 – případnou demontáž sloupku včetně základu, konzoly a jiné drobné nosné konstrukce
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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 1: Počet demontovaných zajišťovacích značek (odhad)
2: 23
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

40 965852
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 4,600 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých 
vzdáleností v kilometrech.

 1: Počet * 0,01t * 20km
2: 23*0,01*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00
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SO 14 - demontáž kolejí

od do S49 T beton dřevo beton dřevo typ hodnota

1a 23,151326 23,193799 42,473 42,473 0,000 42,473 0,000 63 0 c 0,675

1b 23,227044 23,400000 172,956 70,000 102,956 0,000 172,956 0 256 c 0,675

S49 T

CELKEM [m] 215,429 112,473 102,956 42,473 172,956 CELKEM [m]

CELKEM KOLEJNICE [m] 430,858 224,946 205,912 63 256 CELKEM POČET [ks]

HMOTNOST [t] 23,544 11,119 12,425 18,9 21,0 HMOTNOST [t]

6,5 27,7 OBJEM [m3]

SO 14 - demontáž výhybek

S49 T Námezníky

1 1 49,85 0,00 16,525 59 62 počet 1 ks

S49 T hmotnost 0,056 t

CELKEM [m] 49,85 0,00 16,525 59 62

CELKEM DÉLKA KOLEJE [m]

SO 14 - montáž kolejí

Broušení kolejnic

od do délka 0,000 m

1a 23,022146 23,151326 129,180 0,000 129,180 S49

1b 23,151326 23,400000 248,674 248,674 0,000 49E1

1c 23,400000 23,500000 100,000 0,000 100,000 S49

CELKEM 477,854 248,674 229,180

Úprava GPK výškově směrově Bezstyková kolej

v koleji 229,180 m 60 70 zrušení 172,956 m

ve výhybkách 0,000 m zřízení 477,854 m

nad 0,05 m

49,85

Číslo 

koleje

Délka úseku 

[m]

Úprava 

GPK [m]
Typ svršku

Štěrkové 

lože [m3]
Tvar výhybky

J S49-1:9-300 -P-p-d

Rozvinutá délka [m] Hmotnost 

[t]

Počet 

pražců [ks]

Číslo 

výhybky
Číslo koleje

Staničení [km] Nová kolej 

[m]

Typ pražce v koleji [m] Typ pražce v koleji [ks] Rozdělení pražcůČíslo 

koleje

Délka úseku 

[m]

Tvar kolejnic [m]Staničení [km]



SO 14 - odtěžení štěrkového lože

Odtěžené štěrkové lože Znečištěný štěrk ve výhybkách

Celková plocha 2145,603 m
2

Počet výhybek 2 ks

Celkový objem 1072,802 m
3

Objem ve výhybkách 59+55 m
3

Objem pražců 34,242 m
3

Objem 114 m
3

Objem bez pražců 1038,559 m
3

Hmotnost 228 t

Celková hmotnost 2145,603 t

Odtěžený štěrk určený k recyklaci Odtěžený štěrk určený k likvidaci (kontaminovaný)

Objem 924,559 m
3

Objem 114,000 m
3

Hmotnost 1849,118 t Hmotnost 228,000 t

Recyklace (60%)

K užití (60%) 554,736 m
3

K likvidaci (40%) 369,824 m
3

Odpad 739,647 t

SO 14 -nové štěrkové lože

Nové štěrkové lože

Délka nové koleje 248,674 m

Plocha profilu 2,250 m
2

Celkový objem 559,516 m
3

Nový štěrk

Recyklovaný štěrk 554,736 m
3

Nový štěrk 4,781 m
3

Doplnění štěrku pro úpravu GPK (20%)

Délka nové koleje 229,18 m

Plocha profilu 2,250 m
2

Doplnění (20%) 103,131 m
3

Celkem

Recyklovaný štěrk 554,736 m
3

Nový štěrk 107,912 m
3



FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

SO 15

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek 
a rekonstrukce zastávky Sepekov

SO/PS: SO 15 Železniční spodek

E.1.1.2 Skupina stavebních objektů 824 1xxx
Stupeň 
dokumen

Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

2019

PROJEKT servis spol. s r.o. 24.11.2019
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné položky

1 015111
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  
I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI T 2 447,838 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

 1: (Odkop pro konstrukční vrstvy a příkopy + rýhy pro odvodnění - zásyp) * objemová hmotnost 1,8t/m3
2: (1307,76+105,25+2-55,1)*1,8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 02730
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 1: Zajištění inženýrských sítí během výstavby železničního spodku

2: 1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 0 Všeobecné položky 0,000 0,00

Díl: 1 Zemní práce

3 123738
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 307,760 0,00

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: -  Kč                           

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Martin Peterka

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 1: Odkop (staré konstrukční vrstvy + příkopy) vč. rezervy
2: 1089,8*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 132738
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 105,250 0,00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 1: Hloubení trativodů a potrubí:
 2: 10,1
 3: 7,65

 4: reprofilace příkopů
5: 175*0,5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 133738
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,000 0,00

SOPS 2/6



FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 1: Hloubení šachet: počet šachet DN400 * 1,0 m3
2: 2*1,0
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 17411
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 55,100 0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 1: Zásyp svodných potrubí se zhutněním: délka * plocha
 2: 10,2*0,5

 3: Zásyp stávající zeminou (odhad)
4: 50
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 18110
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 868,040 0,00

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 1: Úprava zemní pláně + rezerva

2: 1556,7*1,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 18221
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 1 131,900 0,00

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 1: Plocha svahů u příkopů + 10% rezerva
2: (174+578+186+91)*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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9 18245
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 1 131,900 0,00

Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první 
pokosení

 1: Plocha svahů u příkopů + 10% rezerva
2: (174+578+186+91)*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00

Díl: 2 Základy

10 21263
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,220 0,00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 1: Délka trativodů + 10% rezerva
2: 20,2*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 289971
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 31,108 0,00

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 1: Plocha geotextilie v trativodech + rezerva 10%
2: 28,28*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 2 Základy 0,000 0,00

Díl: 5 Komunikace

12 501101
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 355,604 0,00

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů
 – hutnění na předepsanou míru hutnění
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

SOPS 4/6



FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

 1: Zřízení konstrukční vrstvy ze štěrkodrti (KPP a ZKPP) + rezerva 10%
 2: 297,016*1,1

3: 26,260*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 501410
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 
(STABILIZOVANÉ) CEMENTEM M3 33,330 0,00

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně 
pojiva
 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů
 – hutnění na předepsanou míru hutnění
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření
 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

 1: Zřízení konstrukční vrstvy ze zeminy stabilizované cementem (ZKPP) + rezerva 10%
2: 30,3*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 502942
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 1 696,420 0,00

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě
 – očištění a urovnání podkladu
 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 
prořezy.

 1: Zřízení konstrukční vrstvy z výztužné geomříže (KPP) + rezerva 10%
2: 1542,2*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00

Díl: 8 Trubní vedení

15 87434
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 11,220 0,00
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FORMULÁŘ SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 1: Délka svodných potrubí + 10% rezerva
2: 10,2*1,1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 894846
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 2,000 0,00

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

 1: Počet šachet DN400
2: 2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 8 Trubní vedení 0,000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

17 935212
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 99,842 0,00

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 1: Délka zpevněných příkopů
2: 2*49,921
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00
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SO 15 - výkopy

Odkop zeminy

Úsek A - odpařovací příkopy Úsek B - nástupiště Úsek C - přejezd Úsek D - zpevněné příkopy

Plocha profilu (průměr) 5,000 m2
Plocha profilu (průměr) 3,000 m2

Plocha profilu (průměr) 4,000 m2
Plocha profilu (průměr) 6,000 m2

Délka úseku 86,000 m Délka úseku 93,000 m Délka úseku 20,200 m Délka úseku 50,000 m

Objem výkopu 430,000 m3
Objem výkopu 279,000 m3

Objem výkopu 80,800 m3
Objem výkopu 300,000 m3

Celkový objem výkopu 1089,800 m3

Rezerva - 20% 217,960 m3

Objem vč. rezervy 1307,760 m3

Hmotnost 2353,968 t

Úprava zemní pláně

Úsek A - odpařovací příkopy Úsek B - nástupiště Úsek C - přejezd Úsek D - zpevněné příkopy

Šířka zemní pláně 6,800 m Šířka zemní pláně 5,600 m Šířka zemní pláně 5,500 m Šířka zemní pláně 6,800 m

Délka úseku 86,000 m Délka úseku 93,000 m Délka úseku 20,200 m Délka úseku 50,000 m

Plocha zemní pláně 584,800 m2
Plocha zemní pláně 520,800 m2

Plocha zemní pláně 111,100 m2
Plocha zemní pláně 340,000 m2

Celková plocha pláně 1556,700 m3

Rezerva - 20% 311,340 m3

Plocha vč. rezervy 1868,040 m3

SO 15 - Zřízení vrstev KPP a ZKPP

KPP - 0,20 ŠD ZKPP - 0,20 ŠD + 0,30 KSC

Délka úseku 228,474 m Délka úseku 20,200 m Délka úseku 20,200 m

Šířka vrstev 6,500 m Šířka vrstev 6,500 m Šířka vrstev 5,000 m

Tloušťka spodku 0,200 m Tloušťka spodku 0,200 m Tloušťka spodku 0,300 m

Celkový objem 297,016 m3
Celkový objem 26,260 m3

Celkový objem 30,300 m3

Rezerva - 10% 29,702 m3
Rezerva - 10% 2,626 m3

Rezerva - 10% 3,030 m3

Výztužná geomříž (KPP)

Délka úseku 228,474 m

Šířka řezu 6,750 m

Plocha 1542,200 m2

Rezerva - 10% 154,220 m2



SO 15 - odvodnění Opláštění trativodů a vsakovacích žeber

Vrcholová Šv 400 1 Trativody 20,2 0,4 8,08 0,5 20,2 28,28 2,828 31,108

Kontrolní Šk 400 1

CELKEM 2

Typ potrubí Délka  [m] Průměr potrubí 

Trativod 20,2 150
Svodné potrubí 10,2 200

Hloubení rýh délka [m] šířka [m] hloubka [m]
objem 

[m3]
Trativody 20,2 0,5 1 10,1

Svodná potrubí 10,2 0,5 1,5 7,65

Hloubení šachet počet [ks] plocha [m2] hloubka [m]
objem 

[m3]
Šachty 2 1 1 2

19,75

Příkopy délka

Zpevněný 100 m

Odpařovací 265 m

Reprofilace 175 m

Typ
Plocha 

celkem [m2]

Rezerva 

10%

Geotextilie 

[m
2
]

délka [m]
šířka dna 

[m]

plocha dna 

[m2]
výška [m]

Plocha stěn 

[m2]

Hloubení celkem

Typ šachty Označení
Průměr (vnitřní) 

[mm]
Počet [ks]
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