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Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek 
a rekonstrukce zastávky Sepekov

SO/PS: SO 18 Orientační systém

E.2 Skupina stavebních objektů
Stupeň 
dokumen

Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

2019

PROJEKT servis spol. s r.o. 24.11.2019
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: 2 Základy

1 272314
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,035 0,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 1: Základy pro konstrukce
 2: 4*(0,95*0,5*0,5)

3: 1*(0,95*0,3*0,3)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Celkem za 2 Základy 0,000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

2 936502
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 153,829 0,00

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Martin Peterka

-  Kč                           

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

 - dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 1: Konstrukce pro tabule - viz Přehled sestav
2: 153,829
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 965891
OTSKP-
SPK+ŽS 2019 DEMONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 1: Demontované tabule směrů
2: 2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 965892
OTSKP-
SPK+ŽS 2019

DEMONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO 
JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 0,200 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých 
vzdáleností v kilometrech.

 1: Demontované tabule * 20 km
2: 2*0,005*20
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 R1-923711 SCI-Mat TABULE VELIKOSTI 2220X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) kus 2,000 0,00

 1: Tabule název zastávky s1
2: 2

6 R2-923731 SCI-Mat TABULE VELIKOSTI 820X462 MM "OZNAČENÍ SMĚRŮ" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) kus 1,000 0,00

 1: Tabule směrů s2
2: 1

7 R3-923731 SCI-Mat TABULE VELIKOSTI 1690X305 MM "SMĚROVÁ TABULE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) kus 1,000 0,00
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 1: Směrová tabule s3
2: 1

8 R4-923731 SCI-Mat TABULE VELIKOSTI 960X160 MM "SMĚROVÁ TABULE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) kus 1,000 0,00

 1: Směrová tabule s4
2: 1

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00
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