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B.1 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1.1 ZHODNOCENI STAVENISTE

Misto stavby : zelezni¢ni trat’ €. 228 00 Tabor — Pisek
Kraj : Jihocesky
.. _ . | PARCELA

OBEC KATASTRALNI UZEMi Shis MAJITEL
Bfm;a Balkova Lhota 388/1 | SZDC, s.0., Dlazdéna 1003/7, Praha 11000
Balkova x Ly ,

Lhota Balkova Lhota 388/5 CD, a.s., nabf.Ludvika Svobody 1222/12, Praha 11000
Svrabov Svrabov 299/1 SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Praha 11000
Nasavrky Nasavrky 234/1 SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Praha 11000
Nﬁgggfa“ Néchod u Tabora 432 | SZDC, s.0., DI4azdéna 1003/7, Praha 11000

Predmétny zelezni¢ni piejezd se nachéazi na regionalni trati ¢.282 00 Tabor — Pisek (tratovy
usek Tabor — Balkova Lhota). Trat’ je provozovana v nezavislé trakéni soustave. Provoz na trati
je Fizen podle piedpisu SZDC D1. V mezistani¢nim useku Tabor — Balkova Lhota je v provozu
tratové zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie typu automatické hradlo. Nejvyssi tratova rychlost
v useku Tabor — Balkova Lhota je 80km/h a zdbrzdné vzdalenost 700 metrt.

Piejezd P6238 v km 7,372 je kiizenim trati s mistni komunikaci IV. kategorie v tésné blizkosti
obce Svrabov. Ve stavajicim stavu je zabezpecen dopravni znackou A32a ,,Vystrazny kiiz pro
zelezni¢ni ptejezd jednokolejny*. Tratova rychlost na pfejezdu P6238 v km 7,372 ve sméru od
Tabora a Balkovy Lhoty je s ohledem na zptisob zabezpeceni piejezdu omezena na 60 km/h.

B.1.2 PRUZKUMY A PODKLADY

Byl proveden detailni prizkum na misté prejezdu.

Vseku predpokladané kabelizace byl proveden navrh kabelové trasy. Jako podklad bylo
pouzito Geodetické zaméteni Zeleznicni trati — provedla SZDC, s.o.

Byl proveden prizkum vlastnictvi pozemkl. Vlastnictvi pozemktl je dolozeno informacemi
z KN v dokladové ¢asti dokumentace.

Pro zékladni informaci a stanoveni spoustécich mist byly provedeny orientacni vypocty délek
piiblizovacich tseku dle ptiloh CSN 34 2650 ed.2.

K vytipovani technologickych zafizeni byly vyuzity katalogy, ceniky a internetové prezentace
firem, zabyvajicich se vyrobou a vyvojem zabezpecovacich zafizeni.

B.1.3 OCHRANNA PASMA

B.1.3.1  Udaje o dosavadnich dotéenych ochrannych pasmech
V priibéhu stavby dojde ke stietu s inzenyrskymi sitémi nebo jejich ochrannych pasem spravcet:
- CETIN (viz doklady H. 2. 1.)
- SZDC, . o. (viz doklady H. 2. 2.)
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- CD Telematika a.s. (viz doklady H. 2. 3.)
- E.ON Distribuce a. s. (viz doklady H. 2. 4.)

Vyjadieni jednotlivych spravct dotCenych inzenyrskych siti jsou soucasti c¢asti H. Doklady této
projektové dokumentace.

B.1.3.2  Stanoveni novych ochrannych pasem
U nov¢ uloZenych kabeld vznikne dle zédkona 127/2005 Sb. a pfislusné provadéci vyhlasky
ochranné pasmo 1,5m po obou strandch krajniho vedeni.

B.1.3.3 Udaje o chranénych loziskovych tuzemich

Prostor stavby se nenachézi v chranéném loziskovém tzemi.

B.1.3.4  Udaje o zeleni

Béhem stavby je nutno respektovat ustanoveni zakona 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny a vyhlasku ¢. 189/2013 Sb. o ochran¢ dievin a povolovani jejich kaceni.

Stavba bude provadéna v obvodu drédhy a v prostoru stavenisté se nenachdzi zadna vzrostla
zelenl. Stavba nevyzaduje kaceni mimolesni zelen¢.

Povoleni ke kéceni dfevin ve smyslu vyhlasky ¢. 189/2013 Sb. §3 pism.b) se nevyzaduje.
Béhem realizace stavby nebudou kaceny dfeviny v ramci vyznamného krajinného prvku.

Zamér se nedotykd zajml hajenych zakonem o lesich.

B.1.3.5 Chranéné ¢asti Uzemi a kulturni pamatky
V obvodu stavby se nenachdzi zadné kulturni pamatky.
V prostoru stavby se nenachdzi pamatné stromy ¢i chranéné druhy rostlin, zivoCichi a nerosty

Béhem realizace stavby nedojde k dotceni chranénych tzemi dle § 14 zakona ¢. 114/1992 Sb.,
lokalit soustavy Natura 2000 a rovnéz nedojde k zasahu do vyznamnych krajinnych prvki.

Uvedeny zamér nemiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zadméry vyznamny vliv na
priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptac¢ich oblasti
lezicich na uizemi v plisobnosti Krajského ttadu — JihoCesky kraj.

Stavba svymi U¢inky nema vliv na zivotni prostiedi. Neni znamo, ze by stavebni ¢innosti nebo
budoucim provozem doslo ke stfetu s uizemnim systémem ekologické stability.

Provedeni zdméru nepovede k zddnému negativnimu ovlivnéni pfiznivého stavu druht
pfirodnich stanovist, volné¢ Zijicich Zivo€ichil a plané rostoucich rostlin v CR z hlediska jeho
ochrany.

B.1.4 KONCEPCE STAVBY

Ptrejezd P6238 v km 7,372 smistni komunikaci bude nové zabezpeCen piejezdovym
zabezpeCovacim zafizenim tfidy PZS 3ZBI s celymi zavorami (dle CSN 34 2650 ed.2).
Ptredpoklada se pouziti ekonomicky vyhodného reléového systému s elektronickymi dopliky.

Nové PZZ bude ovladdno novymi pocitaci naprav, anulace bude provedena pomoci smérovych
vystupt PN.

Pro ptejezd bude ziizena nova elektricka piipojka. Misto napojeni je navrZeno z distribu¢ni sité
SZDC v podruzném rozvadéci RE1 pro SZZ ZST Balkova Lhota.
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Cilovy stav po realizaci tj. dojde ke zvyseni tratové rychlosti ze stavajicich 80 km/h az na 100
km/h, druh trakce a kategorie trati zlstdvd shodny s pocatecnim stavem pied provedenim
stavby.

B.1.4.1  Popis navrzeného technického reseni

e PS 01 Rekonstrukce PZS v km 7,372

Pfejezd bude zabezpecen piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie PZS 3 ZBI (dle
CSN 34 2650 ed.2). Predpokladd se pouziti ekonomicky vyhodného reléového systému s
elektronickymi dopliky.

Na piejezdu budou osazeny dva vystrazniky se zadvorami (A, B). Vystrazniky budou plastové s
pozitivni signalizaci a nerozbitnymi optikami, které budou osazeny dopravni znackou A32a
,» Vystrazny kiiz pro zelezni¢ni ptejezd jednokolejny*.

Indikace a dalkové ovladani piejezdu bude umisténo do stavajici JOP SZZ ZST Balkova Lhota.

V ramci stavby budou polozeny nové kabely k venkovnim prvkiim PZS. Déle bude provedena
pokladka zavislostniho a napajeciho kabelu do SU SZZ ZST Balkova Lhota. Kabelizace bude
provadéna v zkm 4,846-5,030 ; zZkm 6,103-6,695 a Zkm 7,370-8,807

PfenaSené informace z PZS o bezporuchovém, bezanula¢nim a bezvylukovém stavu budou
zapracovany do SZZ jako podminka rozsviceni povolujiciho navéstniho znaku pro vlakovou
cestu pies piejezd.

V zapojeni PZS bude pouzito i vylouceni vystrahy na piejezdu pti zavedeném dopravnim klidu
a pii posunu. Piejezd se nenachazi v intravilanu a nebude tedy doplnén o zatfizeni s dalkové
ovladanou zvukovou signalizaci pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu.

e SO 01 ElL pripojka pro PZS v km 7,372

Bude provedqna el. kabelova pfipojka nn pro napdjeni RD PZS v km 7,372. PZS bude napajen
zrozvodu SZDC a samostatné jiStén. Ukonceni piipojky u RD PZS bude provedeno
v integrované pristrojové skiini s prepina¢em DA/sit’ a pfepétovou ochranou.

e SO 02 Uprava vystroje traté v tiseku Tabor — Balkova Lhota

Po realizaci stavby bude odstranén propad rychlosti na ptejezdu v km7,372 (P6238) a soucasné
dojde v celém tratovém useku Tabor — Balkova Lhota ke zvySeni tratové rychlosti az do
100km/h dle rychlostniho profilu definované¢ho piedchozi stavbou “Odstranéni propadu
rychlosti na trati Tabor — Razice, v tiseku Tébor (mimo) — Pisek (mimo)“, vCetné zavedeni
rychlostniho profilu pro nedostatek prevyseni do 130mm.Z tohoto diivodu bude v celém useku
Tabor — Balkova Lhota odpovidajicim zplisobem upravena vystroj traté. Vyziskané znacky
vystroje trati ziistanou v majetku SZDC.

B.1.4.2 Navrh feSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Piejezd se nenachazi v intravilanu a nebude tedy doplnén o zafizeni s dalkové ovladanou
zvukovou signalizaci pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu.
B.1.4.3 Pozadavky na stavebné technicka reseni

Dokumentace spliiuje pfisluSna ustanoveni zédkona o drahach ¢ 266/94Sb. a je v souladu s
prislusnymi vyhlaSkami Ministerstva dopravy. Dokumentace splituje pozadavky a smérnice
SZDC s.o.
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Pii provéadéni je nutno dbat vSech pfislusnych norem, ustanoveni SZDC, TNZ, Zelezni¢nich
piedpist a predpisii o bezpecnosti pii praci.

Navrzené vnéjsi prvky zabezpeCovaciho zafizeni jsou sestaveny z bézn€¢ pouzivanych a
zavedenych prvkl pouzivanych v provozu SZDC.

Vybér konkrétniho typu vnitini technologie zabezpeCovaciho zatizeni a jeho dodavka, vcetné
zpracovani realizacni dokumentace, bude pfedmétem vetfejné obchodni soutéZze na dodavku
zabezpecovaciho zatizeni této stavby.

Navrhne-li dodavatel v soutéZi zabezpetovaci zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak
toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti vetné procesu certifikace a
schvaleni pro nasazeni do provozu SZDC.

B.1.4.4 Podminujici, vyvolané a jiné souvisejici investice

Realizace stavby v rozsahu daném touto dokumentaci jiz nevyvola zadné dalsi investice ze
strany investora SZDC, s.o.

B.1.5 UDAJE O SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK

B.1.5.1 Podminky rozhodnuti o umisténi stavby

Na Méstsky ufad v Tabote, ifad uzemniho planovani byla zasldna zaddost o zavazné stanovisko
organu uzemniho pldnovani dle §96b zakona ¢.183/2006 o uzemnim planovani a stavebnim
tadu (stavebni zdakon).

B.1.5.2 Podminky posuzovani vlivli na zivotni prostredi

Posuzovani vlivil stavby na zivotni prostiedi se fidi zakonem ¢. 100/2001 Sb. Ptiloha ¢. 1
tohoto zakona stanovuje druhy staveb infrastruktury, na které se vztahuje proces EIA ve smyslu
uvedeného zakona. Zeleznice je mezi vyjmenovanymi druhy staveb. Prosta rekonstrukce ¢asti
infrastruktury, v tomto ptipad¢ piejezdového zabezpeCovaciho zafizeni nenapliuje §3
uvedeného zdkona, ve kterém je stanoven piedmét posuzovani vlivii na Zivotni prostredi.

Pti dodrzovani zékladnich podminek ochrany zivotniho prostiedi je nutné fidit se ustanovenimi
zakona ¢. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména § 9,11,17) feSit problematiku i v ostatnich
souvisejicich oblastech.

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na tvorbu zivotniho prostfedi.

B.1.5.3 Dodrzeni kapacitnich a dalSich stanovenych udajt

Dokumentace je zpracovana v souladu se zadanim stavby.

B.1.6 PRIPRAVA PRO VYSTAVBU

B.1.6.1 Uvolnéni stavenisté

Kraj : Jihocesky
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OBEC KATASTRALNi UZEMi | PRRCELA MAJITEL
Bfm;a Balkova Lhota 388/1 | SZDC, s.0., Dlazdéna 1003/7, Praha 11000
Balkova Balkova Lhota 388/5 | CD, a.s., nabf.Ludvika Svobody 1222/12, Praha 11000
Svrabov Svrabov 299/1 SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Praha 11000
Nasavrky Nasavrky 234/1 SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Praha 11000
Naghod u Nachod u Tabora 432 | SZDC, s.0., DIazdéna 1003/7, Praha 11000

Jedna se o stavbu drahy a stavebnikem je SZDC, s.o.

Uzemi, v némzZ je stavba umisténa, je v ochranném pasmu drahy a nachéazi se zde inzenyrské
sit¢ viz ¢ast H. — Doklady.

Skladku materialu bude mozné ziidit v prostoru ZST Balkova Lhota.

Staveni$té se musi zartidit, uspotradat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému
obtézovani okoli, zvlast¢ hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na
pozemnich komunikacich, déale k zneciStovani pozemnich komunikaci, ovzdu$i a vod, k
omezovani pristupu k ptilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a
poZarnim zafizenim.

B.1.6.2  Vyuziti stavajicich nebo budovanych objektu

Pti stavbé nebudou vyuzity stavajici objekty.

B.1.6.3 ZpuUsob provedeni demolic a mista skladek
Pti stavbé nebudou provadény demolice.
V ramci stavby nedojde k vyznamnému piesunu odkopané zeminy.
Odpad bude ulozen dle kategorizace odpadli nezadvadnym zptsobem na fizenou skladku, kde
musi dodavatel uzavtit smlouvu o uloZeni odpadu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
B.1.6.4 Likvidace porostii
Stavba nevyzaduje kdceni mimolesni zelené. Bude provedeno vyfezani zapojené¢ho porostu
dievin pfi provadéni kabelizace.
B.1.6.5 Likvidace Skodlivych odpadu

Ve stavbé se neuvazuje se vznikem vyziskaného materidlu. Nakladdni s odpady b&hem
vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢. 185/2001Sb. o odpadech a
dal$imi ptedpisy v odpadovém hospodaistvi.

Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrZeni ustanoveni zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpisi.

Odstranovani odpada je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska
MZP ¢&. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad bude uloZen dle kategorizace
odpadi nezavadnym zpisobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzaviit smlouvu o
ulozeni odpadu s osobou opravnénou k naklddani s odpady.

Odpady vzniklé pii stavbé jsou zatiidény dle Katalogu odpadii - vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb.
Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zdkona jsou oznafeny symbolem "*". Jednd se
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pfevazné o odpady Skupiny katalogu odpadi ¢. 17 ,,Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné
vytézené zeminy z kontaminovanych mist)“ :

- 17 02 03 — polyetylénové podlozky (zel.svrsek) - nevznika
- 07 02 99 — pryzové podlozky - nevznika

- 17 01 01 — vybourany beton - nevznika

- 17 01 01 — Zel. prazce betonové - nevznika

- 17 05 08 — hlusina a kamenivo - svrSek - nevznika
- 17 05 04 — cista vykopova zemina — odkop - prebyte¢na zemina ( cca 35m3) bude
rozprostirena kolem vykopu, popr. odvezena na urcenou sklidku

- 17 05 04 — vykopovy material — podklad vozovky - nevznika
- 17 03 01 — vybourany asfaltovy beton bez dehtu - nevznika
- 17 04 05 — Zel. Srot — kolejnice, upevnéni - nevznika

Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrZeni ustanoveni zikona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpisi.

Nakladani s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona
¢. 185/2001 Sb. o odpadech a dal§imi ptedpisy v odpadovém hospodafstvi.

Nakladani s vyziskanym materialem se bude ¥idit Smémici SZDC &. 42 ,Hospodafeni s
vyziskanym materialem* ze 07. 01. 2013.

Seznam moznych skladek:
- DAICH spol. s r.0., Zelezna 366, Tabor
- SVZ Centrum s.r.o0. - skladka a recykla¢ni centrum Bytiz, Aloise Jirdska 264, Pfibram

Po ukonceni realizace bude stavba prosta veskerych ekologickych zatézi.

B.1.6.6 Zabezpeceni ochrannych pasem

V dokladové casti jsou uvedeny inzenyrské sité, které se vyskytuji v obvodu stavby. Vytyceni
téchto siti bude provedeno ve spolupraci s jejich spravci vramei piipravnych praci pied
realizaci stavby.

B.1.6.7 Prelozky vedeni, dopravnich tras, vodnich tokti

Stavba nevyzaduje provedeni zadnych pielozek.

B.1.6.8 Omezujici nebo bezpecnostni opatieni pri pripravé stavenisté a v prtibéhu
vystavby

Staveni$té se musi zafidit, uspotradat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému
obtézovani okoli, zvlast¢ hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na
pozemnich komunikacich, déale k zneciStovani pozemnich komunikaci, ovzdu$i a vod, k
omezovani pristupu k ptilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a
poZarnim zafizenim.

Na drazni pozemky se bude vstupovat podle platnych zédkonii a vnitropodnikovych piedpisu a
zejména pravidel pro vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepiistupnych, ktera jsou
stanovena podle zakona ¢.266/1994 Sb. o drahéach , ve znéni ptisluSnych ptedpisii a predpisy,
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které plati jak pro fyzické, tak i podnikajici fyzické nebo pravnické osoby, které nejsou
zamestnanci SZDC, s.o, a kter¢ vykonavaji nebo maji vykonavat Cinnosti v mistech SZDC
(ptedpis SZDC Obl dil.IT)

B.1.6.9  Vyluky dopravy a jina dopravni omezeni

Po dobu vystavby a aktivace nového piejezdového zafizeni se nepiedpokladaji vyluky
zelezni¢niho a silni¢niho provozu pies prejezd.

Prace spojené se zapracovanim zavislosti PZS do SZZ Balkova Lhota 1ze provadét za provozu.
Uprava SW ESA nutna pro zapracovani indikaci a nouzového ovladani do JOP bude provedena
v no¢ni hodindch v dobé dopravniho klidu.

e Provizorni zafizeni

Provizorni zabezpecCovaci zatizeni nebude ztizovano.

o Uzavirky silnic

Nejsou potieba.

B.1.6.10 Omezeni v dodavce energii

V ramci stavby nedojde k omezeni v dodavce energii.

B.1.6.11 Udaje o souvisejicich stavbach

Realizace stavby v rozsahu daném touto dokumentaci jiz nevyvold Zadné dalsi investice ze
strany investora SZDC, s.o.

B.1.7 VYKUP POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTI

Cela stavba se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznicni dopravni cesty s.o., nebo
na pozemcich CD a.s feSenych v ramci UVMZST.

B.1.8 VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

Realizace stavby dle navrzeného technického feSeni jednotlivych PS a SO neni podminéna
zadnou vyjimkou z norem a piedpisi.

B.2 PROVO2ZNi A DOPRAVNiI TECHNOLOGIE

B.2.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Pfedmétny Zelezni¢ni piejezd se nachazi na regiondlni trati ¢.282 00 Tabor - Pisek. Trat je
provozovana v nezavislé trakéni soustavé. Provoz na trati je ¥izen podle predpisu SZDC D1. V
mezistanicnim tGseku Tabor — Balkova Lhota je v provozu tratové zabezpecovaci zafizeni 3.
kategorie typu automatické hradlo. NejvySsi dovolend tratova rychlost v useku Tébor —
Balkova Lhota je 80km/h a zdbrzdna vzdalenost 700 metrti.
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Piejezd P6238 v km 7,372 je kiizenim trati s i€elovou komunikaci na katastru obce Svrabov.
Ve stavajicim stavu je zabezpecen dopravni znackou A32a ,,Vystrazny kiiz pro Zeleznicni
pfejezd jednokolejny“. Pfes feSeny piejezd je sohledem na zplsob jeho stavajiciho
zabezpeceni omezena rychlost na 60 km/h.

B.2.2 POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Ptejezd P6238 v km 7,372 kiizeni s tucCelovou komunikaci bude nové zabezpecen
ptejezdovym zabezpecovacim zafizenim tfidy PZS 3ZBI s celymi zavorami (dle CSN 34 2650
ed.2). Predpoklada se pouziti ekonomicky vyhodného reléového systému s elektronickymi
dopliky.

Nové PZZ budou ovladano pocitaci naprav, anulace bude provedena pomoci smeérovych
vystupt PN.

Ovladaci a indikacni prvky nové zabezpeceného piejezdu v km 7,372 budou umistény v JOP
SZ.Z Balkova Lhota.

Pro ptejezd bude ziizena nova elektricka pripojka. Misto napojeni je navrzeno z distribu¢ni sité
SZDC v podruzném rozvadéci RE1 pro SZZ ZST Balkova Lhota.

Po realizaci stavby tak bude odstranén propad rychlosti na pfejezdu v km 7,372 (P6238) a
soucasn¢ dojde v celém tratovém useku Tabor — Balkova Lhota ke zvySeni tratové rychlosti az
do 100 km/h dle rychlostniho profilu definovaného ptedchozi stavbou “Odstranéni propadu
rychlosti na trati Tabor — Razice, v tiseku Tébor (mimo) — Pisek (mimo)*“,vCetné¢ zavedeni
rychlostniho profilu pro nedostatek prevySeni do 130mm. S ohledem na uvedené zvyseni
tratové rychlosti bude pro novou tratovou rychlost odpovidajicim zptisobem upraven také
ptejezd v km 5,770 (P6237).

B.2.3 STAVAJICi ROZSAH DOPRAVY

B.2.3.1 Osobni doprava

Dle aktudlniho jizdniho fadu 2019 je v pfedmétném useku na trati nasazeno 12 pard osobnich
vlakl v pracovni dny a 9 part o vikendu. Dopravcem na predmétném useku trati je CD a.s.

B.2.3.2 Nakladni doprava

Dle GVD 2018/2019 zastoupena pravidelné (mimo soboty) jednim parem manipulacnich vlaki
dopravce CD Cargo, a.s. v useku Tabor - Branice

B.2.3.3 Cestovni doby osobni dopravy

Stavajici cestovni doby osobni Zelezni¢ni dopravy:

Osobni vlaky
tam (min) | zpét (min)
Tabor - 10
Balkova Lhota 10 -

Cestovni doby uvedené vychézeji zjizdniho tddu 2019 a mohou se liSit v zavislosti na
provoznich podminkéch (kfizovani vlaka, zpozdéni vlakd,...)
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B.2.4 VYHLEDOVY ROZSAH DOPRAVY

Ve vyhledu je pocitano se stejnym rozsahem zelezni¢ni dopravy.

B.2.5 VLIV CILOVEHO RESENiI NA PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGII

Diky vybudovani nového PZS na piejezdu v km 7,372 (P6238), ktery je dosud zabezpecen
pouze vystraznymi kiizi, bude po realizaci stavby odstranén propad rychlosti na 60 km/h na
tomto prejezdu a soucasné dojde v celém tratovém useku Tébor — Balkova Lhota ke zvyseni
tratové rychlosti az na 100 km/h dle rychlostniho profilu definované¢ho ptedchozi stavbou
,,Odstranéni propadu rychlosti na trati Tabor — Razice, v tseku Tabor(mimo) — Pisek (mimo)“,
veetné zavedeni rychlostniho profilu pro nedostatek prevySeni do 130mm.

Diky odstranéni vySe uvedeného rychlostniho omezeni na ptejezdu v km 7,372 (P6238) a
zvyseni tratové rychlosti v celém useku Téabor — Balkova Lhota pak dojde ke zkraceni jizdnich
dob.

Druh trakce a kategorie trati zistavaji shodné s pocateCnim stavem pied realizaci stavby.

B.3 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Posuzovani vlivii stavby na zivotni prostiedi se fidi zakonem ¢. 100/2001 Sb. Ptiloha ¢. 1
tohoto zakona stanovuje druhy staveb infrastruktury, na které se vztahuje proces EIA ve smyslu
uvedeného zakona. Zeleznice je mezi vyjmenovanymi druhy staveb. Prosta rekonstrukce ¢asti
infrastruktury, v tomto ptipad¢ piejezdového zabezpeCovaciho zafizeni nenapliuje §4
uvedeného zdkona, ve kterém je stanoven piedmét posuzovani vlivii na Zivotni prostredi.

Pti dodrzovani zékladnich podminek ochrany zivotniho prostiedi je nutné fidit se ustanovenimi
zakona ¢. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména § 9,11,17) teSit problematiku 1 v ostatnich
souvisejicich oblastech.

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

B.3.1 HODNOCENI VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

V priibéhu stavby nebude zivotni prostiedi ohroZeno. Stavba nevyzaduje rozsahlejsi demolice
stavajicich objekt. Jednd se o tzv. ekologicky cisty technologicky provoz bez produkce
exhalaci a odpadu. Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostiedi. Pouze v
prubéhu realizace stavby dojde k docasnému zhorSeni Zivotnich podminek vlivem zemnich
praci. Dokoncend stavba nebude mit vliv na klimatické poméry, vyuzivani ptirodnich zdroju,
kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné tizemi, pamatné stromy ¢i chrdnéné druhy rostlin,
zivocichil a nerosty.

Pii stavbé nedochazi k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF a PUPFL.

Odpad bude ulozen dle kategorizace odpadli nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde
musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
Odpady vzniklé pti stavbé jsou zatiidény dle Katalogu odpadu - vyhlaska MZP ¢. 93/2016 Sb.

Po ukonceni realizace bude stavba prosta veSkerych ekologickych zatézi.
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Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvka a pamatkové ochrany nedochazi ke stretu
z4jmu.

B.3.1.1  Ochrana pfirody

Béhem realizace stavby nedojde k doteni chranénych tuzemi dle § 14 zékona ¢. 114/1992 Sb.,
lokalit soustavy Natura 2000 a rovnéz nedojde k zasahu do vyznamnych krajinnych prvkda.

Uvedeny zamér nemuze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na
pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti
lezicich na uzemi v ptisobnosti Krajského uradu — JihoCesky kraj.

Provedeni zaméru nepovede k zadnému negativnimu ovlivnéni pfiznivého stavu druhil
prirodnich stanovist’, volné zijicich zivocichl a plané rostoucich rostlin v CR z hlediska jeho
ochrany.

B.3.1.2 Udaje o zeleni z pohledu péée o krajinu

Béhem stavby je nutno respektovat ustanoveni zdkona ¢.114/1992 Sb. o ochrané piirody a
krajiny a vyhlasku ¢. 189/2013 Sb. o ochran¢ dfevin a povolovani jejich kaceni.

Stavba bude provadéna v obvodu drahy a v prostoru stavenisSté¢ se nenachazi zadna vzrostla
zeleni. Stavba nevyZzaduje kaceni mimolesni zelené. Bude provedeno pouze vyiezani
zapojeného porostu dievin pti provadéni kabelizace.

Béhem realizace stavby nebudou kaceny dieviny v ramci vyznamného krajinného prvku.

Zamér se nedotykd zajml hajenych zakonem o lesich ¢. 289/1995 Sb.

B.3.1.3  Vliv stavby na vodotece
Stavbou nebudou produkovany zddné odpadni vody.

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoslo ke kontaminaci piidy a vodnich tokti ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkt byly spravné sefizeny na minimélni, normou stanovené exhalace a nebyly
ponechavany zbyte¢né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzit¢ mechanizace zkontrolovat a
dodrzovat tésnost palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do pidy
a zejména do vodoteci.

Pro skladovéani a pfepravu automobilovych motorovych a prevodovych olejtii fady A a AD jsou
urceny tyto druhy obalii: sudy tézké pozinkované i bez povrchové upravy, sudy lehké - drumy,
kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plasti. V prostorach stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanizmii a agregati
ptipravky ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a déale zdkaz pouzivani vSech
saponatii. Pfi manipulaci s oleji a RPL, pfi jejich ptipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach
stavby dbat zvySené opatrnosti, aby nemohlo dojit k jejich tniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, prichazejici
na stavbé do styku s ropnymi litkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné
technické zpravé.

Pii realizaci kabelové trasy v oblastech ochrannych pasem vodnich tokii a zdroji a
v chranénych tizemich se doporuduje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich
tokli a pod. Pokud by pfes vSechna opatieni doslo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené
vyrozumeét spravce ohrozenych vodnich toka ¢i zdroji, nejblizsi HasiCsky sbor a Referat
zivotniho prostfedi pfislusného Méstského tfadu a v ramci moznosti ¢init opateni k omezeni
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rozsahu havérie dostupnymi prostiedky (ptfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu
apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit zdroj znecisténi.

zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventild, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostiedki do riznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostiedku.

lokalizace uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného izemi napf.
tramy, ptrechodnym piehrazenim ptikopti, v pfipadé¢ vétSiho rozsahu piivolat piislusniky
profesiondlniho Hasi¢ského zachranného sboru.

odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napt. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odCerpat. Sanace zasazeného uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materidlu sajiciho RPL. Nasékly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytla). Kontaminovany VAPEX nebo zemina se odveze k likvidaci ke
specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zdsah osobou nebo osobami, které unik
zpozorovali. Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sdm =zajistit, neprodlené
vyrozumeét odbor vystavby a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah zneciSténi
(Gniku), druh latky, cas Gniku, doba a zptsob likvidace.

Z ftady davodi jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostiedi. Zvlaste v
podzemnich vodéach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod atoiv
piipad¢ stopovych koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla
znaén¢ nékladné.

B.3.1.4 Hluk ze stavebni ¢innosti

Nebude dochéazet k ptekracovani platnych hygienickych limitd hluku dle nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Je ptedpoklad, Ze v blizkosti obytné zastavby bude stavebni ¢innost provadéna pouze v dob¢ od
07:00 do 21:00. V dobé¢ od 21:00 do 07:00 miZou probihat pouze manualni bezhlucné prace.
Ridic¢i nakladnich aut po piijezdu na staveni$té a po dobu ¢ekani na stavbé musi vypnout motor.

Stavebni stroje a zafizeni je tfeba volit tak, aby jejich maximalni hlu¢nost pii pozadované dobé
nasazeni béhem dne nezpisobila takové hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku u
chranéné zastavby, které by piekroCily pozadovany hygienicky limit pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq, S = 65 dB pro dobu od 7:00 do 21:00 hod. Pfi vybéru dodavatele strojniho
zafizeni pro stavebni prace je nutno se fidit pozadavky na maximalni hlu¢nost pouzitych
mechanismd, jejichz Cinnost pii vystavbé nezpisobi zhorSeni akustické situace a ptrekroceni
hygienickych limiti.

B.3.1.5 Vliv vibraci

Pii provozovani drahy tak nebude dochézet k piekracovani platnych hygienickych limitt hluku dle
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

B.3.1.6  Rozptylové studie

Stavba nevyzaduje rozptylovou studii.
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B.3.1.7 Posouzeni vlivu stavby na kvalitu ovzdusi

Nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které
vedou ke snizovani emisi.

Soucasti stavby nebude recyklace Stérkového loze. Ta je na zakladé §11 odst. 2 zakona ¢.
201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdu$i povazovdna za vyjmenovany staciondrni zdroj a v piiloze
¢. 2 tohoto zakona je uvedena pod kédem 5.12.

B.3.1.1  Biologicky prizkum

Stavba nevyzaduje biologicky prizkum.

B.3.1.2 Prizkum radonového rizika

Stavba nevyzaduje priizkum radonového rizika.

B.3.2 ODPADOVE HOSPODARSTVI

Ve stavbé se neuvazuje se vznikem vyziskaného materidlu. Nakladdni s odpady b&hem
vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢. 185/2001Sb. o odpadech a
dal$imi ptedpisy v odpadovém hospodaistvi.

Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrZeni ustanoveni zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpisi.

Odstranovani odpada je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska
MZP ¢&. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad bude uloZen dle kategorizace
odpadi nezavadnym zpisobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavtit smlouvu o
ulozeni odpadu s osobou opravnénou k naklddani s odpady.

Odpady vzniklé pii stavbé jsou zatiidény dle Katalogu odpadii - vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb.
Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zdkona jsou oznafeny symbolem "*". Jednd se

pirevazné o odpady Skupiny katalogu odpadii ¢. 17 ,,Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné
vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)* :

- 17 02 03 — polyetylénové podlozky (Zel.svrSek) - nevznika
- 070299 — pryzové podlozky - nevznika

- 17 01 01 — vybourany beton - nevznika

- 17 01 01 — Zel. prazce betonové - nevznika

- 17 05 08 — hluSina a kamenivo - svrSek - nevznika

- 17 05 04 — cistd vykopova zemina — odkop - pfebyteéna zemina (cca 35 m3) bude
rozprostirena kolem vykopu, popi. odvezena na uréenou skladku

- 17 05 04 — vykopovy materidl — podklad vozovky - nevznika
- 17 03 01 — vybourany asfaltovy beton bez dehtu - nevznika
- 17 04 05 — Zel. srot — kolejnice, upevnéni - nevznika

Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrZeni ustanoveni zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpisi.

Nakladani s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
¢. 185/2001 Sb. o odpadech a dal§imi piedpisy v odpadovém hospodatstvi.

Nakladani s vyziskanym materialem se bude fidit Smémici SZDC &. 42 ,Hospodafeni s
vyziskanym materidlem* ze 07. 01. 2013.

Strana: 13



,Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor — Pisek* B. Souhrnna ¢ast

Seznam moznych skladek:
- DAICH spol. sr.0., Zelezna 366, Tabor
- SVZ Centrum s.r.o0. - skladka a recykla¢ni centrum Bytiz, Aloise Jirdska 264, Pfibram

B.3.2.1  Udaje o bilancich zemnich praci

V ramci stavby dojde pouze k vykopovym pracim z diivodu ulozeni nové kabelizace pro
piejezdové zabezpeCovaci zafizeni. Vykopanou zeminou budou po ulozeni kabelu vykopy
opétovné zahrnuty.

B.3.3 ZAPRACOVANI PODMINEK Z PROCESU EIA

Pfedmétny zamér nenaplituje pfedmét posuzovani uvedeny v odst. 1 § 4 zakona ¢. 100/2001
Sb. Jedna se o zménu zaméru uvedeného v piiloze €. 1 kategorii Il zdkona, v disledku které
neni vyznamné zvySena kapacita a rozsah, ani se vyrazn¢ neméni technologie, fizeni provozu
nebo zplisob uzivani. Pfedmétna stavba bude realizovana vyhradné na stavajicich pozemcich
drahy, ptfi¢emz nedojde ke zméné smérového ani vyskového vedeni trati. Maximalni tratova
rychlost v useku Tébor-Balkova Lhota bude zvySena na 100 km/hod.k narGstu rozsahu
dopravy nedojde. Zamér proto nepodléhéd posouzeni z hlediska vlivll na Zivotni prostiedi podle
zakona ¢. 100/2001 Sb.

B.3.4 NAVRH OPATRENI K ELIMINACI NEGATIVNICH VLIVU

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi.

Pti dodrzovani zdkladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se ustanovenimi
zékona €. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména § 9,11,17) feSit problematiku 1 v ostatnich
souvisejicich oblastech.

Navrh opatieni k ochran¢ zivotniho prostiedi:

- je ptedpoklad, ze v blizkosti obytné zastavby nebudou prace provadény v dobé no¢niho
klidu

- stavebni mechanismy a ndkladni automobily budou udrzovany v odpovidajicim
technickém stavu

- pted vyjezdem ze staveniSt€¢ na silnicni sit bude provadéna ocista stavebnich
mechanismi a ndkladnich automobili

- bude provadéna pravidelnd ocista piijezdovych komunikaci na stavenisté
- prii pracich, které maji za nasledek viteni prachu, bude provadéno kropeni ploch
- v ptipad¢ havéarie bude postupovano podle havarijniho planu

B.3.5 PREHLEDOVA SITUACE S LOKALITAMI ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pro zpracovani prehledové situace s lokalitami Zivotniho prostiedi byly pouzity mapy
z narodniho geoportalu INSPIRE (https://geoportal.gov.cz)
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1) Uzemni systém ekologické stability — nenachdzi se
2) Chranéna uzemi — nenachdzi se

3) Mezinarodné vyznamné ¢asti ptirody — nenachdzi se
4) Pamatné stromy — nenachdzi se

5) Zéaplavové tizemi — nenachazi se

B.4 ODOLNOST A ZABEZPECENI STAVBY

B.4.1 Z HLEDISKA OCHRANY BEZPECNOSTI PRACE

Vseobecné zasady o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci jsou uvedeny v Zakoniku prace ve
znéni piislusnych novel a predpisi.

Pfi montazi, provozu a udrzbé zabezpecovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné
normy a smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a aby
odpovidalo platnym bezpe¢nostnim piedpistum.

Pfed nastoupenim montérii na montdz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit
odborny dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde
nejméné dva pracovnici, musi byt jeden z nich povéten fizenim pracovniho postupu s ohledem
na bezpecnost prace.

Prace osam¢lého pracovnika v prostoru kolejisté a v bezprostiedni blizkosti je zakdzana.

Kazdodenné¢ pted zahdjenim prace musi mistr ¢i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéreny
fizenim pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o
zéasadach bezpecnosti prace s piihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a
zejména upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pti praci v dopravni kancelaii musi vSichni montéfi dbat pokyni zodpovédnych dopravnich
pracovnikd.
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Pied uvedenim zabezpecovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnént,
Jisténi a dimenzovani vodict.
Vsechna nebezpecnd mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O

vysledku pftislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zatizeni do zkuSebniho
provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zdznam.

Protoze stavba bude provadéna za soucasného zelezni¢niho provozu, je tieba, aby pracovnici
dbali pokynt dopravnich zaméstnanctli. Zejména je nutné poucit pracovniky o zasadach pohybu
a prace v kolejisti. Je tieba dodrzovat predpis SZDC Bp 1 Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi praci a navazujici piedpisy.

Pii praci je tfeba dbat viech pfislusnych ustanoveni a norem SZDC, Zel. predpisi PTPZ a

ptedpisii o bezpecnosti pii praci.

Zvl1asteé je nutné, aby byly dodrzovany podminky:

- Zakoniku prace — zakon ¢.262/2006 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich

- TNI 343100 a CSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

- Vyhlaska 50/78Sb. o odborné zptusobilosti z elektrotechniky

- SZDC TNZ 34 3109 Bezpeénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho
blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vlieckach

- SZDC Bpl — Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci

- Zakon ¢.174/1968 Sb. o statnim dozoru nad bezpecnosti prace

- Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb o zplsobu evidence urazii, hlaSeni a zasilani zdznamu o
urazu

- VyhlaSka ministerstva stavebnictvi ¢.77/1965 o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojti ve znéni pozd¢jsich predpist

Natizeni vlady ¢. 591/2006Sb. o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich je zavazné pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji
stavebni prace. V nafizeni jsou stanoveny zdkladni povinnosti, predev§im se jedna:

- proskoleni pracovniki, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
- vést evidenci o Skoleni

- opatfit pracovniky ochrannymi pomutckami

- zajistit oznaceni staveniSté

- vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

- provadét stavebni prace osobami s odbornou zpiisobilosti

- pfed zahajenim stavby nechat vytyc¢it spravci prubéh podzemnich siti

- dodrzovat ochranné pasma téchto siti

- provadét pravidelné kontroly strojii a zatizeni

Pii stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veskerych
praci, které by mély negativni dopad na okolni prostiedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pro prace provadéné mechanismy je zapotiebi dodrzovat predpisy a ustanoveni pro praci
s témito mechanismy.

B.4.2 ZASADY ZAJISTENiI POZARNi OCHRANY STAVBY

Vzhledem k tomu, Ze feSeny technologicky objekt je klasifikovan jako neobsluhovany provoz
bez trvalé pfitomnosti obsluhy, ktera by mohla provést protipozarni zdsah, neni nutno tento
prostor vybavit prenosnymi hasicimi pfistroji za piedpokladu, Ze obsluha musi mit s sebou v
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automobilu pii jakémkoli opravnéném vstupu do technologického objektu 1 ks pfenosny hasici
piistroj snéhovy nebo plynovy s ¢istym hasivem s hasici schopnosti 70B,C respektive praskovy
s hasici schopnosti 27A,183B,C. (tzn. s néplni kvalitniho hasiva 5kg nebo 6 kg).

Po ukonceni stavby zlstane zachovana prijjezdnost komunikaci bez zmény parametrd.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materidlt. V piipad€é pozaru v misté stavby (hofici
zelezni¢ni viiz s ndkladem ¢i lokomotiva) by se pozar likvidoval obdobné jako v soucasné
dobé, tj. mobilni pozarni technikou ptislusnych JPO HZS vcetné mistné ptislusné JPO HZS
SZDC.

Pii zatizovani RD a pfi jeho vlastnim provozu, je nutno respektovat pozadavky na minimalni
bezpecnostni vzdalenosti topnych téles a topnych zafizeni i1 jinych topnych spotiebici od
hoflavych konstrukei a zafizeni dle vyhlagky ¢. 23/2008 Sb., CSN 06 1008 a piedpisti vyrobce
elektrického spotiebice a respektovat uréené prostiedi podle CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010.

Na zemni kabelové vedeni nejsou z hlediska pozarni bezpec¢nosti staveb zadné pozadavky. Pti
montazi kabelovych spojek smr§tovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Vstupy do vSech objektd budou utésnény
pozarnimi ucpavkami s odolnosti EI 60.

Pokud do reléového domku budou ptivedeny kabely, z jiného prostfedi nez ptimo z terénu (tj.
ze Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatieny alespon z
jedné strany Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

¢) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.
Zhotovitel pieda objednateli stavby doklady o montdzi ucpavek, doklady o opravnéni osob k

montdzi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované
vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho feSeni.

Nejpozdéji v dokumentaci skutecného provedeni zpracovat soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.

Provoz i1 vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochran¢ ¢.133/1985 Sb. v platném znéni.
Pii stavebnich a montaZnich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatieni. Realiza¢ni firma
zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatfeni.

Po ukonceni stavby budou na elektrickém zatizeni provedeny revize dle platnych predpist.

Zhotovitel pfedd budoucimu spravci stavby vSechny doklady k reléovému domku, ze kterych
budou patrné pozarné technické charakteristiky, véetné pozarné bezpecnostniho feSeni. Pro
zajisténi pfimétené miry bezpecnosti bude vyse uvedenym doloZeno zejména:
1. Hodnoty pozarni odolnosti:
* podlaha: pozarni odolnost REI 30 minut
* sténa: pozarni odolnost REI 30 minut
* strop: pozarni odolnost REI 30 minut
* dvete: pozarni odolnost EI 30 DP1
2. Konstrukéni systém - nehotlavy s konstrukcemi DP1
3. Tiida reakce na ohefi - A1, A2 popi. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém
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4. Stiesni krytina v systémové skladbé Broof(tl) podle CSN EN 13 501-5, v piipads
umisténi domku v pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu popft. v lesnim porostu
v systémové skladbé Broof(t3)

Okoli do vzdalenosti 2m - trvale zbavovat hotlavych, zejména suchych stébelnatych latek.

Vystavba reléovych domkt musi spliiovat podminky pozamé bezpecnosti uvedené v TNZ 34
2612 "Ochrana zabezpecovacich zafizeni pred pozarem*.

Stav pozéarni ochrany se po dokonceni této stavby nezméni.
B.4.3 CIVILNi OCHRANA

Z hlediska civilni obrany nebyly na stavbu kladeny zadné vyssi naroky a stavba nebude mit
vliv na zatizeni civilni obrany.

B.4.4 OSTATNI RIZIKA

S ohledem na charakter stavby se posouzeni rizik na useku fyzické a kybernetické bezpecnosti
nerealizuje .

B.5 GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI

Vzhledem k charakteru stavby (zabezpeceni ptejezdu) nebyl zpracovan dynamicky priibéh
rychlosti.

B.6 DOPRAVNI OPATRENI

B.6.1  VYLUKY ZELEZNICNiIHO PROVOZU
Po dobu vystavby a aktivace nového piejezdového zafizeni se nepiedpokladaji vyluky
zelezni¢niho a silni¢niho provozu pies prejezd.

Prace spojené se zapracovanim zavislosti PZS do SZZ Balkova Lhota 1ze provadét za provozu.
Uprava SW ESA nutna pro zapracovani indikaci a nouzového ovladani do JOP bude provedena
v no¢nich hodinach v dob¢ dopravniho klidu.

e Provizorni zarizeni

Provizorni zabezpecCovaci zatizeni nebude zifizovano.

e Uzavirky silnic

Nejsou potieba.

B.7 TRVALE A DOCASNE ZABORY ZE ZPF A PUPFL

Pti realizaci stavby nedojde k trvalému ani k doCasnému zéboru zemédélského ptidniho fondu
ani pozemki uréenych k plnéni funkei lesa.
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B.8  OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI

Stavba nevyzaduje priizkum radonového rizika.
Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na tvorbu zivotniho prostiedi.

Pti dodrzovani zédkladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se ustanovenimi
zékona ¢. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména § 9,11,17) fesit problematiku 1 v ostatnich

souvisejicich oblastech.
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