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TECHNICKA ZPRAVA

Tato technicka zprava popisuje stavebni objekt SO 02 — Uprava vystroje trati v Gseku Tabor
— Balkova Lhota.

1. Charakteristika izemi_stavby

V navaznosti na vybudovani nového PZS na prejezdu v km 7,372 (P6238), souvisejici
odstranéni rychlostniho propadu pres tento prejezd a s ohledem na zvyseni tratové rychlosti v
Useku Tabor — Balkova Lhota aZz do 100 km/h dle rychlostniho profilu definovaného predchozi
stavbou , Odstranéni propadu rychlosti na trati Tdbor — RaZice, v Useku Tabor (mimo) — Pisek
(mimo)“, véetné zavedeni rychlostniho profilu pro nedostatek prevySeni do 130 mm, fesi tento SO
Upravu vystroje trati v celém tratovém useku Tabor — Balkova Lhota.

Jako vychozi podklady pro navrh Uprav vystroje trati byly vyuzity:
- zadavaci dokumentace (ZTP);
- vlastni prohlidka na misté;
- projekt stavby , Odstranéni propadu rychlosti na trati Tdbor — Razice, v Useku Tabor (mimo) —
Pisek (mimo)“, zpracovatel PROGI, spol. s. r. 0. (2015);
- porada projektanta.”

2. Technické rfeSeni stavby

2.1. Popis stavajiciho stavu

Tratovy Usek Tabor — Balkova Lhota je po rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku v roce 2015. V
ramci této opravy zZel. svrsku nebylo feSeno zabezpeceni zel. prejezdu v km 7,372 (P6238), byly
vSak provedeny stavebni Upravy na Zelezni¢nim svrsku (v€etné ndvrhu GPK) pro budouci zvyseni
tratové rychlosti ve vyse uvedeném tratovém uUseku az do 100 km/h, véetné zavedeni rychlostniho
profilu pro nedostatek prevyseni do 130 mm.

2.2. Stavajici vystroj trati

V ramci pfedchozi stavby byla podél opravovaného useku, kde byla navrzena vyména soucasti
zelezni¢niho svrsku, provedena komplet novd vystroj trati (rychlostniky, skloniky, piskace,
vystrazné krize u dotéenych prejezdu, tabule pred dotéenymi zastavkami).

Podél celého feSeného useku koleje byly osazeny nové predepsané ndavéstni znacky —
rychlostniky a predvéstniky. V Usecich, kde byla navriena vyména Zelezniéniho svrsku, byly
osazeny i nové stani¢niky a nové zajistovaci znacky.

V prostoru reSeného Zel. prejezdu km 7,372 byly osazeny navéstni znacky upozornujici na
Zelezni¢ni prejezd zabezpeceny pouze vystraznymi kFiZi, tj. bylo navrieno snizeni tratové rychlosti
z v=80 km/h na v=60 km/h.

2.3. Navrzena vystroj trati

Po realizaci stavby bude odstranén propad rychlosti na prejezdu v km 7,372 (P6238) a soucasné
dojde v celém tratovém Useku Tabor — Balkova Lhota ke zvyseni tratové rychlosti az do 100 km/h
dle rychlostniho profilu definovaného predchozi stavbou ,,Odstranéni propadu rychlosti na trati
Tabor — Razice, v Useku Tabor (mimo) — Pisek (mimo)“, véetné zavedeni rychlostniho profilu pro
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nedostatek prevyseni do 130 mm. Z tohoto dlvodu bude v celém uUseku Tdbor — Balkova Lhota
odpovidajicim zplsobem upravena vystroj traté. Rozsah demontaze stavajici vystroje, jako i rozsah
osazeni vystroje nové a jeji umisténi je zfejmé z doloZzené vykresové pfrilohy. Vyziskana znacky
vystroje trati zlistanou v majetku SZDC.

Dokumentace byla pfedloZena spravci OR Plzer k odsouhlaseni.

3. Ostatni

3.1. InZenyrské sité
InZenyrské sité nachdzejici se v prostoru stavby a jejich pripadné prelozky nejsou obsahem
tohoto popisovaného SO.

3.2. Staniceni
Stanic¢eni predkladané vystroje trati vychazi ze stdvajiciho staniceni.

3.3. Vyziskany material
Vyziskany materidl ze stavby zlstdva v majetku investora, ktery zabezpecluje jeho

kategorizaci a dalsi vyuziti ev. zhodnoceni. Jedna se zejména o svrskovy materidl (kolejové pole v¢.
prazcd). OR Plzer provede predkategorizaci v prostoru stavby.

3.4. Geodetické zaméreni
Geodetické zaméreni nebylo pro potieby tohoto SO 02 potreba

3.5. Zabor pozemkii
NeuvaZuje se

3.6. Pozarni ochrana

Stavbou nebudou dotéeny stavajici zafizeni pozarni ochrany. Veskeré pristupové cesty ke
stdvajicim objektlim z0stanou zachovany. Stavba bude vybudovdna z nehoflavych materidld,
pripadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan mistné prislusSnym hasi¢skym sborem.

3.7. Bezpecnost pfi praci

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat veskeré platné (v dobé stavby)
bezpecnostni predpisy souvisejici s touto pracovni ¢innosti, tak i bezpecnostni predpisy pro provoz
a provadéni praci za soucasného provozu zZeleznic.

Usti nad Labem, duben 2019 Viypracovala: Ing. Tereza Springlova
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