

Váš dopis

zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 10717/2016-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“****Dodatečné informace - Dodatek č. 16**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, doplňujeme zadávací podmínky takto:

*Zadavatel včera, tj. 22. 06. 2016, obdržel žádost o dodatečné informace. Zadavatel po předběžném posouzení této žádosti rozhodl, že přistoupí k vyjasnění či úpravě zadávacích podmínek, a to v zájmu omezení rizika napadnutelnosti zadávacího řízení. Proto k zajištění řádného průběhu zadávacího řízení **zadavatel přistoupí k prodloužení lhůty pro podání nabídek, předpokládaný nový termín otevírání obálek je 31. 08. 2016.** Zadavatel považuje za nutné za daných okolností, především s ohledem na dosud předpokládaný termín otevírání obálek 30. 06. 2016, oznámit předpokládané prodloužení lhůty neprodleně, přičemž dodatečná informace týkající se úpravy či změny zadávacích podmínek bude zveřejněna podle předpokladu v úterý 28. 06. 2016. Výše uvedená předpokládaná nová lhůta pro podání nabídek tak představuje prodloužení o celou původní délku od předpokládaného zveřejnění věcné dodatečné informace (od 28. 06. 2016).*

V Praze dne 23. 06. 2016



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace