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L,Odstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolni nadrazi — Marianské Lazné*“

Dodatecné informace - Dodatek &. 12

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
&lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céasti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpoviddme na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢.59:

V Dodateénych informacich &.3 byla v odpovédi na dotaz &.20 specifikovana sanace Zelezni¢niho spodku na
zakladé projektové dokumentace ZOV Harmonogram str. 10 odst.4.

MUzZe zadavatel blize specifikovat navrZzenou sanaci zemni frézou s pfidanim smési vapna? Zejména se jedna o
tloustku navrZzené sanace resp. pomerove sloZeni vapenni sanace.

Odpoveéd na dotaz ¢.59:

Hloubka sanace je 0,3 m, Procentualni zastoupeni vépna je 1-4% na zakladé provedenych dikaznich zkouSek
v misté stavby.

Dotaz ¢.60:

Dle Technické spravy pro SO 01-10-01, SO 02-10-01, SO 03-10-01 Marianské Lazn& (mimo) — dopravna
Ovesné Kladruby (v&etné) se v odstavei €.7 Navrh postupu praci uvadi: ,V8echna vytrzena kolejova pole budou
demontovana do soudasti, které se zde pfedaji objednateli. Odpadovy material bude odvezen do Srotu a na
skladku.” Ve vykazu vymér je pro stavebny objekt SO 01-10-01 navrZzena polozka ¢. 50 Demontaz koleje na
ocelovych praZcich — odvoz rozebranych souéasti (z mista demontaze nebo montazni zakladny) k likvidaci

v mnozZstvi 54 680,40 t km. Nenachazi se tady ale poloZka zohledfiujici poplatky za likvidaci ocelovych odpadi.
MUlze zadavatel blize specifikovat pfedmétnou poloZzku? Jestli jde o pfepravu ocelovych praZcll a kolejnic na
skladku objednatele resp. jaké mnoZstvi se bude pfepravovat na pfipadnou skladku?

Odpovéd’ na dotaz ¢.60:

Ocelové prvky konstrukci budou na uréené skladce objednatele roztfidéné dle kategorizace materialu. Material
k dalsimu vyuziti se protokolarné pfeda spravci. Odvoz ocelového odpadu na skladku ocel. odpadu zajisti
zhotovitel prostfednictvim smiluvniho partnera objednatele na odvoz a likvidaci ocelovych odpadt a nasledné
zhotovitel pfeda spravci pfislusné doklady.
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Dotaz ¢.61:

Ve vykazu vymér pro SO 01-10-01 jsou uvedeny polozky ¢&. 37 Zdvih koleje na praZcich betonovych od 0 pfes
200 mm resp. & 38 Zfizeni bezstykové koleje na stavajicich usecich v koleji. Dle popisu neobsahuji dane
polozky svary. Nakolik je navrhnuta technologie praci zfizenim kolejového rostu z kolejovych poli délky 20 resp.
25 m neni v daném stavebnim objektu uvazovano s dostate¢nym poétem svari kolejnic.

Opravi zadavatel navrzené mnozstvi svari?

Odpovéd na dotaz ¢.61:

Pocet svarlr upraven.

Dotaz ¢.62:

V polozce &.42 Antikorozni provedeni upeviiovadel a jiného drobného kolejiva pro SO 01-10-01 je uvedeno
mnozZstvi 450 m. Podle rozpisu planu kladeni KP bude zapotfebi 228 ks ocelovych prazel Y (tj. 301,560 m) a
18 ks betdnovych prazcl B 03 (Zeleznitni piejezd §. 11,40 m) s antikoroznim upevneénim.

MUze zadavatel blize specifikovat, co je obsazeno v daném mnozZstvi 450 m?

Odpovéd na dotaz ¢.62:

S antikorozni Gpravou je pocitano u Y-praZet v téchto asecich:

Y - praZce s antikorozni Gpravou
SO 01-10-01 M. Lazné - Vikovice

zZU KU

1,017 160 1,027 720 Zel. prejezd v km 1,023 10,56 0
2,834 588 2 846 468 Zel. prejezd v km 2,839 11,880
3,117 068 3,124 988 Zel. prejezd vkm 3,118 7,920
5,509 925 5,520 485 Zel. pfejezd v km 5,512 10,56 0
5981 165 6,250 445 Vikovicky tunel 269,28 0
6.654 365 6,666 245 Zel. prejezd v km 6.654 11,880

Soucet 322,08 0

A u betonovych praZci je s antikorozni Upravou pocitano jednak v Zel. pfejezdu v ev. km 2,386 a take je s
antikorozni tpravou poditano ve dvou tunelech v km cca 1,7 (46m) a km cca 2,005 (68m)
68+46+14 (prejezd) =128 m

Dotaz €.63:

Ve vykazu vymér pro SO 04-10-01 je v poloZce &.22 Svar kolejnice (stejného tvaru) 49 E1, T spojité uvedeno
mnozstvi 370 ks. Dle Technické spravy od. 7.1.5 Bezstykova kolej v8ak budou pouZité kolejnice o minimalni
delce 60 m.

Neupravi zadavatel na zékladé uvedeného pozadavku pocet svar(i? Anebo budou pouZzité kolejnice délky 25 m
(podle ZOV Harmonogram 2.4.2 Stavebni postupy podrobnéji v¢. alternativ 6. Pokladka kolejovych poli je
uvazovano s délkou 25 m) ? Obdobné to plati i pro SO 08-10-01; SO 09-10-01; SO 12-10-01; SO 13-10-01; SO
14-10-01.

Odpovéd na dotaz €.63:

PoloZka ¢&. 545122 upravena.
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Dotaz ¢.64:

Vykaz vymér pro SO 08-10-01 obsahuje polozku &.26 Rezani kolejnic bez ohledu na tvar s mnozstvim 198,0 ks.
Stejné mnozstvi je taky uvedeno v poloZce €.25 Svary kolejnic (stejného tvaru) 49E1, T spojité. Pfedpokladame,
Ze zadavatel uvazoval pfi zfizovani koleje s kolejnicemi délky 60,0 m (vid. Technicka zprava_7.1.5 Bezstykova
kolej).

Dle zvolené technologie praci véak nem(ize byt uvazovano se stejnou délkou kolejnic taky pfi vyjmuti koleje.
Upravi zadavatel pocet fezll kolejnic?

Odpovéd’ na dotaz ¢.64:

PoloZka ¢. 549510 upravena.

Dotaz &.65:

Dle Technické spravy pro SO 01-10-01 se v misté rekonstrukce nachazeji izolované styky a vnéjsi prvky
stavajiciho tratového zabezpelovaciho zafizeni. V ramci rekonstrukce budou v tomto stavebnim objektu
zfizeny 4ks novych LiS0. Stavajici LilSy jsou ve stani¢eni km 0,740 000 a km 1,150 000. Ve vykazu vymér se
v8ak polozka ohledné novych LIS{ nenachazi.

DopIni zadavatel vykaz vymér resp. vyspecifikuje tvar a délku poZzadovanych LISU?

Odpovéd’ na dotaz ¢.65:

Polozka dopinéna do vykazu vymér.

Dotaz ¢.66:
V projektové dokumentaci ve vykazu vymér SO 12-10-02 se nachazi polozka 741AR-PRELOZKY KABELU PO

DOBU STAVBY A PRELOZKY ZPET DO PUVODNIHO STAVU VCETNE NOVE CHRANICKY- 60 m.
Zadame zadavatele blize specifikovat danou polozku (napr. druh, podet, trasa...).

QOdpovéd’ na dotaz ¢.66:

Pres uvedeny objekt kabeloveé vedeni nevede, poloZzka z vykazu odstranéna.

Dotaz ¢.67:

V projektové dokumentaci ve vykazu vymér se nachazi polozka 93653 - MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA
-& 10 - SO 08-20-06-Poutnov {mimo) - Be&ov nad Teplou (mimo), km 24, 917-32,736, Zel.most v km 32,055 -2
ks ataké v SO 08-20-05 - Poutnov (mimo) - Be¢ov nad Teplou {mimo), km 24,917-32,736, Zel.most v km
28,914 -1 ks. Ktémhle polozkam se v projektove dokumentaci nenachazi Zadny popis ani specifikace.

Zadame zadavatele o doplnéni specifikace odvodfiovaci soustavy.
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QOdpovéd’ na dotaz .67

Viz odpoveéd' na dotaz ¢. 54.

Dotaz ¢.68:

V projektové dokumentaci ve vykazu vymér se nachazi polozka ¢.3 - SO 09-21-01  Becov nad Teplou (mimo)
- Krasny Jez (mimo), km 33,439-37 481 propustek v km 33,567 - 4,800 m3. K této poloZce se v projektove
dokumentaci nenachazi zadny popis a specifikace.

Zadame zadavatele o doplnéni specifikace gabionii.

Odpovéd na dotaz ¢.68:

Gabiony u objektu SO 09-21-01 nejsou navrZeny, poloZka zrusena.

Dotaz ¢.69:

V projektové dokumentaci mezi vykazem vymeér a technickou spravou je rozpor v mnozstvich u polozek gabionl
SO 01-10-01 Mar.Lazné (mimo) - Vikovice(mimo), km 0,736-7,009, Zzelezniéni svriek a SO 02-10-01 Vlkovice
(mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, Zelezni¢ni.

Zadame zadavatele o upfesné&ni mnozstvi u gabion(.

Odpovéd na dotaz ¢.69:

Polozka upravena.

Dotaz ¢£.70:

V dodateénych informaci &.3 uvadite druhy konstrukénich vrstev v SO 01-10-01.
var 1) GTX+GTM+SV

var 2) GTX+0,3 SD

V opravenem vykazu vymeér jsou nyni poloZky:

21 | 28996 ZPEVNENI SITOVINOU Z PLASTICKYCH HMOT M2 | 4 256,400
23 | 502941 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO M2 [ 2130,000
SPODKU Z GEOTEXTILIE
24 | 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 | 4 256,400
40 | 501420 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO M3 [ 1263,000
SPODKU ZE ZEMINY ZLEPSENE (STABILIZOVANE)
VAPNEM

Chybi nam polozka pro zfizeni vrstvy prazcového podlozi v tl. 0,3 SD. Doplni zadavatel tuto polozku?
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Odpovéd’ na dotaz &.70:

Polozka byla dopinéna.

Prilohy:
1) SO_01-10-01_SP_Z7.xls
2) SO_02-10-01_SP_Z4.xls
3) SO _04-10-01_SP_Z5.xls
4) SO_08-10-01_8SP_Z4.xls
5) SO_09-10-01_SP_Z3.xls
6) S0O_09-27-01_SP_Z2.xls
7) S0O_12-10-01_SP_Z2.xis
8) S0O_12-10-02_SP_Z1.xis
9) SO_13-10-01_SP_Z2.xIs
10)  SO_14-10-01_SP_Z2.xls

V Praze, dne 02. 06. 2016

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zépad |
na zakladé povéfeni €. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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