
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ
Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

"Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - 

Mariánské Lázně" Číslo stavby

Název PS,SO :
Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, 

železniční svršek

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

Číslo PS,SO SO 08-10-01

Datum zpracování : 02/2015 Datum aktualizace : 30.05.2016

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek kat.číslo 17 01 01 - "beton z demolic objektů, základů TV" T 185,000 0,000 0,00 0,00

2 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - "17 05 08 štěrk z kolejiště T 10 503,360 0,000 0,00 0,00

3 015210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 železniční pražce 

betonové
T 2 933,000 0,000 0,00 0,00

4 015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 polyetylénové 

podložky
T 2,120 0,000 0,00 0,00

5 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 pryžové podložky T 5,038 0,000 0,00 0,00

6 015520
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* železniční pražce 

dřevěné
T 49,000 0,000 0,00 0,00

7 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 vytěžené zeminy 

a horniny
T 2 017,440 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 1 Zemní práce

8 123718 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 229,100 0,000 0,00 0,00

40*1,2+98*,7+75*1,5 0,000 0,00 0,00

9 123719 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 229,100 0,000 0,00 0,00

40*1,2+98*,7+75*1,5 0,000 0,00 0,00

10 126838 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 891,700 0,000 0,00 0,00

1,0*8+1,2*125+0,8*30+,95*250+1,35*82+,85*16+1,1*75+1,8*35+220*,92 0,000 0,00 0,00

11 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 891,700 0,000 0,00 0,00

svahové stupně 0,000 0,00 0,00

1,0*8+1,2*125+0,8*30+,95*250+1,35*82+,85*16+1,1*75+1,8*35+220*,92 0,000 0,00 0,00

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2 38 289,120 0,000 0,00 0,00

5118,6*5,2+1945,4*6 0,000 0,00 0,00

13 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 213,000 0,000 0,00 0,00

40+95+75 0,000 0,00 0,00

14 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 992,400 0,000 0,00 0,00

6*90+3,4*25+7,2*15+2*58+3*25+3,8*18 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
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Díl: 5 Komunikace

15 528352 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m 2 407,551 0,000 0,00 0,00

5867,391-(2128,2+211,2+353,8+559,7)-107,94-99 0,000 0,00 0,00

16 528AE2 KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ m 3 252,900 0,000 0,00 0,00

2128,2+211,2+353,8+559,7 0,000 0,00 0,00

17 528AE2R
PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - 

PŘECHODOVÝ
kus 18,000 0,000 0,00 0,00

12+2+2+2 0,000 0,00 0,00

18 528AE2R2
PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - 

ANTIKOROZNI UPRAVA
m 24,000 0,000 0,00 0,00

19 528AE2R3
PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - S UPRAVOU 

NAVAŘENÍM TRNU
m 90,000 0,000 0,00 0,00

20 5284D2
KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. 

PRUŽNÉ
m 107,940 0,000 0,00 0,00

16,63+22,11+23+23,76+22,44 0,000 0,00 0,00

21 52Z11R KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA ZŘÍZENÍ KOLEJE V TUNELU m 290,000 0,000 0,00 0,00

(40+115+135) 0,000 0,00 0,00

22 52R002
PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVŇOVADEL NA 

PŘEJEZDECH (měrná jednotka 1 ks upevňovadla)
KUS 40,000 0,000 0,00 0,00

Dle technické zprávy, projektu, výkazu výměr projektanta, dle TKP staveb státních drah 0,000 0,00 0,00

23 54512 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH M 2 704,551 0,000 0,00 0,00

(10+19+7+8+55)*3+3.podbití 2407,551 0,000 0,00 0,00

24 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI kus 524,656 0,000 0,00 0,00

(326/0,6)/2+((85+88+203)/0,6)/3+((107+40)*0,6)/2 0,000 0,00 0,00

25 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 198,000 0,000 0,00 0,00

26 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 198,000 0,000 0,00 0,00

27 542141 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M M 3 252,900 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

28 9241R NÁSTUPIŠTĚ DEMONTÁŽ/MONTÁŽ m 73,000 0,000 0,00 0,00

29 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3 8 336,000 0,000 0,00 0,00

30 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 204 232,000 0,000 0,00 0,00

31 965113
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 5 768,400 0,000 0,00 0,00

32 5867,4-99 0,000 0,00 0,00

33 965123
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM 

NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 295,000 0,000 0,00 0,00

34 295 0,000 0,00 0,00

35 925R11 ROZHRNUTÍ KOLEJOVÉHO LOŽE, VČETNĚ STEZEK m2 30 201,400 0,000 0,00 0,00

36 (500-36-50,4)*5+(530-40,2)*5+(1090-48)*5+(2260+1703+205,5+359,9+590,2)*4 0,000 0,00 0,00

37 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 12 746,690 0,000 0,00 0,00

38
(500-36-50,4+220)*2,2+(530-40,2)*2,3+(1090-

48)*2,2+(2260+1703+205,5+359,9+590,2)*1,55
0,000 0,00 0,00

39 92513 DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 200MM m2 360,000 0,000 0,00 0,00

40 zapuštěné kolejové lože před objekty mostů a přejezdů 0,000 0,00 0,00

41 5*2*0,5*5+4*5*2*0,5+0,5*5*5*2+((40+115+135))*0,5*2) 0,000 0,00 0,00

42 965154 DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ m 298,800 0,000 0,00 0,00

43 36+50,4+40,2+48+18+27+31,8+25,2+22,2 0,000 0,00 0,00

44 965604 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM m2 32,400 0,000 0,00 0,00

45 921212 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ TĚŽKÉ KONSTRUKCE m2 32,400 0,000 0,00 0,00

46 965126
Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže 

nebo z montážní základny) k likvidaci
t.km 2 566,500 0,000 0,00 0,00
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47 965116
Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže 

nebo z montážní základny) k likvidaci
t.km 103 831,200 0,000 0,00 0,00

48 965156
Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže 

nebo z montážní základny) k likvidaci
t.km 2 599,560 0,000 0,00 0,00

49 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 210,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00

Díl: DIO DIO
50 DIO1 DIO KPL 1,000 0,000 0,00 0,00

51 DIO2 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE M2 30,000 0,000 0,00 0,00

52 DIO3 PROVIZORNÍ PŘEJEZD M2 10,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za DIO DIO 0,000 0,00 0,00
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