

Váš dopis

zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 8923/2016-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“****Dodatečné informace - Dodatek č. 11**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.58:**

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisech prací železničního svršku u SO 04-10-01, Ovesné Kladruby (mimo) – Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek, u SO 05-10-01, Dopravna Teplá, železniční svršek, u SO 07-10-01, Dopravna Poutnov, železniční svršek, a u SO 08-10-01, Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,738, železniční svršek, chybí položky na směrové a výškové vyrovnání kolejí - 3. podbití, související se zřizováním nové koleje. V ostatních stavebních objektech železničního svršku tyto položky uvedeny jsou.

Doplní zadavatel do předmětných soupisů prací železničního svršku chybějící položky?

**Odpověď na dotaz č.58:**

*Položky na 3. podbití byly sjednoceny a do soupisů SO 04-10-01, SO 05-10-01, SO 07-10-01 a SO 08-10-01 byly doplněny.*

Přílohy: 1) SO\_04-10-01\_SP\_Z4.xls  
2) SO\_05-10-01\_SP\_Z3.xls  
3) SO\_07-10-01\_SP\_Z3.xls  
4) SO\_08-10-01\_SP\_Z3.xls

V Praze, dne 30. 05. 2016



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

