
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati KarlovyVary dolní nádraží - Mariánské Lázně Číslo stavby

Název PS,SO :
Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 

propustek v km 31,030

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

821 9 Číslo PS,SO SO 08-21-10  

Datum zpracování : 12.11.2014 Datum aktualizace : 25.05.2016

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 10 Zemní práce           
1 111204      ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 500,000 0,000 0,00 0,00

2 12933       ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 33,800 0,000 0,00 0,00

3 12940       ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 17,850 0,000 0,00 0,00

4 122738      ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,850 0,000 0,00 0,00

5 131738      HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 236,000 0,000 0,00 0,00

6 17250       ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 6,000 0,000 0,00 0,00

7 17511       OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 28,800 0,000 0,00 0,00

8 17581       OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,800 0,000 0,00 0,00

9 22694       ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,008 0,000 0,00 0,00

10 22695A      VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 38,000 0,000 0,00 0,00

11 17120       ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 241,850 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 10 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin           

13 27231       ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 20,000 0,000 0,00 0,00

14 272324      ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 11,700 0,000 0,00 0,00

15 272366      VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,382 0,000 0,00 0,00

16 451312      PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,576 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin 0,000 0,00 0,00
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné:

17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,720 0,000 0,00 0,00

18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 0,864 0,000 0,00 0,00

19 327214      ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3 4,800 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné: 0,000 0,00 0,00

Díl: 46 Zpevněné plochy:
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20 465512      DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,920 0,000 0,00 0,00

21 18241       ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 40,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 46 Zpevněné plochy: 0,000 0,00 0,00

Díl: 52 Zřízení železničního svršku:

22 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 76,805 0,000 0,00 0,00

23 52X000 KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU M 28,200 0,000 0,00 0,00

24 549101 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU KUS 6,000 0,000 0,00 0,00

25 548215 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7511 KUS 6,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 52 Zřízení železničního svršku: 0,000 0,00 0,00

Díl: 76 Konstrukce ostatní přeložky kabelů:

26 711111      
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY
M2 63,600 0,000 0,00 0,00

27 741AR
PŘELOŹKY KABELŮ PO DOBU STAVBY A PŘELOŽKY ZPĚT DO PŮVODNÍHO 

STAVU VČETNĚ NOVÉ CHRÁNIČKY
M 30,000 0,000 0,00 0,00

28 388111 TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH M 15,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 76 Konstrukce ostatní přeložky kabelů: 0,000 0,00 0,00

Díl: 87 Potrubí z trub :

29 91841R       PROPUSTY RÁMOVÉ 180/120 M 12,000 0,000 0,00 0,00

30 11526       PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 24,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 87 Potrubí z trub : 0,000 0,00 0,00

Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce:

32 93667R LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

33 99901R
VEDLEJŠÍ NÁKLADY: ZS PRONÁJEM POZEMKŮ VČETNĚ PROJEDNÁNÍ S 

VLASTNÍKY 
M2 50,000 0,000 0,00 0,00

34 99902R
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V PROVOZOVANÉ NEVYLOUČENÉ DOPRAVNÍ 

CESTĚ
HOD 200,000 0,000 0,00 0,00
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35 02960       OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání a demontáže:

36 965200
DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH V OSE BEZ DALŠÍ 

MANIPULACE S  MATERIÁLEM 
M 28,200 0,000 0,00 0,00

37 965115
DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ 

SUTI DO 50 KM     
M3 76,805 0,000 0,00 0,00

38 966168      BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 46,260 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 96 Bourání a demontáže: 0,000 0,00 0,00

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

39 014102      POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina T 541,595 0,000 0,00 0,00

40 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová suť T 115,650 0,000 0,00 0,00

41 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
T 145,930 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00
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