



Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 3824/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@szdc.cz

Datum 12. května 2020

Věc: Modernizace železničního uzlu Pardubice, demolice
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 2:

Zisk z odevzdaného kovového šrotu bude převeden objednateli nebo bude ponechán zhotoviteli?

Odpověď:

Bude převeden objednateli.

Dotaz č. 3:

Je předmětem plnění veřejné zakázky vybourání, odvoz na skládku a poplatek za skládku základů demolovaných budov? V případě, že ano, žádáme Vás o doplnění položek s výměrami do soupisu prací.

Odpověď:

Ano, vybourání, odvoz na skládku a poplatek za skládku základů demolovaných budov je předmětem plnění veřejné zakázky. V soupisu prací byly tyto úkony rozděleny jako samostatné položky. Původně byly zahrnuty v položkách pro demolici budov kamenných a smíšených s podílem konstrukcí do 20% apod..

Dotaz č. 4:

Na místní prohlídce bylo zjištěno, že demolované objekty na st.p.č. 617 a na st.p.č. 9993 a č. 9994 mají úroveň podlahy o více než 1,00 m nad okolním terénem a kolejemi. Zvýšený je i terén mezi demolovanými objekty a i celá západní část pozemku s opěrnou zídou a oplocením. Je předmětem plnění veřejné zakázky vybourání, odvoz na skládku a poplatek za skládku těchto konstrukcí a snížení úrovně terénu? V případě že ano, žádáme Vás o doplnění položek s výměrami do soupisu prací.

Odpověď:

Ano, výše uvedené úkony jsou předmětem plnění. Byly doplněny do soupisu prací. V soupisu prací byly tyto úkony rozděleny jako samostatné položky. Původně byly zahrnuty v položkách pro demolici budov kamenných a smíšených s podílem konstrukcí do 20% apod..

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 18. 5. 2020 na den 19. 5. 2020.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **19. 5. 2020 do 12:30 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

SO025503_200512

D_02_02_05_025503_02_Vykresova_cast_200512

V Olomouci dne 12.5.2020



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace