—\ Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
S ED‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Na$e zn.: . P
5 142/2016/SZDC-SSZ-UE-SI.
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum:

,Optimalizace trati Beroun (véetné) - Kraliv Dviir
Dodateéné informace - Dodatek €. 6

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz €. 91:

SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod ) 5 L

Ve vykazu vymeér je polozka 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM v mnozstvi
1092,781 m3.

Domnivame se, Ze chybi poplatek za skladku 1092,781*1,8 = 1967,006 t.

Odpovéd’ na dotaz é. 91:

Vyméra poplatku za skladku byla navy$ena o mnozstvi z hloubeni jam. Pfi kontrole bylo zjiténo, Ze je do
soupisu praci tfeba doplnit obsyp kabelovych komor, Celkové byl vypocet vykopl a zasypll prepocitan.

Dotaz €. 92:

SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod

Ve vykazu vymeér je zpétny zasyp kabelovodu proveden z vykopané zeminy viz pol. 132735, 125735, 17411
v mnozstvi 1736,023 m3. Ve vzorovych fezech je zasyp proveden z kameniva frakce 4/8 resp. 0/32.
V technické zpravé je napsano toto: ,Pro zasyp a obsypy télesa kabelovodu a kabelovych Sachet bude
pouzito min. 50% dovezena Stérkodrt a zbytek bude tvofit probirka celého vykopu (max. vSak 50%
vytézeného vykopu)“.

Prosime o vyjasnéni zasypového materialu.

Odpovéd’ na dotaz é. 92:

Plati technicka zprava. Kabelovody a kabelové komory budou piimo obsypany materiadlem frakce 4/8 (dle
doporuceni vyrobce), zbytek vykopu bude zasypan vhodnym materidlem frakce 0/32. V upraveném soupisu
praci je nyni vykazan predpoklad 50% pouziti vytéZeného materialu ze stavby a 50% nakoupeného
materialu.

Dotaz €. 93:

SO 13-39-02 Beroun 02 — kabelovod ) 5 o
Ve vykazu vymér je polozka 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM v mnozstvi
99,962 m3.

Domnivame se, Ze chybi poplatek za skladku 99,962*1,8 = 179,932 t.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 93:

Vyméra poplatku za skladku byla navySena o mnozstvi z hloubeni jam. PFi kontrole bylo zjisténo, Ze je do
soupisu praci tfeba doplnit obsyp kabelovych komor, Celkové byl vypocet vykopl a zasypl piepoditan.

Dotaz ¢. 94:

SO 13-39-02 Beroun 02 — kabelovod

Ve vykazu vymér je zpétny zasyp kabelovodu proveden z vykopané zeminy viz pol. 132735, 125735, 17411
v mnozstvi 53,703 m3. Ve vzorovych fezech je zasyp proveden z kameniva frakce 4/8 resp. 0/32.
V technické zpravé je napsano toto: ,Pro zasyp a obsypy télesa kabelovodu a kabelovych $achet bude
pouzito min. 50% dovezena Stérkodrt’ a zbytek bude tvofit probirka celého vykopu (max. vSak 50%
vytéZeného vykopu)“.

Prosime o vyjasnéni zasypového materialu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 94:

Plati technickéa zprava. Kabelovody a kabelové komory budou pfimo obsypany materidlem frakce 4/8 (dle
doporuc€eni vyrobce), zbytek vykopu bude zasypan vhodnym materidlem frakce 0/32. VV upraveném soupisu
praci je nyni vykazan predpoklad 50% pouziti vytéZeneho materialu ze stavby a 50% nakoupeného
materialu.

Dotaz ¢. 95:

SO 13-39-03 Beroun (sefadovaci nadrazi) — kabelovod

V rozpoétu chybi paZeni jamy pomoci $tétovych stén pro uloZeni zb. kabelové komory (KS2) a
startovaci a cilové jamy. Dale chybi ochranné asfaltové natéry, geotextilie, podkladni betony a
Stérkopisky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 95

Stétové stény byly do soupisu praci dopln&ny. Ochranné asfaltové natéry, geotextilie, podkladni betony a
Stérkopisky uchazeci zahrnou do ceny polozek kabelovych komor.

Dotaz €. 96:

SO 13-39-03 Beroun (sefadovaci nadrazi) — kabelovod

Ve vykazu vymér je zpétny zasyp kabelovodu proveden z vykopané zeminy viz pol. 125735, 17411
v mnozstvi 117,602 m3. Ve vzorovych fezech je zasyp proveden z kameniva frakce 4/8 resp. 0/32.
V technické zpravé je napsano toto: ,Pro zasyp a obsypy télesa kabelovodu a kabelovych $achet bude
pouzito min. 50% dovezena Stérkodrt’ a zbytek bude tvofit probirka celého vykopu (max. vSak 50%
vytéZeného vykopu)“.

Prosime o vyjasnéni zasypového materialu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 96:

Plati technicka zprava. Kabelovody a kabelové komory budou pfimo obsypany materidlem frakce 4/8 (dle
doporuceni vyrobce), zbytek vykopu bude zasypan vhodnym materialem frakce 0/32. V upraveném soupisu
praci je nyni vykazan predpoklad 50% pouziti vytézeného materidlu ze stavby a 50% nakoupeného
materialu. Celkove byl vypocet vykopl a zasypll prepocitan.

Dotaz €. 97:
SO 13-39-02 Beroun 02 — kabelovod

V rozpoctu chybi paZeni jamy pomoci Stétovych stén pro uloZeni Zb. kabelovych komory. Dale chybi
ochranné asfaltové natéry, geotextilie, podkladni betony a Stérkopisky.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 97:

Stétové stény byly do soupisu praci doplnény. Ochranné asfaltové natéry, geotextilie, podkladni betony a
térkopisky uchazeci zahrnou do ceny polozek kabelovych komor.

Dotaz ¢. 98:
SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod

V rozpoétu chybi pazeni jamy pomoci Stétovych stén pro uloZeni zb. kabelovych komory. Dale chybi
ochranné asfaltové natéry, geotextilie, podkladni betony a Stérkopisky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 98:

Stétové stény byly do soupisu praci doplnény. Ochranné asfaltové natéry, geotextilie, podkladni betony a
stérkopisky uchazeci zahrnou do ceny polozek kabelovych komor.

Dotaz €. 99:

SO 14-39-01 Kralav Dvar - kabelovod ) 3 L
Ve vykazu vymér je polozka 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM v mnozstvi
112,532 m3.

Domnivame se, Ze chybi poplatek za skladku 112,532%1,8 = 202,558 t.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 99:

Vyméra poplatku za skladku byla navy$ena o mnozstvi z hloubeni jam. P¥i kontrole bylo zjisténo, Ze je do
soupisu praci tfeba doplnit obsyp kabelovych komor, Celkové byl vypodet vykoptl a zasypl prepocitan.

Dotaz €. 100:

SO 14-39-01 Kraltv Dvar - kabelovod

Ve vykazu vymér je zpétny zasyp kabelovodu proveden z vykopané zeminy viz pol. 132735, 125735, 17411
v mnozstvi 156,88 m3. Ve vzorovych fezech je zasyp proveden z kameniva frakce 4/8 resp. 0/32.
V technické zpravé je napsano toto: ,Pro zasyp a obsypy télesa kabelovodu a kabelovych Sachet bude
pouzito min. 50% dovezena $térkodrt a zbytek bude tvofit probirka celého vykopu (max. vSak 50%
vytéZzeného vykopu)“.

Prosime o vyjasnéni zasypového materialu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 100:

Plati technicka zprava. Kabelovody a kabelové komory budou pfimo obsypany materidlem frakce 4/8 (dle
doporugeni vyrobce), zbytek vykopu bude zasypan vhodnym materialem frakce 0/32. V upraveném soupisu
praci je nyni vykazan predpoklad 50% pouziti vytéZeného materidlu ze stavby a 50% nakoupeného
materialu.

Dotaz €. 101:
SO 14-39-01 Krallv Dvar — kabelovod

V rozpoétu chybi paZeni jamy pomoci $tétovych stén pro uloZeni zb. kabelovych komory. Déle chybi
ochranné asfaltové natéry, geotextilie, podkladni betony a Stérkopisky.

Odpovéd’ na dotaz é. 101:

Stétové stény byly do soupisu praci doplnény. Ochranné asfaltové natéry, geotextilie, podkladni betony a
stérkopisky uchazeéi zahrnou do ceny polozek kabelovych komor. Pfi kontrole soupisl praci bylo zjisténo,
Ze v soupisu praci nebyly aktualni rozméry plastovych kabelovych komor, nyni jsou upraveny.
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Dotaz ¢. 102:

F.Zasady organizace vystavby
Ve vykresech ZOV jsou naznaceny pristupy a plochy ZS. V dokladové ¢&asti jsme nenalezli doklady
z projednani o do¢asnych zaborech pozemkd.

Existuji néjaka souhlasna stanoviska od majitelli pozemkii s do¢asnym zaborem po dobu stavby?
Existuji néjaké doklady z projednéani o doc¢asnych zaborech pozemku po dobu stavby?
Pokud ano, tak prosime o zaslani.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 102:

Jsou pfipravovany Smlouvy o budoucich smlouvach najemnich, vesmés jiz podepsané vlastniky. Tyto
smlouvy zadavatel poskytne vitéznému uchazedi.

Dotaz ¢. 103:

SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070
Ve vykazu vymér je polozka 918372 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1200MM. Ve vykresové &asti a
technické zpravé je propustek z ZB patkovych trub DN 1000.

Prosime o upresnéni priiméru trub.

Odpovéd’ na dotaz é. 103:

Nazev polozky odpovida svym rozsahem ZB trubam do 1200mm, tedy i 1000mm. Propustek je DN1000.

Dotaz ¢. 104:
SO 13-38-04 Most v ev. km 41,357
Ve vykazu vymér chybi polozka otryskani povrchu vysokotlakym paprskem o tlaku 800 - 1200 barti.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 104:

Otryslgéni povrchu vysokotlakym paprskem o tlaku 800 - 1200 bar(l je do soupisu praci doplnéno s vymérou
139m”.

Dotaz ¢. 105:

SO 13-38-04 Most v ev. km 41,357

V technickeé zpravé je zminéna sanace TYP VI - Hloubkové sparovani zdiva, vypliova injektaz. Ve vykazu
vymeér je polozka 261612 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR VI NA POVRCHU D DO 16MM v mnoZstvi
77,18 m.

Je-li poZadovana injektaz, tak ve vykazu vymér chybi polozZka injektézni smési.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 105:

Vrty pro kotveni v délce 77,18m jsou pro sanaci ponechané stavajici betonové konstrukce.

Vzhledem k tomu, Ze v dobé zpracovani projektu bylo prfedmétné zdivo nepfistupné a konstrukce
neodhaleny, nebylo mozné posoudit 100% nutnost provadéni injektdZi. Proto je i v Technické zpravé
uvedeno — cituji: "Rozsah injektaznich praci a konkrétni lokality budou stanoveny na zékladé podrobné
prohlidky a stavebné technického priizkumu za G¢asti zastupce investora. Projekt piedpoklada provedeni
vypliové injektaze v 10% celkového objemu kamenného zdiva.", konec citace.

Jsou doplnény polozky pro sanaci kamenného zdiva. Odhad mnozstvi cementové injektazni smési 4,3m’ a
odhad celkove délky vrtli 80 m (prim. 16 mm délky cca. 1m)
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Dotaz ¢. 106:

SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070
Ve vykresu 007 je znazornén tvar a vyztuz vytokové sachty.

Je-li v nékteré poloice obsaZen beton a vyztuZ, pak chybi dodavka a osazeni stupadel +
kompozitniho rostu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 106:

PoloZka pro kompozitni rost: 42717 - Zakryti kanélli z kompozitovych dilct. Jedna se o dodavku kompozitni
mfiZe na vytoku a pfed novym celem, pficemz mérna jednotka tuna je nejobjektivnéjsi hodnota pro ocenéni.
Mnozstvi uvedené v soupisu praci je nejvétsi uvazovana hodnota v zavislosti na typovosti mrizi. Hodnota
mérné jednotky vychazi s tfidniki dodanych zadavatelem pro zpracovani soupisd.

Do soupisu praci je doplnéna poloZka - Zebfikova stupadla v poctu 7 ks (ocelové s PE-HD povlakem).

Dotaz €. 107:
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070

Ve vykazu vymér chybi poloZka asfaltové natéry.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 107:

Do soupisu praci jsou doplnény polozky pro systém vodotésné izolace typ SVI-01 ve vymere 138,423m” a
pro typ SVI-02 ve vymére 2,706m>.

Dotaz €. 108:

SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38,831
Ve vykazu vymér chybi polozka 711507 separaéni folie 0,4mm viz SVI 01 a 02.

Prosime o dopinéni poloZky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 108:

Polozka je doplnéna.

Dotaz ¢. 109:

SO 14-38-01 Most - podchod v km 41,879
Ve vykazu vymér chybi polozka 711507 separacni folie 0,4mm viz SVI 01a02.

Prosime o doplnéni poloZky.

Odpovéd’ na dotaz é. 109:

Polozka je doplnéna.

Dotaz ¢. 110:

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-zel.spodek
Nesouhlasime s odpovédi na dotaz ¢.33. Z uvedené odpovédi vyplyva, Ze se vykop pro svodna potrubi
neprovadi. Podle naseho nazoru by rozpocet mél vypadat takto:

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM...21 375,9 m3

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY...21375,9*1+1061,82*21=43 674,12 m3
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HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM...58+26=84 m3 nova pol.

HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 1-2 DO 20KM...2507. 4
ma3 nova pol.

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 5KM...725,8 m3 nova pol.
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5 KM...725,8 m3 nové pol.
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI...21 375,9+84+2507.4 +725 =

24 693,1 m3 (tato polozka neni soucéasti odkopéavek — viz technické specifikace u poloZky ve vykazu vymér)
nova pol.

Poplatek za skladku ¢ista vykopova zemina-odkop (21375,9+84+2507,4)*1,8=43 141,14 t
Zména se tyka polozek 123738, 123739 a 01.170504-0. Ostatni polozky zUstavaji beze zmény.

Odpovéd’ na dotaz é. 110:

Polozky opraveny dle vy$e uvedeného, aZ na vyméru polozky uloZeni sypaniny na skladku. Ulozeni
sypaniny na skladce neni soucasti polozky odkopavek, ale je sou&asti polozky poplatku za skladku (dle
technicke specifikace). Vyméra doplnéna pouze pro ulozeni sypaniny na mezideponii (pro zpétné zasypy).

Dotaz ¢. 111:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr.-zel.spodek
Nesouhlasime s odpovédi na dotaz ¢.34. Z uvedené odpovédi vyplyva, Ze se vykop pro svodna potrubi
neprovadi. Podle nageho nazoru by rozpoget mél vypadat takto:

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM...18168,5+1205+ 9028,61 =
28 402,11 m3

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY...28 402,11*1+881,5635*21=46 914,345 m3
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM...168+11=179 m3 nova pol.

HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 1-2 DO 20KM...1433,1
m3 nova pol.

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 5KM...161.3 m3 nova pol.
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM... 161,3 m3 nova pol.
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI...28402,11+179+1433,1

+161,3+263,36 = 30 438,87 m3 (tato polozka neni soudasti odkopdvek — viz technické specifikace u poloZky
ve vykazu vymér) nova pol.

Poplatek za skladku &ista vykopova zemina-odkop (28402, 1 1+179+1433,1+263,36)*1,8 =54 499,626 t

Zmeéna se tyka polozek 123738, 123739 a 01.170504-0. Ostatni polozky zlstavaji beze zmény.
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Odpovéd’ na dotaz é. 111:

Polozky opraveny dle vy$e uvedeného, az na vyméru polozky uloZeni sypaniny na skladku. UloZeni
sypaniny na skladce neni soucasti polozky odkopavek, ale je soucasti polozky poplatku za skladku (dle
technické specifikace). Vyméra doplnéna pouze pro ulozeni sypaniny na mezideponii (pro zpétné zasypy).

Dotaz ¢. 112:

SO 14-33-01 Beroun-Kraltv Dv(r - Zel.spodek

Ve vykazu vymér chybi polozka ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI. Tato
poloZka neni sougasti odkopavek — viz technicka specifikace u polozky ve vykazu vymer.

Vypocet mnozstvi: 8892+240+443+301=9876 m3

Prosime o doplnéni do vykazu vymér.

Odpovéd’ na dotaz é. 112:

Ulozeni sypaniny na skladce neni sougasti polozky odkopavek, ale je soucasti polozky poplatku za skladku
(dle technické specifikace). Polozka ulozeni sypaniny do nasypll a na skladky bez hutnéni byla do soupisu
praci doplnéna, a to pro uloZeni sypaniny na mezideponii (pro zpétné zasypy). V souvislosti s Upravami byla
i upravena polozka €. 6 na zhutnény zasyp.

Dotaz €. 113:

SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavebni upravy trafostanice
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavebni Upravy trafostanice

Viykazy vymér téchto objektdl neobsahuji oddil elektroinstalaci, které jsou popsany a navrzeny
v dokumentaci. V Technické specifikaci, pfiloha ¢. 402, jsou tyto polozky navrzeny ve formatu PDF.

Prosime o doplnéni poloZek do vykazii vymér v zapisovatelném formatu.

Odpovéd’ na dotaz é. 113:

Bezpetnosti systém, rozvody NN, vodovodni pfipojeni, topeni a hromosvod jsou soucasti technologické
¢asti dokumentace.

Dotaz ¢. 114:

SO 13-34-01 Beroun-stavebni tpravy vypravni budovy

SO 13-34-03 Beroun - technologicky objekt u nakl.nadr.
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavebni Upravy trafostanice
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavebni Gpravy trafostanice

V poskytnutych podkladech téchto objektii neni obsazena blizsi dokumentace pro oddil vzduchotechniky.

Prosime o doplnéni dokumentace.

Odpovéd’ na dotaz €. 114:

SO 13-34-01 Beroun-stavebni Upravy vypravni budovy viz PS 13-21-01 ¢ast D.1.1
SO 13-34-03 Beroun - technologicky objekt u nakl.nadr. dtto

SO 13-34-12 + SO 13-34-13 V danych objektech neni uvazovano se vzduchotechnikou, prostory jsou
vétrany pres zaluzie.
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Dotaz ¢. 115:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr. - Zel.spodek

Ve vykazu vymér jsou polozky 111204 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM a 07.020103-O
smycené stromy a kefe. Dle na$eho nézoru se jedna o duplicitu. Dendrologicky priizkum je provedeny na
celou stavbu a prace s kacenim jsou obsazeny v objektu SO 13-42-01 Kaceni mimolesni zelené& a nahradni
vysadba.

Odpovéd’ na dotaz é. 115:

Polozka neni duplicitni, jedna se o oblast z koleji ¢. 213-219, které byly zapracovany dodate¢né do SO 13-
33-03.

Dotaz ¢. 116:

SO 14-31-01 Zastavka KralGv Dv(r - nastupisté o
Z jakého dlvodu se v odpovédich &.2 zménilo mnozstvi v polozce 18600 ZALEVANI VODOU. Plvodni
mnozstvi 20,4 m3. Nové mnozstvi bez udani diivodu 47,6 m3.

Prosime o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz . 116:

Polozka 18600 se neméla ménit, v nové zméné je vyméra opravena na plvodni hodnotu.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatkdl ¢. 3 az 6 na zakladé dotazli dodavatelti priibézné
provadél a provadi Upravu a doplnéni nékterych polozek soupisu praci, které jsou souéasti Zadavaci
dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Odiivodnéni provedené zmény:

Zadavatel provadi Upravu soupisu praci pfi zachovani plivodné zamysleného G&elu, tj. upfesnit soupis praci
a technicke specifikace tak, aby vylougil pochybnosti uchaze¢i a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhodl piiméfen& prodlouzit Ihiitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 7 dnil je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate&né a pfimérené vzhledem k povaze zmén.
Provedene zmény nelze povaZovat za takové zmény, které by roz$ifily okruh moznych dodavatelt a
vyvolavaly tak potfebu prodlouzeni Ihity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou
pavodni délku Ihiity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpisl, provede sou¢asné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlasen.
Opravné Oznameni o zakdzce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmeny se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokumentu
Lhata pro doru¢eni zadosti o dokumentaci nebo piistup k dokumenttim
Datum: 09/ 06 / 2016 nahrazeno: 16 / 06 / 2016 Cas: 09:00

1V.3.4) Lhita pro dorudeni nabidek nebo Zadosti o téast
Datum: 09/ 06 / 2016 nahrazeno: 16 / 06 / 2016 Cas: 09:00
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1V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 09 / 06 / 2016 nahrazeno: 16 / 06 / 2016 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je presvédéen, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchaze&tm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavk.

Prilohy:

SO 13-39-01_SP_Z1, SO 13-39-02_SP_Z1, SO 13-39-03_SP_Z1, SO 14-39-01_SP_Z1
SO 13-38-11_SP_71, SO 13-38-04_SP_Z1, SO 13-38-01_SP_Z1, SO14-38-01_SP_Z2
SO 13-33-01_SP_Z2, SO 13-33-03_SP_Z2, SO 14-33-01_SP_Z2, SO 14-39-01_SP_Z2

I Lt
V Praze dne //’2016

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
na zakladé Povéreni ¢. 1604 ze dne 13. 06. 2013
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