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»Optimalizace trati Beroun (véetné) - Kraliv Dv(r
Dodatecné informace - Dodatek €. 2

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 23:

SO 14-33-02 Beroun-Kralliv Dv(ir - Zel.svréek

Ve vykazu vymér E1108_10_VYKAZ_VYMER je v pfiloze ¢.2b celkova potfeba $térkového loze v mnozstvi
7167 m3. Ve vykazu vymér v polozce 512550 KOLEJOVE LOZE - ZRIZEN|i Z KAMENIVA HRUBEHO
DRCENEHO (STERK) je uvedeno mnozstvi 6164 m3.

Chybi zrizeni 1003 m3 kolejového lozZe!!llll
Domnivame se, Ze chybi polozka zrizeni kolejového loZe z recyklovaného sStérku.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 23:

Stérkové loze bude kompletné zfizeno z nového materialu a spravna vyméra je 7 167 m3. Soupis praci na
objekt SO 14-33-02 byl takto upraven (SO_14-33-02_SP_Z1.xls). Pfi kontrole soupisu praci bylo zjisténo, ze
1 026 m3 vyzisku ze stavajiciho stérkového loze mélo byt pouZito v konstrukéni vrstvé prazcového podlozi
ze §térkodrti Vymeéra podlozi ze SD se tak rozdélila mezi ny a recyklovany material, pfibyla jedna polozka.
Soupis praci na SO 14-33-01 byl tedy takto rovnéz upraven (SO_14-33-01_SP_Z1 xls)

Dotaz €. 24:

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-zel.spodek

V technické zpravé je tabulka pficnych prechodl pod kolejemi - umisténi chranicek.

Ve vykazu vymér chybi polozky provedeni chrani¢ek (vykop ryhy, odvoz na skladku, poplatek za
skladku, zrizeni chranic¢ek, obsyp chranicek).

Odpovéd’ na dotaz ¢. 24:

Vymeéry jsou soucasti jednotlivych PS, nikoliv v SO Zelezni¢ni spodek

Dotaz €. 25:

Obecné pro objekty Zelezni¢niho spodku
V SO 14-33-01 Beroun-Kraldv Dvr - Zel.spodek je uvedena charakteristika geotextilii a geomfizi:
Charakteristiky separacnich geotextilii
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Plosna hmotnost min 300 g/m2

Pevnost v tahu- podélném, pficném min 10 kN/m

Taznost — podélng, pfiéné min 40%

Protlatovana sila min 2 kN

Pevnostni charakteristiky vyztuznych geotextilii a geomfizi
Pevnost v tahu- podélném, pricném min 30/30 KN/m

Pevnost v tahu pfi 3% taznosti — podélné, pricné min 10 kN/m

Plati tyto poZadavky pro vsechny objekty Zelezni¢cniho spodku?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 25:

Ano, plati pro véechny SO zelezni¢niho spodku.

Dotaz ¢. 26:

Obecné pro objekty Zelezni¢niho spodku
V SO 14-33-01 Beroun-Krallv Dvir - Zel.spodek je uvedeno toto: “Pro zlep$eni zemin na misté zemni frézou
je uvazovano smeésné pojivo vapna a cementu v pomeéru 50% - 50% obsahu 3%".

Plati mnozstvi obsahu smésného pojiva pro vSechny objekty Zelezni¢niho spodku?

Mame kalkulovat v prislusnych poloZkach zlepSeni zemin se 3% obsahu smésného pojiva?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 26:

Pro zlepSeni zemin na misté zemni frézou je uvazovano smésné pojivo vapna a cementu v pomeéru 50% -
50% obsahu 3%. Skute¢ny obsah bude stanoven pro dil¢i Useky az pfi realizaci.

Dotaz €. 27:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr. - Zel.spodek
V technické zpravé je tabulka pfi¢nych pfechodl pod kolejemi - umisténi chranicek.

Ve vykazu vymér chybi polozky provedeni chrani¢ek (vykop ryhy, odvoz na skladku, poplatek za
skladku, zrizeni chranicek, obsyp chranicek).

Odpovéd' na dotaz ¢. 27:

Vymery jsou soucasti jednotlivych PS, nikoliv v SO Zelezni¢ni spodek.

Dotaz ¢. 28:

Obecné pro objekty zelezni¢niho spodku

Prosime o zaslani tabulek Sachet pro objekty Zelezni¢niho spodku SO 13-33-01 a SO 13-33-03 Beroun
nakl.nadr. - Zel.spodek, ze kterych budou patrné tvary napojeni, koty hrany poklopu, dna Sachty atd. a
hlavné celkova vysSka Sachty.

Trativodni Sachty jsou jako obvykle plastové PE HD DN 400 s uzamykatelnym poklopem?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 28:

Ano, $achty budou PE HD DN 400 s uzamykatelnym poklopem, tvar napojeni je patrny ze situaci, jednotlivé
pfechody jsou v pfiloze €.9.,tabulka Sachet bude doplné&na o vysky Sachet, niveletu soubé&zné koleje a délku
Sachty (viz pfiloha).
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Dotaz €. 29:

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-zel.spodek

V technické zpravé a vykresech je svodné potrubi z materialu PE-HD coZ koresponduje s polozkou 87434
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM v mnozstvi 1179,03 m. V tomtéZ oddilu je
polozka 81434 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 200MM o stejném mnozstvi.

Nejedna se o duplicitu?

Odpovéd’ na dotaz é. 29:

Ano, jedna se o duplicitu, polozka s 81434 byla vyfazena

Dotaz €. 30

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-zel.spodek

V technické zpravé a vykresech je svodné potrubi z materialu PE-HD coz koresponduje s polozkou 87445
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM v mnozstvi 54,05 m. V tomtéz oddilu je
polozka 81445 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 300MM o stejném mnozstvi.

Nejedna se o duplicitu?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 30:

Ano, jedna se o duplicitu, polozka s 81445 byla vyfazena

Dotaz €. 31:

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-zel.spodek

V hmotnici vykazu vymér E1101_11_VV_os je vypocet mnozstvi vapenocementové stabilizace 2962,3 m3.
V polozce 506141 KONSTR. PRAZC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VAPENOCEMENTOVA ZRiZ. NA
MISTE je mnozstvi 888,675 m3.Nechdpeme proé je mnozstvi 2962,3 m3 znovu nasobeno tloustkou 0,3
m. Domnivame se, Ze spravné mnozstvi je 2962,3 m3.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 31:

Jedna se o mnozZstvi v jednotkach m2, proto je hodnota prenasobena 0,3m.

Dotaz €. 32:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr. - zel.spodek

V hmotnici vykazu vymér E1104_11_VV_nakl je vypocet mnozstvi vapenocementové stabilizace 2538,7 m3.
V poloZce 506141 KONSTR. PRAZC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VAPENOCEMENTOVA ZRiZ. NA
MISTE je mnozstvi 761,625 m3. Nechdpeme proé je mnoZstvi 2538,7 m3 znovu nasobeno tloustkou 0,3
m. Domnivame se, Ze spravhé mnoZzstvi je 2538,7 m3.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 32:

Jedna se o mnozstvi v jednotkach m2, proto je hodnota pfenasobena 0,3m.

Dotaz €. 33:

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-Zel.spodek

V hmotnici vykazu vymér E1101_11_VV_os je vypocet mnoZstvi odkopavek tfidy tézitelnosti | 23241 m3.
Z pfilozené tabulky nelze pfijit na princip vypoCtu mnozstvi 23241 m3 a také pro¢ se séita klasicka
odkopavka a hloubeni ryh do jedné polozky.

Je-li mnozZstvi 23241 m3 chybné, tak jsou polozky 123738, 123739, 01.170504-0 také Spatné.

Odpovéd’ na dotaz é. 33:

Princip vypoctu je nasledujici:
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Odkopavky obsahuiji: odkop zeminy 21375,9 m3

vykop ze Sachet 58+26 m3
vykop z trativodil 2507,4 m3
a odpocet ze svodnych potrubi -725,8 m3

(zemina z vykopu pro svodna potrubi se vrati zpét)
Celkem 23241 m3

Dotaz ¢. 34:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr. - zel.spodek

V hmotnici vykazu vymér E1104_11_VV_nakl je vypocet mnozstvi odkopavek tfidy tézitelnosti | 20986 m3.
Z pfilozené tabulky nelze pfijit na princip vypoctu mnozstvi 20986 m3 a také pro¢ se scita klasicka
odkopavka a hloubeni ryh do jedné polozky. Je také divné, Ze vykop pro svodna potrubi v mnozstvi 725,76
je navlas stejny s vypoctem v SO 13-33-01.

Je-li mnoZstvi 20986 m3 chybné, tak jsou polozky 123738, 123739, 01.170504-0 také Spatné.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 34:

Princip vypoctu je nasledujici:

Odkopavky obsahuiji: odkop zeminy 18168,5 m3
odkop zeminy (zed) 1205 m3
vykop ze Sachet 168+11 m3
vykop z trativod(l 1433,1 m3
a odpocet ze svodnych potrubi - 161,3 m3 (zde nyni oprava)

(zemina z vykopu pro svodna potrubi se vrati zpét)
Celkem 20824 m3

PolozZka v pfiloze opravena.

Dotaz €. 35:

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-zel.spodek

Ve vykazu vymér polozce 272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (C12/15) je vypodet
potfeby betonu pod potrubi, trativodni svody; 713,68 m3. Svodné potrubi je v8ak podle vykresl obetonovano
betonem C 30/37 XF3.

Prosime o rozdéleni polozZky dle tfid betond.

Odpovéd’ na dotaz é. 35:

Ve vykresové dokumentaci neni uveden spravny druh betonu, plati polozka ve vykazu vymér

Dotaz €. 36:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr. - Zel.spodek

Ve vykazu vymér polozce 272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (C12/15) je vypocet
potieby betonu pod potrubi, trativodni svody; 542,316 m3. Svodné potrubi je v8ak podle vykresd
obetonovano betonem C 30/37 XF3.

Prosime o rozdéleni poloZky dle tfid betond.

Odpovéd’ na dotaz é. 36:

Ve vykresové dokumentaci neni uveden spravny druh betonu, plati polozka ve vykazu vymér
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Dotaz ¢. 37:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr. - zel.spodek

Ve vykazu vymér poloZce 502941 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z
GEOTEXTILIE — separacni je spravné na prekryti nasobeno mnozstvi 18836 m2 koeficientem 1,1.

U koleje ¢.213-219 neni koeficient zapocitan.

Domnivame se, Ze spravny vypocet mnozstvi je:

18836*1,1 + 6654,75*1,1 = 28039,8m2.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 37:

Bylo v tomto smyslu opraveno v soupisu. SO_13-33-03_SP_Z1.

Dotaz €. 38:

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-zel.spodek

Ve vykazu vymér polozce 272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (C12/15) chybi
podbetonovani a obetonovani svodného potrubi DN 300 v délce 54,05 m. Chybny vypocet je patrny
z predposledni strany souboru E1101_11_VV_os. Podbetonovani a obetonovani je nakresleno
v detailech odvodnéni fez KM 38,614. Pro tento dotaz plati rozdéleni polozky viz dotaz 35.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 38:

Bude doplnéno obetonovani svodu DN300 hodnoty +27,025m3

Dotaz ¢. 39:

SO 13-33-01 Beroun os.nadr.-zel.spodek

Ve vykazu vymér poloZce 272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (C12/15) chybi
podbetonovani trativodu DN 200 v délce 22,5 m. Chybny vypocet je patrny z predposledni strany souboru
E1101_11_VV_os. Podbetonovani je nakresleno v situaci, ¢islo pfilohy 2.2 profil 65-66. Pro tento dotaz plati
rozdéleni polozky viz dotaz 35.

Odpovéd’ na dotaz é. 39:

Bude doplnéno obetonovani svodu DN300 hodnota +3,68m3

Dotaz €. 40:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr. - Zel.spodek

Jaké prace jsou mysleny ve vykazu vymér polozce 45861 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI ZE ZEMINY
STABIL CEMENTEM - vylepSeni hydraul. pojivy v objemu 1205 m3? ZVV a PD nelze poznat ¢eho se
prace tykaji, jaky je vypocet mnozstvi a co polozka obsahuje — druh materialu atd........

Odpovéd’ na dotaz ¢. 40:
Jedna se o vyplni za zdi SO 13-38-30

Dotaz €. 41:

SO 13-33-03 Beroun nakl.nadr. - Zzel.spodek

V technické zpravé a vykresech je svodné potrubi z materidlu PE-HD coz koresponduje s polozkou 87434
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM v mnozstvi 257 m. V tomtéz oddilu je
polozka 81434 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 200MM o stejném mnozstvi.

Nejedna se o duplicitu?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 41:

Ano, jedna se o duplicitu, polozka s 81434 byla vyrazena.
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Dotaz ¢. 42:

SO 14-33-01 Beroun-Krallv Dvir - Zel.spodek

Ve vykazu vymér jsou polozky 111205R ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 30KM, 112025R
KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 30 KM a 07.020103-O
smycené stromy a kefe. Dle naseho nazoru se jedna o duplicitu. Dendrologicky priizkum je provedeny na
celou stavbu a prace s kacenim jsou obsazeny v objektu SO 13-42-01 Kaceni mimolesni zelené a nahradni
vysadba.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 42:

Ano, jedna se o duplicitu, tyto tfi polozky byly ze soupisu SO 14-33-01 odstranény v ramci 1 zmény soupisu
tohoto SO (SO_14-33-01_SP_Z1.xls)

Dotaz ¢. 43:

SO 13-31-01 Beroun — nastupisté

Pod zamkovou dlazbu a vrstvu $térkodrté ma byt provedeny zasyp z hutnéného nenamrzavého materialu.
V rozpoétu je tento zasyp proveden v poloZce 56320 VOZOVKOVE VRSTVY Z VIBROVANEHO STERKU.
Myslime si, Ze provadét vibrovany stérk ve stisnénych pomeérech (schodisté, sloupy zastres$eni, nastupistni
prefabrikaty atd) neni UpIiné nejvhodnéjsi.

Navrhujeme pro zjednoduseni a zrychleni praci nahradit polozkou 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE
STERKODRTI.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 43:

Ano Ize polozku nahradit, ale je nutné nezapomenout na hutnéni jednotlivych vrstev. Soupis praci SO 13-31-
01 byl takto upraven (SO_13-31-01_SP_Z1.xls)

Dotaz €. 44:

SO 13-31-01 Beroun — nastupisté )

V polozce 924420 NASTUPISTE L (H) BEZ KONZOLOVYCH DESEK je uvedeno mnozstvi 2057 m.
Pfi vypoc&tu mnozstvi 92+186+310+300+365+300+300 vychazi mnozstvi 1853m.

Prosime o upfesnéni poloZky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 44:

Ano, dle vySe uvedeného vypoctu vychazi mnozstvi 1853 m. Soupis praci SO 13-31-01 byl takto upraven
(SO_13-31-01_SP_Z1.xls)

Dotaz ¢. 45:

SO 13-31-01 Beroun — nastupisté

V polozce 924913 NASTUPISTE - OPTICKE ZNACENI NATEREM SIRKY 0,15 M, ODSTIN ZLUTA 6200 je
uvedeno mnozstvi 1853 m.

V pldorysech je toto optické znadeni také znazornéno v mistech varovného pdasu pii prechodu na bocni
rampy.

Prosime o upresnéni polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 45:

Dopocet pfi pfechodu na bo€ni rampy a napojeni na jiné prvky, pfipadné pouziti na jinych prvcich:
3. nastupisté — 3,8 m

2. nastupisté 5,2+1,1m

1. nastupisté 1,1+0,4 + 6,8 m

1a. nastupisté 1,1+0,48 m
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Celkem 1853 + 19,98 m tj. 1873 m”
Soupis praci SO 13-31-01 byl takto upraven (SO_13-31-01_SP_Z1.xls)

Dotaz €. 46:

SO 13-31-01 Beroun — nastupisté

V polozce 1718R ULOZENI SYPANINY DO NASYPU MEZI ZIDKY SUDOP Z NENAMRZ.MATERIALU je
uvedeno mnozstvi 4743,68 m3.

Ve vypoctu je nasobena délka nastupidtnich hran prifezovou plochou 2,56 m2.

Pfi pfeméfeni z pfi¢nych fezi je prirezova plocha cca 1 m2.

Prosime o upresnéni poloZky.

Odpovéd’ na dotaz é. 46:

Do polozky nelze zapocitat pouze plochu mezi zidkami tvaru L, ale také plochy zpétnych zasyptl po
vykopech. Plocha je brana primérem.

Dotaz €. 47:

SO 13-31-01 Beroun — nastupisté

Ve vykazu vymér je polozka 92492R NASTUPISTE - KOTVENiI NASTUPISTNICH DESEK KE SVISLE
KONSTRUKCI UHELNIKEM L 90/90/8.

Na nastupistich nastupistni desky nejsou, je tam zamkova dlazba a vodici linie $.0,4 m.

Prosime o upresnéni poloZky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 47:

Spojovaci Uhelniky jsou pouzity pro spojovani atypickych nastupistnich blok nastupistnich hran.

Dotaz €. 48:

Ve smlouveé o dilo je v bodé 3.6 uvedena lhiita pro dokonceni stavebnich praci celkem 24 mésicti ode Dne
zahajeni stavebnich praci + 3 mésice na doklady.

V pokynech pro dodavatele bod 10.1 je uvedeno toto: ,Neni-li v zadavacich podminkach upfesnéno jinak, je
povinnost uchazece dodrZet stavebni postupy stanovené a schvélené zadavatelem jako provozovatelem
drahy v planu organizace vystavby (POV) projektu stavby".

V piiloze F.1.3 Zasady Organizace vystavby je na strané 5 uvedeno toto: ,Pfipravné a hlavni stavebni prace
(v€. mésicl zimniho obdobi), které nejlépe charakterizuji celkovou dobu vystavby, probihaji v obdobi od
0972016 do 2 04/2019 (celkem 31,5 mésice)".

Mame-li pfi podani nabidky povinnost dodrZet stavebni postupy stanovené a schvalené zadavatelem
Jjako provozovatelem drahy v planu organizace vystavby (POV) projektu stavby, tak budeme v
rozporu se smlouvou o dilo nefkuli s problémem dokoncit stavebni prace ve zkraceném terminu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 48:

Lhata vystavby bude prodlouzena na 32 mésicl dle platného planu organizace vystavby, kde je uvedeno
31,5 mésice. V souvislosti s touto skute¢nosti zadavatel opravuje text bodu 3.6 Smiouvy o dilo. Aby
zadavatel napravil toto své pochybeni, prodluzuje Ihitu pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény
¢inila celou pavodni délku Ihiity pro podani nabidek.

Dotaz €. 49:

SO 13-31-01 Beroun — nastupisté
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V polozce 45147 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY PLASTICKE je uvedeno mnozstvi 0,417 m3.
Prace v této polozce jsou pod patni plechy zabradli v celkové plose 6,938 m2. Jak dospél projektant k
mnozstvi 0,417 m3?

Prosime o vysvétleni poloZky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 49:

Jedna se o celkovy objem plastmalty do tl. 6 cm.

Dotaz €. 50:

SO 14-31-01 Zastavka Kralliv Dvr - nastupisté

V poloZkovém rozpoétu chybi: Uprava plané se zhutnénim, prosty beton tl. 100 mm pod zamkovou dlazbu,
podkladni vrstvu t1.50 mm z 8/16 pod zamkovou dlazbu, podkladni beton pod ulozny blok U95, vyrovnavaci
7B schodisté v km 41,925.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 50:

V&echny polozky byly doplnény do VV.

Dotaz €. 51:

SO 14-31-01 Zastavka KralGv DvUr - nastupisté

Ve vykrese detaily je u zabradli podél nastupist nakreslené ve vySce 750 mm nad niveletou nastupisté
madlo z trubky prdm. 51/3,2 + ty¢ prim. 20-260.

Tyto poloZky chybi ve vykazu materialu (hmotnosti zabradli). Toto madlo je také z oceli S235?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 51:

Ano, madlo je také z oceli S235, madlo bylo doplnéno do VV a do vykazu materiald.

Dotaz €. 52:

SO 14-31-01 Zastavka KralGv Dvir - nastupisté

Ve vykrese pldorys je popisek pouziti konzolové desky AZZ 253-19. Domnivame se, Ze vzhledem
k provedeni varovného pasu se jedna o konzolové desky AZZ 203-19 resp. AZZ 207-19 a samoziejmé
také AZZ 209-19 a 210-19.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 52:
Ano, jedna se o polozky AZZ 203-19, AZZ 207-19, AZZ 209-19 a 210-19.

Dotaz €. 53:

SO 14-31-01 Zastavka Kral(iv Dvlr - nastupisté

Ve vykazu vymér je polozka 91721 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU. Ve vykresech
se vsak piSe o osazeni chodnikového obrubniku a z Fezu se jevi, Ze je to obrubnik rozméru
1000/250/150.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 53:

Jedna se o chodnikovy obrubnik Sifky 100 mm a vysky 250 mm.
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Dotaz €. 54:

S013-33-02: dodavatel dynamickych zarazedel potfebuje pro ocenéni uréit parametry, za kterych budou
provozovany. V projektové dokumentaci tyto Udaje nejsou. Proto prosime o doplnéni technické
specifikace v Priloze ¢.1.

Odpovéd’ na dotaz é. 54:

Doplnéné specifikace zarazedel posilame v pfiloze.

Dotaz ¢. 55:
S013-33-04: vyh.€.48 je v Technické zpravé specifikovana s prestavnikem vpravo, zakreslen je vsak vievo.

Je spravny nas predpoklad, Ze ma byt vlevo?

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 55:

Ano, prestavnik bude vlevo, chyba v popisu vyhybky.

Dotaz €. 56:

S013-33-04: vyh.¢.56 je v technické zpravé specifikovana jako l.generace (,JS49%), s tuhym upevnénim
(,K*) a na dfevénych prazcich (,d*). V Tabulce vyhybek v Situaci je v8ak Il.generace (,J49") s pruznym
upevnénim (,KS“) a na betonovych prazcich (,b*). V soupisu praci je zahrnuta do vyhybek Il.generace
S pruznym upevnénim na betonu (pol.¢.31).

Zadame o jednoznaénou specifikaci vyhybky.

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 56:

Vyhybka bude Il. generace s pruznym upevnénim na betonovych prazcich.

Dotaz €. 57:

S013-33-04: vyh.¢.205,206,209 maji mit dle technické zpravy upevnéné tuhé ,K*, dle Tabulky vyhybek
pruzneé ,KS“. Predpokladame, Ze v soupisu praci jsou tyto vyhybky reprezentovany pol..37, ktera pocita
S pruznym upevnénim.

Jaké upevnéni ma byt pouzito? Pokud tuhé, pak je potieba opravit popis pol.¢.37.

Odpovéd’ na dotaz é. 57:

Vyhybky budou mit upevnéni pruzné ,KS".

Dotaz €. 58:

S013-33-04: vyh.6.102 nema specifikovany typ upevnéni. Pfedpokladame, ze v soupisu praci je zahrnuta do
pol.€.37, ktera pocita s pruznym upevnénim.

Je spravny nas predpoklad, Ze vyh.¢.102 ma mit pruzné upevnéni?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 58:
Vyhybky budou mit upevnéni pruzné ,KS".

Dotaz €. 59:
S013-33-04: vyh.¢.102 je specifikovana jako leva, nakreslena je vsak jako prava.

Je spravny nas predpoklad, Ze se jedna o pravou vyhybku?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 59:

Ano, jedna se o pravou vyhybku, chyba v popisu vyhybky v tabulce vykazu vymér.

Dotaz €. 60:
S0O13-33-04: vyh.¢.26,29 jsou popsany s pfestavnikem vpravo, zakreslen je vsak vlevo.

Je spravny nas predpoklad, Ze ma byt vlevo?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 60:

Vyh. 26 piestavnik vlevo-uvedeno v dokumentaci, vyh. 29 je stavajici, dle podkladii SDC vpravo, v zaméfeni
zakres vlevo — pro projekt nepodstatné.

Dotaz ¢. 61

S013-33-04: vyh.¢.115 je transformovana. Transformaci nelze zahrnout do zdrojové pol.€.34, protoze ta
reprezentuje i vyh.€.101, ktera transformovana neni.

Prida zadavatel do soupisu praci poloZku pro priplatek za obloukovou vyhybku, jako je tomu u SO13-
33-02 (pol.¢.26)?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 61:

Bude doplnéna polozka pro pfiplatek za obloukovou vyhybku ¢.101, souc¢asné i pro vyhybku 1XP

Dotaz ¢. 62:

S013-33-04: pol.&.31 zahrnuje jak zakladni vyh.¢.52,23,56, tak vyh.¢.48, ktera je v kombinaci a tedy bez
srdcovkové ¢asti. Cena se tak vyrazné lisi a neni mozné provést ocenéni do jedné polozky.

Zadame o pridani zviastni polozky pro vyh.é.48. V této souvislosti téZ doporuéujeme upravit nazev
pol.¢.33 tak, aby bylo zfejmé, Ze se jedna o vyhybky v kombinaci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 62:

Bude doplnéna polozka pro vyhybku ¢.48 v kombinaci a zaroven upraven pocet vyhybek.

Dotaz ¢. 63:

S013-33-04: pol.6.34 zahrnuje jak zakladni vyh.¢.115, tak vyh.¢.101, ktera je v provedeni se srdcovkou
s pohyblivymi hroty. Cena se tak vyrazné li§i a neni mozné provést ocenéni do jedné polozky.

Zadame o pridani polozky priplatku za tuto upravu, nebo pfidani zvlastni polozky pro vyh.é.101.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 63:

Bude doplnéna polozka pro vyhybky s PHS, tyka se vyhybky ¢.101 a 111

Dotaz €. 64:

S013-33-04: Je spravny nas predpoklad, ze pol.¢.44 reprezentuje provizorni vyh.¢.1XP?

Pokud ano, tak zadame o specifikaci, kde zhotovitel tuto vyhybku prevezme a s jakym rozsahem
regenerace ma pocitat (prazce?, hlavni dily?, CZ?, atd).

Odpovéd’ na dotaz ¢. 64:

Ano, jedna se o vyhybku 1XP
Zminénou vyhybku uvazovat jako novou |. generace na prazcich dievénych, v sou¢asné dobé nelze zarugit
dodani vhodné vyhybky k regeneraci, poloZzka upravena
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Dotaz €. 65:
S013-33-04: pol.¢.46 ma vyméru 2ks. Predpokladame, Ze reprezentuje vyh.¢.A1.

Kterou dalsi? Pripadné opravi zadavatel vyméru poloZky?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 65:

Ano, jedna se o vyhybku ¢.A1, polozka bude opravena.

Dotaz ¢. 66:

S013-33-04: pol.¢.30 reprezentuje sady Zlabovych prazcl pro vyh.¢.101, 111, 112, 113, 115, 116, 117 {j. pro
7vyhybek.

Zadame vysvétleni vyméry polozky nebo jeji tipravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 66:

PoloZka bude dopInéna pro vyse uvedené vyhybky.

Dotaz €. 67:
S013-33-04: v soupisu praci chybi polozka pro prechodové kolejnice (4pary).

Doplini zadavatel poloZku?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 67:

Pfechodové kolejnice zafazeny do samostatné polozky.

Dotaz €. 68:
S0O13-33-04: u kterych vyhybek maji byt pouZity ru¢ni prestavniky dle pol.¢.45?"
Odpovéd’ na dotaz ¢. 68:

V ramci provizornich stavdl budou v SO Zelezni¢niho svr$ku vyhybky ¢.205, 206, 209, 203, 1XP, 102, 114 a
A1 osazeny vyméniky s navéstnim télesem.

Dotaz €. 69:

S013-33-04: v soupisu praci chybi polozka pro prodlouzené stoli¢ky k snimacélim polohy jazyka. MnozZstvi by
mélo byt 7pard.

Doplni zadavatel polozku?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 69:

Bude doplInéna polozka pro prodlouzené stoli€ky k snima¢im polohy jazyka — 7 pard

Dotaz ¢. 70:

S0O13-33-04: v soupisu praci chybi polozky pro LISy do vyhybek, jejichz cena se lisi od béznych LIS.
Mnozstvi by mélo byt toto: 60E2 — 14ks.

Doplni zadavatel polozku?

Odpovéd’ na dotaz €. 70:
Bude doplnéno, LIS rozdéleny i na vyhybkove.
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Dotaz ¢. 71:

S0O13-33-04: v tabulce novych vyhybek pfilohy ¢.11 VV jsou chyby:
- prazce k vyh.€.114 jsou zahrnuté do sloupy ,UIC" misto ,S49"

Bude opraveno do spravnych sloupct.

- vyh.€.50, 51 budou mit na strané odvracené od SDKS 8ks dlouhych prazc(, které v tabulce chybi

Bude doplnéno 8 ks dlouhych prazcl
drevénych vyhybkovych prazcli bude vice (napi dlouhé: pro vyh.¢.205, 206, 209, 102, A1 —
5x2=10ks)

Bude opraveno dle vysSe uvedeného

- tabulka ma souctové chyby — napf.soucet sloupce S49 — spol. prazce dava celkem 62ks, nikoli
54+6=60ks, jak by vyhazelo ze souctovych radku za dfevo a beton.

Souctové chyby - opraveny

V dUsledku toho jsou v soupisu praci chybné vymeéry polozek koleji na vyhybkovych prazcich
(pol.¢.28, 29, 40, 41, 42, 43 ). Dle naSeho nazoru dale nema smysl u vyhybkovych prazcl pocitat 5%
rezervu; pocty Ize urcit dost pfesné.

Tabulka s pocty prazcil byla opravena, s tim souvisi i oprava po¢tu v soupisu praci. Rezerva  byla sniZzena
na 2%.

Opravi zadavatel tabulku a polozky?

Odpovéd’ na dotaz €. 71:

Viz odpovéd ¢ervené u jednotlivych bod.

Dotaz ¢. 72:

S0O13-33-02: oprava soupisu praci na zakladé dotazu byla chybné provedena. Pol.€.56 (noveé ¢€.59) byla
spravné — 17551m3 (odtézeni nekontaminovaného $térku) + 885m3 (odtézeni kontaminovaného $térku =
18436m3 (odtézeni veskerého Stérku). Chybné ale byla pol.€.58 (nové ¢€.61), kterd méla byt pocitana jen
z nekontaminovaného $térku, tedy vyméra méla byt 17551m3*2km=35102m3*km.

Opravi zadavatel polozky?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 72:

Ano. VySe uvedena polozka (nové 59) byla opravena, obdobné tak i polozka (nové ¢€.61)

Dotaz €. 73:

Reakce na odpovéd na dotaz €.6: dotaz se nevztahuje k SO14-33-02, jak jsme chybné uvedli, ale k SO13-
33-06.

Prosime o odpovéd.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 73:

V polozce €.11 (dotaz z dodatku €.1) je uveden regenerovany material, stejné jako v nakresném prehledu
zel. svrsku, poloZka nebude ménéna.

12/15



Dotaz ¢. 74:

Nesouhlasime s odpovedi na dotaz ¢.18. LISy ve vyhybkach jsou v soupisech praci obdobnych koridorovych
staveb vzdy oceriovany ve zvlastnich polozkach, protoze, jak bylo konstatovano v dotazu, se cenové od
béznych znacéné lisi. Pouzit Ize napf. polozky:

53J511 PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - LIS, UIC, ZUSLECHTENY PRIMY
53J512 PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - LIS, UIC, ZUSLECHTENY OHNUTY
53J522 PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - LIS, S49, ZUSLECHTENY OHNUTY

Znovu Zadame o doplnéni prislusnych poloZek do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 74:

Doplnéno, LIS rozdéleny i na vyhybkové

Dotaz €. 75:

Nesouhlasime s odpovédi na dotaz ¢.21. Cena prechodové kolejnice se zasadné lisi od ceny b&zné
kolejnice a cena prechodového svaru od bézného svaru. Pokud je délka koleje na prechodovych kolejnicich
zapoctena do délky béznych koleji, tak se u obdobnych koridorovych staveb pfidava priplatkova polozka, do
které uchaze¢ zahrne tyto vicenaklady:

545230 SVAR PRECHODOVY (PRECHODOVA KOLEJNICE) 49 E1/OSTATN{

Znovu Zadame o doplInéni takovéto polozky do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz é. 75:

Prechodove kolejnice zafazeny do samostatné polozky.

Dotaz ¢. 76:

Zadavatel v odpovedi na dotaz.¢.22 nezaslal opravenou zdrojovou tabulku pfilohy &.11. Zadame zaslani
upravené verze. Domnivame se, ze do souctu vyhybkovych prazcii pro S49 uz nejsou v tabulce zahrnuty
dievéné praZce, proto neni tfeba je znovu odeditat pfi vypoétu vymeér pol.¢.44 a 46.

Zadame o provéreni, pripadné o Upravu soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 76:

Aktualni tabulku vyhybek zasilame v pfiloze.

Zména zadavaci dokumentace
Zadavatel provadi v ramci Dodate¢nych informaci - Dodatku ¢.2 nasledujici Gpravy takto:

1) Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy )
Clanek 3 PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPI PRACI SMLOUVY

- v Clanku 3 zruSuje se stavajici text v odst. 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novym textem v tomto znén:

3.6  Zhotovitel se v souladu s nabidkou Zhotovitele zavazuje dokongit a pfedat Objednateli Dilo nebo
jeho jednotlivé &asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Piiloze &. 5 této
Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci), ktery je rozdélen dle jednotlivych stavebnich
objektll, provoznich souborli ¢i jinych ¢asti pinéni, pfiemz zasadnimi terminy Harmonogramu
postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem predani Stavenisté dle odst. 4.1 Pfilohy &. 2 b) Smlouvy
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Celkova Ihata pro dokonéeni Dila ¢ini celkem 35 mésicti ode Dne zahajeni stavebnich praci
(dokladem prokazujicim, ze Zhotovitel dokongil celé Dilo, je Predavaci protokol dle odst. 10.4
Obchodnich podminek).

Lhata pro dokonéeni stavebnich praci ¢ini celkem 32 mésice ode Dne zahajeni stavebnich praci
(dokladem prokazujicim, Zze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a predal Objednateli veskera
pInéni pripadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o predani a prevzeti Dila).

Predani posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich doklad(, podle ust. § 49b
zakona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, predani osvédceni o bezpecnosti
zpracovaného nezavislym posuzovatelem podle provadéciho narizeni Komise (EU) ¢. 402/2013
ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o
zruSeni nafizeni (ES) ¢. 352/2009, predani souborného zpracovani geodetické cCasti
dokumentace skute¢ného provedeni stavby a kompletni technické ¢&asti dokumentace
skuteéného provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 3 mésicti ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Lhaty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 VSeobecnych technickych podminek na realizaci a Ihity
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek, se v pfipadé této Smlouvy nepouZiji.

2) Zadavatel v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatku &. 2 provadi opravu a dopInéni nékterych polozek
soupisu praci, které jsou soucasti Zadavaci dokumentace, uverejnéné na profilu zadavatele.

Odiivodnéni provedené zmény:

Ke zméné ad 1): zadavatel provadi zménu Zavazného vzoru smlouvy tak, aby dal do souladu lhitu pro
dokong&eni stavebnich praci (bod 3.6 Smlouvy) s planem organizace vystavby (POV) — bod. 10.1 Pokyn( pro
dodavatele.

Ke zméné ad 2): zadavatel provadi Gpravu soupisu praci pfi zachovani pivodné zamysleného Gcelu, tj.
upiesnit soupis praci a technické specifikace tak, aby vylougil pochybnosti uchazecii a zvysil jejich pravni
jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, a s tim, Ze zadavatel vlivem mnoZzstvi a rozsahu zaslanych dotazd na
né& odpovida s Sestidennim zpozdénim, prodluzuje Ihitu pro podani nabidek nejen o toto zpozdéni, ale tak,
aby lhata pro podani nabidek od okamziku zmény &inila celou ptvodni délku (v souladu s ust. § 40 odst. 3
ZVZ). Zadavatel pfistoupil k tomuto rozhodnuti, nebot pfedchazi moznému vykladu, Ze provedené zmény
by mohly byt povazovany za takové zmény, které by pFipadné rozsitily okruh moznych dodavateld.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdé&jsich platnych pravnich predpisli, provede sou¢asné zde uvedené upravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmeény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

I1.3 Doba trvani zakazky nebo lhita pro dokonceni
- Doba trvani v mésicich v délce 27 mésici se rusi a nahrazuje se udajem 35 mésici

1V.3.3) Podminky pro ziskani zaddvaci dokumentace a dalSich dokumentti
Lhlita pro doruéeni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentiim
Datum: 10 / 05 / 2016 nahrazeno: 09 / 06 / 2016 Cas: 09:00

IV.3.4) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ticast
Datum: 10 / 05 / 2016 nahrazeno: 09/ 06 / 2016 Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 10 / 05 / 2016 nahrazeno: 09 / 06 / 2016 Cas: 09:15

VI.3 Dalsi informace
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- text v odstavci ,Doba trvani zakazky"“ se zruSuje a nahrazuje novym textem v tomto znéni:

,Doba trvani zakézky: Zadavatel oznamuje, Ze lhita pro dokonceni stavebnich praci je 32 mésici od
zahéjeni stavebnich praci. Predani posouzeni interoperability, vé. zajisténi vdech souvisejicich dokladd,
dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické casti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby je do 3 mésictl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti dila.
Harmonogram postupu praci se poZaduje zpracovat se zahajenim stavebnich praci od 09/2016".“

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je pfesvédcen, ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchazeétim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavkd.

Prilohy: SO 13-31-01_SP_Z1; SO 13-33-01_SP_Z1;, SO 13-33-03_SP_Z1;, SO 13-33-04_SP_Z3;
SO 14-31-01_SP_Z1, SO 14-33-01_SP_Z1, SO 14-33-02_SP_Z1;, SO 13-33-02_SP_Z2
Tabulka_Sachet_nékl._nadr.; Tabulka_Sachet_osobni_nadr.;
04-Dil2-BeKD-SMLOUVA O DILO_Z1; Specifikace zardZedla;

Beroun_osobni_tabulka vyhybek_03_2016.pdf;
Beroun_nakladni_tabulka vyhybek_03_2016.pdf

2/ 5.
V Praze dne ..‘.?.{;..?......2016

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
na zakladé Povéfeni ¢. 1604 ze dne 13. 06. 2013
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