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Seznam použitých zkratek 
ATÚ    Automatická telefonní ústředna 
CDP     Centrální dispečerské pracoviště 
ČD, a.s.   České dráhy, a.s. 
ČSN    Česká státní norma 
DDTS ŽDC   Dálková diagnostika technologických systémů železniční  
    dopravní cesty 
DOK    Dálkový optický kabel 
DOZ     Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DŘT    Dispečerská řídící technika 
EOV     Elektrický ohřev výhybek 
EPS     Elektronická požární signalizace 
ETCS  European Train Control Systém (evropský vlakový zabezpečovací 

systém) 
EZS     Elektronická zabezpečovací signalizace 
GSM-R   Global System for Mobile Communications – Railway (Globální  
    systém mobilní komunikace pro železnice) 
JOP    Jednotné obslužné pracoviště 
k.ú.    Katastrální území 
MK    Místní kabelizace 
NN / nn   Nízké napětí 
OŘ    Oblastní ředitelství 
PZS    Přejezdové zařízení světelné 
RBC    Radiobloková centrála 
RCP    Regionální centrum řízení provozu 
RDP    Regionální dispečerské pracoviště 
SBBH    Správa budov a bytového hospodářství 
SEE    Správa elektrotechniky a energetiky 
SMT    Správa mostů a tunelů 
ST    Správa tratí 
SSV    Stavební správa východ 
SSZT    Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
SZZ    Staniční zabezpečovací zařízení 
SŽE    Správa železniční energetiky 
SŽDC, s.o.   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
TK    Traťový kabel 
TNŽ    Technická norma železnic 
TRS    Traťový rádiový systém 
TSI    Technické specifikace interoperability 
TV    Trakční vedení 
TZZ    Traťové zabezpečovací zařízení 
v.j.     Výhybková jednotka 
VN / vn    Vysoké napětí 
zab.zař. / ZZ   Zabezpečovací zařízení 
zast.    Železniční zastávka 
ŽST    Železniční stanice 
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B Souhrnná část  

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.1.1 Zhodnocení staveniště 
Předmětná stavba nového dálkového optického kabelu bude realizována podél železniční 

trati č. 021 (dle KJŘ) Týniště nad Orlicí – Letohrad, resp. trati č. 513 A (dle TTP) Letohrad – 
Týniště nad Orlicí, resp. celostátní dráhy 547 00 Letohrad – Týniště nad Orlicí (dle Prohlášení o 
dráze celostátní a regionální). Jedná se o jednokolejnou trať v nezávislé trakci. Dotčená trať je 
vedena jako trať celostátní v parametrech P5, F3, C, která ovšem není zařazena do systému 
tratí TEN-T.  
Zemní práce související se samotnou výstavbou dálkového optické kabelu (výkop a zához 
kabelové rýhy) je navržen pouze v traťovém úseku ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST Doudleby 
nad Orlicí a v úseku ŽST Potštejn – ŽST Žamberk. V úseku ŽST Doudleby nad Orlicí – ŽST 
Potštejn bude nový DOK zafukován do stávajících HDPE trubek položených v rámci 
předcházejících staveb bez nutnosti výrazných zemních prací. Zemní práce se zde budou 
soustředit výhradně na výkop a zához zeminy pro instalaci podzemní kabelové komory, resp. 
pro výkop a zához zeminy pro montážní jámu pro samotné zafukování kabelové délky 
optického kabelu. Vzhledem k tomu, že v předchozích stavbách byly dále položeny tři HDPE 
trubky taktéž v obvodu železniční stanice Litice, resp. v přilehlých úsecích trati (žkm 73,540 – 
76,843), budou tedy i v tomto úseku využity pro zafukování stávající HDPE trubky, v rámci 
předmětné stavby bude v tomto úseku z důvodu zachování shodné dimenze položen pouze 
nový traťový kabel o dimenzi 10XN0,8. 
Stavba je realizována v ochranném pásmu dráhy a v lokalitách, které jsou určeny pro 
provozování dopravy. Výstavba DOK nemá vliv na územní plány obcí, převážná část nové 
kabelové trasy je vedena v mezistaničních úsecích Kostelec nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí a 
Potštejn – Žamberk, tj. v intravilánech obcí a měst mimo zastavěné části. 
Na staveništi kabelové trasy DOK a v její blízkosti se nacházejí stávající nadzemní a podzemní 
inženýrské sítě. Jedná se hlavně o inženýrské sítě stavebníka, které jsou ve správě 
specializovaných organizačních složek SŽDC, s.o. a ČD, a.s.: 

• kabelová sdělovací a zabezpečovací vedení ve správě SŽDC, s.o., OŘ Hradec 
Králové, správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

• kabelová vedení nn a vn ve správě SŽDC, s.o., OŘ Hradec Králové, správa 
elektrotechniky a energetiky 

• vodovodní a kanalizační řády ve správě SŽDC, s.o., OŘ Hradec Králové, správa 
budov a bytového hospodářství 

• inženýrské sítě ve správě SŽDC, s.o., OŘ Hradec Králové, správa pozemních staveb  
• kabelová vedení železničních telekomunikací ve správě SŽDC, s.o., TÚDC 

(technická ústředna dopravní cesty), servis provádí ČD Telematika, a.s. 
• kabelové přípojky nn, voda, kanalizace v železničních stanicích ve vlastnictví ČD, 

a.s. 
• telekomunikační vedení ve vlastnictví ČD Telematika, a.s. 

Mimo drážních sítí se v navrhované trase DOK nacházejí inženýrské sítě nedrážních 
organizací. Mezi nedrážní správce sítí patří telekomunikační společnosti, energetické 
společnosti, TV rozvody, plynárny, vodovody a kanalizace – výskyt sítí je uveden ve vyjádřeních 
správců a vlastníků sítí v dokladové části. 
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Stávající stav inženýrských sítí, jejich výskyt a poloha byly zhotovitelem dokumentace zjištěny u 
jednotlivých správců. Kvalita poskytnutých podkladů od jednotlivých správců má různou úroveň 
od velmi přesných až po orientační zákresy v mapách různých měřítek. Z tohoto důvodu je 
nutné polohu sítí a zejména jejich hloubku před samotnou realizací stavby nechat správcem 
inženýrské sítě vytýčit. 

B.1.2 Průzkumy a podklady 
a) Údaje o provedených průzkumech, měření a závěry z nich vyplývající pro 

zpracování projektu a realizace stavby včetně stavebně historického 
průzkumu u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci 
nebo je v památkové zóně 

V rámci zpracování projektu byly provedeny následující průzkumy: 
• Místní šetření pro návrh kabelové trasy v 04-05/2019 
• Místní šetření za účelem ukončení nově navrhované kabelizace ve stávajících 

objektech v 04/2019 

Pro zpracování projektu byly dále použity následující podklady: 
• Zadávací dokumentace stavby 
• Územní rozhodnutí č.j. XXX ze dne XXX 
• Závěry z pracovních porad a stanovisek a vyjádření odborných složek k dokumentaci 
• Vyjádření dotčených organizací a správců technické infrastruktury k předmětné 

stavbě 
• Zákony, vyhlášky, ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 

b) Vhodnost geologických a hydrologických poměrů v území 
Pro předmětnou stavbu, tj. pro samotný návrh kabelové trasy pro novou optickou a 

metalickou kabelizaci není nutné provádět žádné geologické ani hydrogeologické průzkumy 
dotčeného území. Samotná stavba nemá v rámci své realizace ani po jejím dokončení vliv na 
stávající geologické a hydrogeologické poměry v dotčeném území. 

c) Použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení vytyčovací sítě 
polohové a výškové (primárního systému). 

Byly použité následující mapové podklady: 
• Mapové a geodetické podklady SŽG Olomouc 
• Mapové podklady z katastrálního úřadu 
• Výpisy z katastru nemovitostí 
• Mapy 1:10.000 pro určení širších vztahů 

B.1.3 Ochranná pásma 
a) Údaje o dosavadních dotčených a ochranných pásmech a chráněných 

územích 

Ochranné pásmo dráhy 
Stavba v celém rozsahu je navrhována v ochranném pásmu dráhy dle zák. č. 266/1994 Sb. 

o drahách a dle vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah. Ochranné pásmo je 
stanoveno v šířce 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy.  

Ochranná pásma vodních zdrojů 
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Samotná realizace stavby svým charakterem a provedením neovlivní vodní poměry v 
dotčeném území. 

Silniční ochranné pásmo 
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. jsou 

silniční ochranná pásma následující: 

• dálnice a rychlostní komunikace 100 m od osy krajního jízdního pruhu 
• silnice I. třídy 50 m 
• silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy 15 m 

Památkové rezervace a zóny, archeologická naleziště 
Dotčené parcely se nenachází v žádné památkové rezervaci či památkové zóně ani v jejich 

ochranném pásmu. Z tohoto důvodu stavba nevyžaduje závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 ani 
dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v území s archeologickými nálezy bylo v rámci 
zpracování projektu provedeno oznámení stavebního záměru Archeologickému ústavu AV ČR 
Praha, v.v.i. dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. 

Prvky ochrany přírody 
Stavbou dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a 

krajiny dle zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Stavba 
je navrhována mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Část stavby dále 
zasahuje do prostoru Přírodního parku Orlice, který je vyhlášen podél toku řeky Tichá Orlice. 

Ochranné pásmo lesa 
Stavba se nachází dle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v ochranném pásmu lesa (50 m od 

okraje lesa). 

Ložiska nerostných surovin 
Stavba se nenachází v oblasti s ložisky nerostných surovin (CHLÚ), nenacházejí se zde 

dobývací prostory, poddolovaná ani sesuvná území. 

Ochranné pásmo telekomunikačních vedení 
Ochranné pásmo telekomunikačních vedení (metalická, optická kabelizace) je dle zákona č. 

151/2000 Sb., o telekomunikacích 1 m na obě strany od krajního vedení. 

Ochranné pásmo energetických vedení a zařízení 
Ochranné pásmo energetických vedení a zařízení je dle zákona č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon definována následujícím způsobem: 

• zemní kabelové vedení do 110kV je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové 
trasy 

• zemní kabelové vedení nad 110kV je 3 m po obou stranách krajního kabelu kabelové 
trasy 

• nadzemní kabelové vedení nad 1kV a do 35kV je 7 m resp. 10 m pro vodiče bez 
izolace 

• nadzemní kabelové vedení nad 1kV a do 35kV je 2 m pro vodiče s izolací základní 
• nadzemní kabelové vedení nad 1kV a do 35kV je 1 m pro závěsná kabelová vedení 
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• nadzemní kabelové vedení nad 35kV a do 110kV je 12 m, resp. 15 m pro vodiče bez 
izolace 

• nadzemní kabelové vedení nad 35kV a do 110kV je 5 m pro vodiče s izolací základní 
• nadzemní kabelové vedení nad 110kv a do 220kV je 15 m, resp. 20 m 
• nadzemní kabelové vedení nad 220kV je 20 m, resp. 25 m 
• u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52kV v budovách 20 m 

metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 
• u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s 

převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí 7 m 
od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech 

• u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší 
než 52kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech 
směrech 

• u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 

Ochranné pásmo plynovodů 
Ze zákona č. 458/2000 Sb. Je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti 

plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo 
na obrys: 

• u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm je ochranné pásmo 4 m 
• u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm je ochranné pásmo 8 m 
• u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 12 m 
• u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území je 

ochranné pásmo 1 m 

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 
Podle §23, zák.č.274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu následně: 
• do průměru potrubí 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m 
• nad průměr potrubí 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m 
• o vzdálenosti se zvyšují o 1 m, pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m 

pod upraveným povrchem 

Ochranné pásmo teplovodů 
Podle §87, zák.č.458/2000 Sb. je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými 

po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. 
Umístění stavby v jednotlivých ochranných pásmech bylo v rámci zpracování projektu kladně 
projednáno s dotčenými orgány ochrany přírody, resp. s dotčenými správci inženýrských sítí, 
obdržená souhlasná vyjádření a stanoviska jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. 
V rámci tohoto projednání byly stanoveny podmínky samotné realizace stavby v těchto 
ochranných pásmech a zhotovitel stavby je povinen je respektovat. 

b) Stanovení nových ochranných pásem 
Nová kabelizace (dálkový optický kabel, metalický kabel, resp. samotné HDPE trubky) má 

ochranné pásmo 1 m na každou stranu od osy sdělovacího vedení (kabelu). V tomto 
ochranném pásmu je nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění zemních a jiných stavební 
prací, je nutné vyrozumění správce a vlastníka inženýrské sítě. V místě souběhu se stávajícími 
železničními kabely je toto ochranné pásmo totožné s ochranným pásmem stávajících kabelů. 
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c) Údaje o chráněných ložiskových územích a specifikace báňských 
podmínek pro zpracování návrhu zajištění stavby proti účinkům 
poddolování 

Stavba se nenachází v oblasti chráněných ložiskových území ani v poddolované oblasti. 
Z tohoto důvodu není nutné stanovovat podmínky pro zajištění stavby proti účinkům 
poddolovaného území. 

d) Údaje o zeleni 
Trasa DOK je v převážné části vedena v blízkosti tratě, resp. trakčního vedení a v trasách 

stávajících železničních kabelů, která mají svá ochranná pásma. Jedná se o místa, která jsou 
dotknutá pravidelnou údržbou tratě a kabelových tras, zahrnující pravidelné odstraňování 
větších porostů. V navržené trase dojde k odstranění náletových keřů a dřevin.  
Celkový odhad plochy zasažené odstraněním náletových dřevin a keřů: 

náletové dřeviny a keře: 170 m2 

e) Údaje o záborech zemědělského a lesního fondu 

Zábor zemědělské půdy: 
Realizací stavby nedojde k trvalým záborům zemědělské půdy. Při výstavbě kabelové trasy 

dálkového optického kabelu dojde k dočasnému záboru, který bude prováděn po předchozí 
domluvě s majitelem (nájemcem) pozemku, pokud to bude možné, mimo dobu sklizně. Dočasný 
zábor zemědělské půdy v rámci výstavby DOK představuje pruh pozemku v trase DOK o šířce 
cca 2 m. Doba dočasného záboru je cca 1 měsíc.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům, po dobu 
kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, 
bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem 
písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa: 
Stavba je realizována na železničních pozemcích příp. na pozemcích v ochranném pásmu 
dráhy, na kterých jsou v současné době v provozu stavby železniční infrastruktury. Realizací 
stavby nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. 

B.1.4 Koncepce stavby 
a) Účel stavby 
Účelem této stavby je výstavba nové optické a metalické kabelizace podél železniční trati č. 

021 Týniště nad Orlicí – Letohrad, resp. celostátní dráhy 547 00 Letohrad – Týniště nad Orlicí 
dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální, konkrétně v úseku ŽST Potštejn – ŽST Kostelec 
nad Orlicí. Nová kabelizace bude využívána pro komunikaci a přenosy dat spojených 
s dopravou a jejím samotným zabezpečením na železnici. 

b) Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu včetně 
bezbariérového užívání stavby 

Předmětná stavba je v souladu s platnými vyhláškami a normami ČSN. Jedná se o součást 
technologické stavby železniční infrastruktury, která není určena pro užívání jinými osobami, 
není nutné řešit komunikace, plochy a objekty z hlediska bezbariérového užívání a přístupnosti 
této stavby. 
Z hlediska obecných technických požadavků na výstavbu – vyhl.137/1998Sb.: 
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• § 13 – Vliv staveb na životní prostředí: výstavba DOK nemá žádné negativní vlivy na 
životní prostředí, nevytváří škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, 
zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, provozem 
stavby nevznikají odpady 

• § 14 – Staveniště: stavba nevyžaduje zřízení trvalého staveniště ani skladovacích 
ploch 

• § 15 – Základní požadavky: stavba je navržena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 
ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti 
hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla po celou dobu 
předpokládané existence. 

• § 16 – Mechanická odolnost a stabilita: stavba je navržena tak, aby vyhovovala 
požadavkům dle §16 

Stavba je dále navržena v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah. 

c)  Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a 
výtvarné řešení 

Pro výstavbu nové optické a metalické kabelizace v zemní trase není nutné řešit 
architektonické ani urbanistické začlenění stavby do území ani její vzhled a výtvarné řešení. 

d) Stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých PS a SO 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)  

PS 101 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú. ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST Doudleby 
nad Orlicí 

V rámci předmětného provozního souboru dojde k pokládce 2ks HDPE trubek (provozní a 
rezervní) v úseku Kostelec nad Orlicí, výpravní budova – Doudleby nad Orlicí, výpravní budova. 
Do nové zemní kabelové trasy bude spolu s 2ks HDPE trubek dále uložen taktéž metalický 
kabel EZE 10XN0,8, který bude mimo jiné sloužit pro možnost následného vytýčení nového 
DOK. Dále do nové zemní trasy bude uložen kabel pro zabezpečovací zařízení 48P1,0. 

HDPE trubky a TK budou ukončeny ve sděl. místnostech ve VB v Kostelci n. O. a v Doudlebech 
n. O. Kabel pro zab. zař. bude ukončen ve stavědlových ústřednách v jednotlivých stanicích a 
v RD u přejezdu P4036.  

PS 102 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú. ŽST Potštejn – ŽST Litice nad Orlicí 
V rámci předmětného provozního souboru dojde k pokládce 2ks HDPE trubek (provozní a 

rezervní) v úseku Potštejn, výpravní budova – Litice nad Orlicí, vjezd do stanice ze směru 
Potštejn. 
Do nové zemní kabelové trasy bude spolu s 2ks HDPE trubek dále uložen taktéž metalický 
kabel PFLE 10XN0,8, který bude mimo jiné sloužit pro možnost následného vytýčení nového 
DOK. V úseku ŽST Potštejn – zastávka Sopotnice bude z důvodů ohrožení nebezpečných vlivů 
použit kabel v provedeni FLEZE 10XN0,8. Dále do nové zemní trasy bude uložen kabel pro 
zabezpečovací zařízení 48P1,0. 

HDPE trubky budou ukončeny ve sděl. místnosti ve VB ve sděl. místnosti ve VB Potštejn a 
v prostoru vjezdu do ŽST Litice n. O. budou napojeny na stávající HDPE. Nový TK bude 
ukončen v obou stanicích ve sděl. místnostech ve VB a v zastávce Sopotnice v kabelovém 
objektu. Kabel pro zab. zař. bude ukončen ve stavědlové ústředně v Potštejně a v RD u 
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přejezdů P4045, P4046, v kabelovém objektu v zastávce Sopotnice a v prostoru vjezdu do ŽST 
Litice n. O. bude napojen na stáv. zab. zař. kabel.  

PS 103 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú. ŽST Litice nad Orlicí – ŽST Žamberk 
V rámci předmětného provozního souboru dojde k pokládce 2ks HDPE trubek (provozní a 

rezervní) v úseku zastávky Sopotnice – Žamberk, výpravní budova. 
Do nové zemní kabelové trasy bude spolu s 2ks HDPE trubek dále uložen taktéž metalický 
kabel PFLE 10XN0,8, který bude mimo jiné sloužit pro možnost následného vytýčení nového 
DOK. Dále do nové zemní trasy bude uložen kabel pro zabezpečovací zařízení 48P1,0. 

HDPE trubky budou ukončeny ve sděl. místnosti ve VB Žamberk a v zastávce Bohousová 
budou napojeny na stávající HDPE. Nový TK bude ukončen v obou stanicích ve sděl. 
místnostech ve VB. Kabel pro zab. zař. bude ukončen ve stavědlové ústředně v Žamberku a 
v RD u přejezdů P4052, P4053, P4054, v RD v Bouhousová a v novém kabelovém objektu 
v P4055. 

PS 201 DOK ŽST Žamberk – Kostelec nad Orlicí 
Do vybudované provozní HDPE trubky bude zafouknut nový 72vl. dálkový optický kabel 

SŽDC. V úseku žst. Doudleby n. O. – žst. Potštejn a v úseku Litice n. O. – zastávka Sopotnice 
bude nový 72vl. DOK zafouknut do stávajících HDPE trubek, které byly položeny v rámci 
předcházejících staveb.  
Nový DOK bude ukončen ve všech dotčených lokalitách, tj. ve výpravní budově v ŽST Kostelec 
n. O., v ŽST Doudleby n. O., ŽST Potštejn, ŽST Litice n. O a ŽST Žamberk. U vybraných 
přejezdů bude z DOKu proveden výpich do RD. 

e) Návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupné uvádění 
stavby do provozu a předpokládané lhůty výstavby 

Stavba bude realizována jako jeden technologický celek bez nutnosti a možnosti 
postupného uvádění do provozu. 
Předpokládá realizace celé stavby je následující: 

• územní řízení     02/2020-05/2020 
• veřejná obchodní soutěž na zhotovitele  05-07/2020 
• zahájení realizace stavby    07/2020 
• dokončení realizace stavby   05/2021 
• ukončení stavby     08/2021 

Uvedené termíny jsou orientační, mohou se měnit v závislosti na souvisejících správních 
řízeních, veřejné soutěži a dalších vlivů, které vyplývají z jednotlivých zákonů. 

Předmětná stavba bude provedena v následujících krocích: 

• vytýčení zemní trasy, vytýčení inženýrských sítí, příprava staveniště v úseku ŽST 
Kostelec nad Orlicí – ŽST Doudleby nad Orlicí a v úseku ŽST Potštejn – ŽST 
Žamberk 

• realizace nové zemní trasy v úseku ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST Doudleby nad 
Orlicí a v úseku ŽST Potštejn – ŽST Žamberk 

• pokládka HDPE trubek a metalických kabelů v úseku ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST 
Doudleby nad Orlicí a v úseku ŽST Potštejn – ŽST Žamberk 

• zafouknutí DOK a ukončení DOK na optických rozvaděčích v úseku ŽST Žamberk – 
ŽST Kostelec nad Orlicí 

• měření a zprovoznění nové kabelizace 
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f) Požadavky stavby na zdroje 
Samotná stavba nevyžaduje trvalé připojení ke zdroji elektrické energie, tepla, ani připojení 

ke zdroji vody. 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody: 
• el. energie   0 kWh/rok 
• teplo   0 kWh 
• teplá užitková voda 0 m3 

Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii): 
Realizací stavby nedojde ke změnám v odběrech a potřebě vody. 

• Voda   0 m3 

g) Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 
Stavba svým charakterem nevyžaduje odvedení povrchových vod ani samotné napojení na 

kanalizační řád. 

h) Napojení na dopravní systém 
Výstavba dálkového optického kabelu (DOK) nemá žádné požadavky na veřejnou dopravní 

a technickou infrastrukturu, pro stavbu jsou využívány výhradně zdroje železniční infrastruktury 

i) Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 
Pro tento typ stavby není nutné řešit náhradní výstavbu ani ozelenění. 

j) Bezpečnost práce 
Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v zákoníku práce 

v platném znění. Dále je nutné dodržet Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
prací.  
Při stavbě musí být zajištěna a dodržována veškerá ochranná a bezpečnostní opatření, 
zejména dle norem ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 34 3100, TNŽ 34 3109 a dle 
předpisu SŽDC Bp1. 

Pro práce prováděné strojními mechanizmy je nutné dodržet předpisy a ustanovení pro práci s 
těmito mechanismy, zvláště v blízkosti živých částí trakčního vedení. Práce prováděné strojními 
mechanizmy a jeřáby v kolejišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti je nezbytné provádět za 
dozoru určeného oprávněného pracovníka. 

Při montáži, provozu a údržbě zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a 
směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Při předání staveniště bude založen stavební deník, kde se kromě postupu výstavby a 
rozhodujících fází výstavby budou evidovat veškeré okolnosti mající vliv na bezpečnost práce. 

Vlastní provoz stavby nevyžaduje žádné speciální úpravy, provoz je bezobslužný. 

Samotná problematika BOZP je řešena v samostatné příloze části B, konkrétně v části B.4. 

k) Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívaní stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění 
požadavků z projednání na bezbariérové řešení stavby 

Výstavba DOK je v souladu s platnými vyhláškami a normami ČSN. Jedná se o součást 
technologické stavby železniční infrastruktury, která není určena pro užívání jinými osobami, 
není nutné řešit komunikace, plochy a objekty z hlediska bezbariérového užívání a přístupnosti 
této stavby. 
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l) Podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady, resp. 
nároky na jejich zabezpečení 

Realizace stavby není podmíněna žádnou stavbou, ani s žádnou jinou stavbou přímo 
nesouvisí. 
V úseku ŽST Doudleby nad Orlicí – ŽST Potštejn byly již v rámci předcházejících dokončených 
staveb rekonstrukce PZZ položeny prázdné HDPE trubky, které v tomto úseku budou využity 
pro pouhé zafouknutí nového DOK bez nároku na zemní práce a bez nutnosti v tomto úseku 
předmětnou stavbu nově umisťovat. Obdobný případ je dále v železniční stanici Litice, resp. 
přilehlých úsecích trati (žkm 73,540 – 76,843), kde byly v rámci předcházející stavby položeny 
taktéž prázdné HDPE trubky, které budou opět využity pro zafouknutí nového DOK. V tomto 
úseku byl v rámci předcházející stavby s HDPE trubkami položen dále metalický traťový kabel o 
dimenzi 5XN0,8, který bude z důvodu zachování jednotnosti profilu traťového kabelu v celém 
dotčeném úseku stavby nahrazen v tomto úseku novým traťovým kabelem o dimenzi 10XN0,8. 

V současné době je v realizaci stavba „Rekonstrukce ŽST Letohrad“ v rámci které je mimo jiné 
řešena pokládka nového traťového kabelu o dimenzi 10XN0,8, 2x HDPE trubek a DOK 72vl. 
v navazujícím úseku ŽST Letohrad – ŽST Žamberk. V rámci této stavby bude dále připraven 
propojovací kabel v ŽST Žamberk mezi sdělovací a stavědlovou ústřednou, který bude v rámci 
předmětné stavby využit pro přivedení vláken vyhrazených pro zabezpečovací zařízení 
z nového DOK 72vl. ŽST Žamberk – ŽST Kostelec nad Orlicí.  

Dále je ve dvou dotčených železničních stanicích připravována, resp. již v realizaci stavba 
rekonstrukce výpravních budov. Konkrétně se jedná výpravní budovu v ŽST Potštejn (stavba 
Potštejn ON – DSP, DPS Oprava) a v ŽST Doudleby nad Orlicí (Doudleby nad Orlicí – 
projektová dokumentace komplexní opravy VB). Obě stavby jsou prostorově zkoordinovány 
s připravovanou výstavbou DOK. 

Vzhledem k tomu, že v rámci předmětné stavby dojde k realizaci nové kabelové trasy, bude tato 
kabelová trasa v několika případech využita pro přípolož nové kabelizace vlastníka OŘ Hradec 
Králové, správy elektrotechniky a energetiky. Požadované úseky pro přípolož kabelizace jsou 
konkrétně následující: 

• žkm 83,000 – 80,388 
• žkm 78,253 – 76,843 
• žkm 72,400 – 72,050 
• žkm 63,126 – 61,700 

Samotná dodávka kabelizace, její pokládka a ukončení jsou mimo rámec předmětné stavby. 

m) Statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 
působící v průběhu výstavby a užívaní nemělo za následek: 
• Poškození (zřícení) stavby nebo její částí 
• Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

S ohledem na charakter předmětné stavby není nutné řešit statické výpočty. 

B.1.5 Údaje o splnění stanovených podmínek 
a) Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 
Podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby budou (byly) do dokumentace 

zapracovány. 

b) Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí 
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Stavba svým charakterem nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. 
100/2001 Sb. Stavba nemůže mít dle zák. 114/1992 Sb. významný vliv na žádnou významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast (viz dokladová část stavby). 

c) Dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění 
případných navržených změn oproti předcházejícímu stupni dokumentace 

V rámci předmětné stavby nebyly provedeny žádné změny oproti předcházejícímu stupni 
dokumentace, zvolené technické řešení bylo dopřesněno na základě provedených místních 
šetření a pracovních jednání s jednotlivými zástupci odborných složek investora stavby. 

B.1.6 Příprava pro výstavbu 
a) Uvolnění stanoviště (pozemků i objektů) 
Pozemky a objekty dotčené předmětnou stavbou není nutné před zahájením stavebních 

prací uvolňovat, vzhledem k tomu, že se jedná v převážné míře o volný terén, resp. 
technologické prostory, kde je již mimo jiné v současné době stávající drážní technologické 
(sdělovací, zabezpečovací) zařízení umístěno. 

b) Využití stávajících nebo budovaných objektů 
Není v rámci stavby nutné. 

c) Dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 
Není v rámci stavby nutné. 

d) Způsob provedení demolic a místa skládek 
Předmětná stavba nevyžaduje žádných demolic objektů. 

e) Likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování) 
Stavba nevyžaduje s výjimkou lokálního odstranění náletových dřevin a křovin při samotné 

realizaci kabelové trasy DOK žádný další zásah do vegetace. Rozsah odstranění náletových 
dřevin pro potřeby realizace kabelové trasy DOK je cca 170 m2. Odstraněné náletové dřeviny 
budou zlikvidovány zavedeným způsobem. 

f) Likvidace škodlivých odpadů 
Případnou likvidaci odpadů kategorie „N“ zajistí zhotovitel stavby u oprávněné firmy. Před 

předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděně podle jednotlivých 
druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o 
využití nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní 
prohlídce. 

g) Zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu 
výstavby 

Před samotným zahájením stavebních prací musí být všechny stávající inženýrské sítě na 
staveništi jejich vlastníky vytýčeny a na místě označeny, tak aby byla zajištěna jejich ochrana 
před poškozením realizací předmětné stavby. S jednotlivými správci budou podepsány 
protokoly o vytyčení inženýrských sítí. 
V případě vedení kabelové trasy v blízkosti stávající zeleně je nezbytně nutné ze strany 
zhotovitele stavby mimo jiné zajistit respektování ČSN 83 90 61 – Ochrana dřevin a porostů 
před poškozováním při provádění stavebních prací, tak aby stavební činností nedošlo 
k poškození kořenového systému ani nadzemní části stávající zeleně.  

Po dobu realizace stavby je dále nutné dodržovat další platné ČSN související se samotnou 
realizací kabelové trasy a s tím související činností (pokládka kabelů a HDPE trubek, zához 
rýhy, uvedení terénu do původního stavu). 
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h) Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 
Předmětná stavba nevyžaduje žádné přeložky stávajících inženýrských sítí, dopravních tras 

nebo vodních toků. V případě křížení nově navrhované kabelizace se stávajícími inženýrskými 
sítěmi bude křížení respektovat stávající ČSN, především ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. 

i) Omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu 
výstavby (odstřel horniny či objektu) 

S ohledem na charakter stavby není nutné řešit. Samotná realizace stavby si nevyžádá 
žádných odstřelů hornin či objektů. 

j) Výluka dopravy a jiná omezení 
Realizace stavby si nevyžádá žádných výluk ani jiných opatření v dopravě (železničních ani 

silničních). Pro příjezd stavební techniky a návoz materiálů budou využity veřejné komunikace a 
účelové komunikace a pozemky ve vlastnictví investora stavby. 

k) Omezení v dodávce energií 
Realizace stavby si nevyžádá žádných omezení v dodávce energií. 

B.1.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí 
Výstavba nového DOK je v převážné míře navrhována na pozemcích ve vlastnictví investora 

stavby, tj. Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.). V případě vedení kabelové trasy 
v obvodu dotčených železničních stanic je trasa navrhována v pozemcích ve vlastnictví 
Českých drah, a.s. (ČD, a.s.). Tyto pozemky (části pozemků) jsou ve větší míře v současné 
době již zařazeny do plánu odkupu (převodu) majetku v rámci ÚMVŽST, v případě zbývajících 
částí pozemků byla v rámci projektu stavby uzavřena s ČD, a.s. smlouva o právu provedení 
stavby na těchto pozemcích. Po samotném dokončení stavby bude ze strany investora 
s vlastníkem na tyto pozemky na základě skutečného provedení stavby a geometrického plánu 
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti.  
V několika případech není technicky možné navrhovanou kabelovou trasu vést pouze v drážním 
pozemku (úzký drážní pozemek, terénní překážky, přípolož ke stávajícím kabelům, …) a proto 
je kabelová trasa v těchto případech navržena na sousední pozemky přiléhající k drážním 
pozemkům, které jsou však ve vlastnictví soukromých osob (fyzických i právnických). V těchto 
případech byl v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení s dotčenými vlastníky 
pozemků získán souhlas vlastníka, respektive byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene-služebnosti, která opravňuje investora tuto stavbu zrealizovat, a i 
nadále stavbu užívat. Po dokončení stavby bude ze strany investora stavby s příslušnými 
vlastníky na základě skutečného provedení stavby a geometrického plánu uzavřena smlouva o 
zřízení věcného břemene-služebnosti a samotné věcné břemeno-služebnost bude vloženo do 
Katastru nemovitostí České republiky.  

Předmětná stavba si nevyžádá trvalých záborů pozemků soukromých vlastníků a pro její 
realizaci ani užívání není nutné žádné pozemky ani jejich části vykupovat. 

Soupis všech dotčených pozemků je v příloze B 14.1 souhrnné části a v geodetické části 
dokumentace (část I.). Umístění nově navrhovaného zařízení na podkladu katastrální mapy 
spolu se zákresem navrhovaného záboru (věcného břemene-služebnosti) je taktéž součástí 
geodetické části dokumentace pro stavební povolení. 

B.1.8 Výjimky z předpisů 
Navrhované technické řešení předmětné stavby nevyžaduje udělení výjimek z platných 

předpisů a norem. 
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B.2 Provozní a dopravní technologie 
S ohledem na charakter stavby, tj. na stavbu technologickou, řešící výstavbu optické a 

metalické kabelizace podél předmětné železniční trati č. 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad, 
resp. celostátní dráhy 547 00 Letohrad – Týniště nad Orlicí dle Prohlášení o dráze celostátní a 
regionální, není nutné řešit provozní ani dopravní technologii.  
Předmětná stavba si nevyžádá žádných napěťových ani kolejových výluk drážního provozu.  

Stavbou nedojde ke změně traťové ani staniční technologie. 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí 
V rámci zpracování projektu byla stavba projednána s příslušnými orgány a úřady 

zodpovědnými za předmětnou oblast životního prostředí (odbory ŽP pověřených městských 
úřadů a ŽP krajských úřadů) nebo za příslušný krajinný prvek nebo území (CHKO, Povodí, 
NPÚ, atd.) 

Ochrana přírody 
Rozsah posouzení vlivů na životní prostředí byl v rámci zpracování projektu projednán 

s příslušnými odbory životního prostředí krajských úřadů s následujícím výsledkem: 
Stavba svým charakterem nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. 100/2001 
Sb. Stavba nemůže mít dle zák. 114/1992 Sb. významný vliv na žádnou významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast. 

Dendrologický průzkum 
Pro stavbu není nutné provádět. 

Údaje o zeleni z pohledu péče o krajinu 
Není nutné pro stavbu řešit, nedojde k jejímu zhoršení. 

Vliv stavby na vodoteče, vodní zdroje 
Provoz stavby žádným způsobem neovlivní stávající vodní plochy a vodní toky.  

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 
Realizací stavby nedojde k trvalým záborům zemědělské půdy. Při výstavbě kabelové trasy 

dálkového optického kabelu dojde k dočasnému záboru, který bude prováděn po předchozí 
domluvě s majitelem (nájemcem) pozemku, pokud to bude možné, mimo dobu sklizně. Dočasný 
zábor zemědělské půdy v rámci výstavby DOK představuje pruh pozemku v trase DOK o šířce 
cca 2 m. Doba dočasného záboru je cca 1 měsíc.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům, po dobu 
kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, 
bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem 
písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Výpočet odvodů za odnětí půdy z lesního půdního fondu včetně výpočtu výše škod 
V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa, a tudíž není 

nutné pro stavbu provádět výpočet odvodů za odnětí půdy z PUPFL. 

Vliv stavby na kulturní památky a archeologické nálezy 
Předmětná stavba se nenachází v žádné památkové rezervaci či památkové zóně ani 

v jejich ochranném pásmu. Z tohoto důvodu stavba nevyžaduje závazné stanovisko dle § 14 
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odst. 1 ani dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů.  

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v území s archeologickými nálezy bylo v rámci 
zpracování projektu provedeno oznámení stavebního záměru Archeologickému ústavu AV ČR 
Praha, v.v.i. dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. Před samotným zahájením výstavby DOK je třeba ohlásit termín zahájení 
zemních prací nejpozději s předstihem 30 dnů před jejich započetím na příslušný Archeologický 
ústav a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
výzkumu na dotčeném území.  

Hluková studie 
Provozem stavby nedojde ke zvýšení stávající hlukové hladiny. 

Vliv vibrací 
Provozem stavby nedojde ke vzniku vibrací. 

Rozptylová studie 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení rozptylových podmínek. 

Posouzení vlivu stavby samotné stavby na kvalitu ovzduší 
Realizací stavby nedojde ke vzniku žádných emisí do ovzduší. K dočasnému zvýšení může 

dojít během výstavby, jde především o dopravu materiálu a odvoz přebytečné zeminy. Toto 
znečištění je minimální, odborným odhadem je možné stanovit množství emitovaného prachu 
při výstavbě na 0,1t/km kabelové trasy.  

Elektromagnetické záření 
Provozem stavby nedojde ke vzniku žádného elektromagnetického záření.  

Biologický průzkum 
Realizací stavby nedojde k ohrožení žádných živočichů, rostlin ani ekosystému. Stavba byla 

souhlasně projednána s příslušnými správními úřady. 

Průzkum radonových rizik ve smyslu platné legislativy představuje určeného 
radonového indexu pozemku 

Pro předmětnou stavbu není nutné provádět. 

Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů 

Řešení vlivu stavby, provozu na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě 
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Stavební činností ani budoucím provozem nedojde ke střetu s územním systémem 
ekologické stability. Stavba nemá žádný negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. 

Zemědělská půda 
Stavbou nedojde k trvalým záborům pozemků zemědělského půdního fondu. V případě 

realizace kabelové trasy pro pokládku HDPE trubek a metalických kabelů, jež je v části své 
trasy vedena po pozemcích ZPF bude následně po dokončení všech prací terén uveden do 
původního stavu.  

Lesní pozemky 
Stavba není realizována na pozemcích lesního půdního fondu ani v ochranném pásmu lesa. 
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Emise do ovzduší 
Během výstavby může dojít k dočasnému zvýšení prašných emisí, jde především o dopravu 

materiálu a odvoz přebytečné zeminy. Toto znečištění je minimální, odborným odhadem je 
možné stanovit množství emitovaného prachu při výstavbě na 0,1t/km kabelové trasy.  

Voda 
Během výstavby nedojde ke změnám v odběrech a spotřebě vody. 

Odpadní vody 
Během výstavby stavby nedojde ke vzniku odpadních vod. 

Přírodní systémy – územní systém ekologické stability 
Stavební činností ani budoucím provozem nové optické a metalické kabelizace nedojde ke 

střetu s územním systémem ekologické stability. 

Vegetace 
Stavba nevyžaduje s výjimkou lokálního odstranění náletových dřevin a křovin při samotné 

realizaci kabelové trasy DOK žádný další zásah do vegetace. Rozsah odstranění náletových 
dřevin pro potřeby realizace kabelové trasy DOK je cca 170 m2. 

 Hluk 
V místě stavby dojde při realizaci ke zvýšení hlukové hladiny provozem stavebních strojů a 

mechanizmů. Hladina hluku nepřekročí zdravotní limity a odpovídá charakteru prováděných 
prací. Následujícím provozem stavby nedojde ke změně stávající hladiny hluku. 

 Vibrace 
Realizací stavby ani následným provozem stavby nedojde ke vzniku vibrací. 

Odpady 
Během realizace předmětné stavby dojde ke vzniku odpadů, jehož hlavní součást je tvořena 

výkopovou zeminou. Všechny odpady vzniklé výstavbou budou likvidovány standardními 
způsoby dle platné legislativy (zákon č.185/2001 Sb. vč. prováděcích předpisů a vyhlášek).  
Odhadované množství odpadu: 

katalogové číslo název odpadu    mj množství 
17 05 04  čistá výkopová zemina-odkop m3 20 
17 04 11   zbytky kabelů, vodiče   t 0,08 
17 03 02  vybouraný asfaltový beton  m3 5 
02 01 03  odpad rostlinných pletiv  t 20 

S veškerými odpady, které vzniknou při samotné realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se 
zákonem o dopadech č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a s vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů.  

Zhotovitel zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které vzniknou při stavební činnosti 
při realizaci předmětné stavby a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 
odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 
soustřeďovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o využití nebo předání odpadů oprávněným 
osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o 
nakládání s odpady („Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ v 
rozsahu uvedeném ve VTP). 
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B.4 Odolnost a zabezpečení stavby  
Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v zákoníku práce 

v platném znění. Dále je nutné dodržet Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
prací.  
Při stavbě musí být zajištěna a dodržována veškerá ochranná a bezpečnostní opatření, 
zejména dle norem ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 34 3100, TNŽ 34 3109 a dle 
předpisu SŽDC Bp1. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Zahájení stavebních prací v blízkosti trati je nutné ohlásit na místně příslušném operačním 
středisku HZSP SŽDC – JPO Česká Třebová (Semanínská 560 02, Česká Třebová, stálá 
služba: 972 325 350, mob tel: 602 209 980), v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných 
opatření. 

Dojde-li k úniku plynu v souvislosti s realizací stavby je stavebník/zhotovitel stavby povinen: 

a) Ihned kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení na 
lince 1239 

b) Informovat územně příslušné operační a informační středisko hasičského 
záchranného sporu tel. č: 112 

c) informovat prostřednictvím operačního střediska místně příslušnou JPO 
HZSP SŽDC, hlavního dispečera pro řízení provozu v předmětném traťovém 
úseku a dispečera elektro OŘ 

d) zastavit práce, vypnout motory strojů 

e) neužívat otevřený oheň, elektrické spotřebiče a jiné iniciační zdroje (zejména 
mobilní telefony, radiostanice, fotoaparáty) v místě vzniku výbušné atmosféry 
(nebezpečí zapálení výbušné směsi) 

f) zabránit v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu 

g) vyrozumět uživatele bezprostředně ohrožených – přilehlých nemovitostí o 
úniku plynu 

Při uvedení plynovodu do provozu zabezpečit: 

a) že požadavky, které je během uvádění do provozu nebo odstavování z 
provozu nutno dodržet, stanoví oprávněná osoba, která se prokáže platným 
oprávněním vydaným Technickou inspekcí ČR 

b) že jednotlivé pracovní úkony budou pečlivě připraveny 

c) že v případě potřeby bude zpracován oprávněnou osobou technologický 
postup prací 

d) že nový úsek plynovodu bude uveden do provozu až po úspěšné tlakové 
zkoušce, písemný technologický postup tlakové zkoušky musí být zpracován 
oprávněnou osobou a odsouhlasen provozovatelem plynovodu 

Během všech prací musí být zajištěno dodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně 
nebo jiných zdrojů vznícení/zapálení a musí být rozmístěny vhodné výstražné tabulky ve smyslu 
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ČSN EN ISO 7010 (např. P002 „Zákaz kouření“ a P003 Bez otevřeného ohně; Zakázán oheň, 
otevřený zdroj vznícení a kouření). Musí být dále učiněna opatření k zabránění samovolného 
vybití statické elektřiny z plastových potrubí. Musí být k dispozici v dostatečném množství 
vhodné hasící přístroje k okamžitému zásahu nebo stanovena další opatření k zabránění vzniku 
či šíření požáru v ochranném pásmu dráhy. 

 

Práce prováděné strojními mechanizmy a jeřáby v kolejišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti je 
nezbytné provádět za dozoru určeného oprávněného pracovníka. 

Při montáži, provozu a údržbě zařízení musí být dodržovány všechny normy, předpisy a 
směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Při předání staveniště bude založen stavební deník, kde se kromě postupu výstavby a 
rozhodujících fází výstavby budou evidovat veškeré okolnosti mající vliv na bezpečnost práce. 

Vlastní provoz stavby nevyžaduje žádné speciální úpravy, provoz je bezobslužný. 

Samotná problematika BOZP je řešena v samostatné příloze části B.4. 

B.5 Energetické výpočty 
Pro tento typ stavby není nutné provádět žádné energetické výpočty, provoz dokončené 

stavby nevyžaduje napojení na zdroje elektrické energie. 

B.6 Protikorozní ochrana  
Nově navrhovaná optická a metalická kabelizace v rámci předmětné stavby je pokládána 

podél železniční trati, která není v současné době elektrifikována (stejnosměrná/střídavá 
trakce). Z tohoto důvodu je metalická kabelizace navržena s jedinou výjimkou v konstrukci bez 
ochranného pancíře, tj. v konstrukci FLE(Y). V úseku ŽST Potštejn – zastávka Sopotnice 
dochází k dlouhému a blízkému souběhu nově navrhované kabelizace se stávající linkou ZVN 
400kV V453. Z tohoto důvodu je v tomto úseku navržena sdělovací kabelizace s ochranným 
kovovým pláštěm (metalický kabel konstrukce EZE), který bude svojí konstrukcí sloužit pro 
omezení nebezpečných indukčních vlivů ZVN/VVN linky na sdělovací vedení. V případě 
vazebního zabezpečovacího kabelu 48p1,0 dle provedeného výpočtu indukčních vlivů nejsou 
požadované maximální hodnoty indukovaného napětí překročeny, tudíž je v tomto případě 
možno použít i v tomto úseku kabel bez ochranného kovového pláště. Nově pokládaný traťový 
kabel o dimenzi 10XN0,8 bude v jednotlivých místech vyvedení účinně uzemněn, zároveň bude 
provedeno i mezilehlé uzemnění pláště kabelu v místě spojek na traťovém kabelu. 
Žádné další protikorozní ochrany a opatření není nutné pro předmětnou stavbu s ohledem na 
její charakter provádět. 

B.7 Graf dynamického průběhu rychlostí 
Pro tento typ stavby není nutné řešit. 

B.8 Dopravní opatření 
Pro předmětnou stavbu není nutné provádět žádná dopravní opatření. Samotná realizace 

stavby si nevyžádá žádných výluk ani jiných opatření v dopravě (železničních ani silničních).  
Pro příjezd stavební techniky a návoz materiálů budou využity veřejné komunikace a účelové 
komunikace a pozemky ve vlastnictví investora stavby. 
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B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ZPF a PUPFL 
Zábor zemědělské půdy: 

Realizací stavby nedojde k trvalým záborům zemědělské půdy. Při výstavbě kabelové trasy 
dálkového optického kabelu dojde k dočasnému záboru, který bude prováděn po předchozí 
domluvě s majitelem (nájemcem) pozemku, pokud to bude možné, mimo dobu sklizně. Dočasný 
zábor zemědělské půdy v rámci výstavby DOK představuje pruh pozemku v trase DOK o šířce 
cca 2 m. Doba dočasného záboru je cca 1 měsíc.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům, po dobu 
kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, 
bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem 
písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa: 
Stavba je realizována na železničních pozemcích příp. na pozemcích v ochranném pásmu 

dráhy, na kterých jsou v současné době v provozu stavby železniční infrastruktury. Realizací 
stavby nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. 

B.10 Úspora energie a ochrana tepla 
Pro tento typ stavby není nutné řešit. 

B.11 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí 

Povodně 
Případné zaplavení nebo povodeň nemá vliv na stavbu, stavba není situovaná v místě 

bezprostředně ohrožené povodněmi. 

Sesuvy půdy 
Stavba není ohrožena sesuvy půdy. 

Poddolování 
Stavba není ohrožena poddolovaným územím. 

Seizmicita 
Stavba není ohrožena, nachází se v geologicky stabilním prostředí. 

Radon 
Výskyt radonu nemá na stavbu žádný vliv, jedná se o stavbu bez trvalé obsluhy. 

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 
Okolní hluk nemá na stavbu žádný vliv, jedná se o stavbu bez trvalé obsluhy. 

B.12 Ochrana obyvatelstva 
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva 

Z hlediska civilní ochrany nevyžaduje stavba žádné opatření ani zařízení. 
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Řešení zásad prevence závažných havárií 
Z hlediska řešení zásad prevence závažných havárií nevyžaduje stavba žádné opatření ani 

zařízení. 

Zóny havarijního plánování 
Z hlediska řešení zón havarijního plánování nevyžaduje stavba žádné opatření ani zařízení. 

B.13 Bezbariérové užívaní  
Jedná se o součást technologické stavby železniční infrastruktury, stavba není určena pro 

užívání jinými osobami, není nutné řešit komunikace, plochy a objekty z hlediska užívání a 
přístupnosti pohybově postižených. 

B.14 Přílohy souhrnné části 

B.14.1 Tabulka dotčených parcel a katastrálních údajů 



Název stavby: Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn
Stupeň dokum.: Dokumentace pro stavební povolení Katastrální údaje pro DOK

PS/SO název PS katastrální území
žkm

od

žkm

do

parcely 
přímo 

dotčené 
stavbou

ostatní 
parcely vlastník parcely rozsah dotčení Výměra 

(m2) Způsob využití Druh pozemku Způsob ochrany Poznámka

981/32 České dráhy, a.s. kabelová trasa 32796 dráha ostatní plocha
menší chráněné území, 

rozsáhlé chráněné území, 
nemovitá kulturní památka

4129 ČR, SŽDC, s.o. ukončení kabelové trasy 433 zastavěná plocha a nádvoří rozsáhlé chráněné území
981/16 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 726 jiná plocha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

981/33 České dráhy, a.s. kabelová trasa 381 dráha ostatní plocha
menší chráněné území, 

rozsáhlé chráněné území, 
nemovitá kulturní památka

981/28 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 84 dráha ostatní plocha
menší chráněné území, 

rozsáhlé chráněné území, 
nemovitá kulturní památka

981/31 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 20347 dráha ostatní plocha
menší chráněné území, 

rozsáhlé chráněné území, 
nemovitá kulturní památka

2407 Správa silnic královéhradeckého kraje kabelová trasa 6877 silnice ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

2406/1 Hlaváček Josef, č.p. 136, 517 43 Záměl kabelová trasa 14903 ostatní komunikace ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

 2359/1 Město Kostelec nad Orlicí 1057  lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

3511 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 11455 dráha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

3513 Městys Doudleby nad Orlicí kabelová trasa 13395 ostatní komunikace ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

3307 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 225 jiná plocha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území
3509 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 1442 dráha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území
3507 Agropodnik orlice a.s. kabelová trasa 1206 dráha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

520/14 České dráhy, a.s. kabelová trasa 19773 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

261/1 Hlaváček Ivo, MgA, Na Bělisku 32, 517 42 Doudleby nad Orlicí kabelová trasa 11852 trvalý travní porost rozsáhlé chráněné území, 
zemědělský půdní fond

1437/1 Městys Doudleby nad Orlicí kabelová trasa 1583 ostatní komunikace ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

198/2 Městys Doudleby nad Orlicí kabelová trasa 745 ostatní komunikace ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

188 Machovská Věra, Žežická 658/45. krásné Březno, 40007 Ústí nad 
Labem, SJM Machovský Stanislav Ing. a Machovská Věra kabelová trasa 1424 trvalý travní porost rozsáhlé chráněné území. 

Zemědělský půdní fond

1550/1 České dráhy, a.s. kabelová trasa 7858 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

st. 321 ČR, SŽDC, s.o. ukončení kabelové trasy 228 zastavěná plocha a nádvoří rozsáhlé chráněné území

st. 201 ČR, SŽDC, s.o. ukončení kabelové trasy 183 zastavěná plocha a nádvoří rozsáhlé chráněné území

3474 České dráhy, a.s. kabelová trasa 13885 dráha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

3462 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 46473 dráha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

1080/5 ČR, Povodí Labe, s.p. kabelová trasa 28127 koryto vodního toku vodní plocha rozsáhlé chráněné území most

3412 OBEC POTŠTEJN, Lázeňská 93, 51743 Potštejn 5660 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

3394 OBEC POTŠTEJN, Lázeňská 93, 51743 Potštejn 13616 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

3395
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

23238 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

3423
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

8645 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

755/1
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

729139 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

3387
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

253 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

3381 OBEC POTŠTEJN, Lázeňská 93, 51743 Potštejn 82176 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů
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3142 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 74641 dráha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území
3185 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 82 jiná plocha ostatní plocha rozsáhlé chráněné území

2793/1 Dostálová Zdenka, č. p. 9, 56115 Sopotnice 13958 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

2792 Dostálová Zdenka, č. p. 9, 56115 Sopotnice 1532 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

2775 Dostálová Zdenka, č. p. 9, 56115 Sopotnice 3314 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

2779 Dostálová Zdenka, č. p. 9, 56115 Sopotnice 177 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

2761/2 Dostálová Zdenka, č. p. 9, 56115 Sopotnice 593 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

2828 Dostálová Zdenka, č. p. 9, 56115 Sopotnice 300 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

2761/3 Dostálová Zdenka, č. p. 9, 56115 Sopotnice 424 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

 2761/4 Dostálová Zdenka, č. p. 9, 56115 Sopotnice 10319 lesní pozemek
pozemek určený k plnění funkcí 

lesa
rozsáhlé chráněné území

 lesní pozemek do 50 metrů

 2816/1 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 191987 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

rozsáhlé chráněné území
 lesní pozemek do 50 metrů

 2816/7 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 41559 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

rozsáhlé chráněné území
 lesní pozemek do 50 metrů

3139 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 396 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

rozsáhlé chráněné území
 lesní pozemek do 50 metrů

3140 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 271 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

rozsáhlé chráněné území
 lesní pozemek do 50 metrů

3141 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 1946 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

rozsáhlé chráněné území
 lesní pozemek do 50 metrů

1209 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 10393 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

1208 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 5312 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

1212 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 1415 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

1204/8 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 1158484 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 1204/7 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 1413 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

94/1 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 11207 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

276/5 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 26050 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

276/1 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald kabelová trasa 196365 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa trasa ve stáv. tunelu

276/28 České dráhy, a.s. kabelová trasa 41247 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

533 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 17 jiná plocha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

276/27 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 9646 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

287/1 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 4974 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

st. 60 ČR, SŽDC, s.o. ukončení kabelové trasy 254 zastavěná plocha a nádvoří nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

98/1 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 9600 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 97/2 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 590 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

468 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 626 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů

276/30 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 6262 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 276/25 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 26947 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 259/1 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 787 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 257/5
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

126 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

260/1 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 124 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů
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Česká Rybná u Žamberka [621676]

Litice nad Orlicí [685305]



Název stavby: Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn
Stupeň dokum.: Dokumentace pro stavební povolení Katastrální údaje pro DOK

PS/SO název PS katastrální území
žkm

od

žkm
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parcely 
přímo 

dotčené 
stavbou

ostatní 
parcely vlastník parcely rozsah dotčení Výměra 

(m2) Způsob využití Druh pozemku Způsob ochrany Poznámka

   

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

260/2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

30 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

262 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 917 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 265/2 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , 1891 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů

272 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 2678 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

275 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 829 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

276/1 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 197365 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

408/8
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

46458 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

808 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 7564 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

809/1 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 21328 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

2401 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 32588 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

 98/2 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 284888 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

2010 Dostál Lukáš Ing., Kostelní 78, 56401 Žamberk 540 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

2011 RUNT a partneři, s.r.o., č. p. 76, 56185 Hejnice 794 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

2362 Kohout Martin, Bohousová 45, 56186 Záchlumí 12418 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

2350 Obec Záchlumí, č. p. 98, 56186 Záchlumí 178679 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

2402 Obec Záchlumí, č. p. 98, 56186 Záchlumí 4810 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

2340 Obec Záchlumí, č. p. 98, 56186 Záchlumí 7473 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

2338 Obec Záchlumí, č. p. 98, 56186 Záchlumí 6783 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 804/1 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 1927 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

668 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 44563 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

4824 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 32710 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

4935 ČR, Povodí Labe, s. p. Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové kabelová trasa 10345 koryto vodního toku vodní plocha nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany trasa mimo most

4937 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 18468 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

5045 ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 kabelová trasa 1255 koryto vodního toku vodní plocha nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany trasa mimo propustek

5017 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 9179 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

4698 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 230201 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

Věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje

 lesní pozemek do 50 metrů

4838 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 2073 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

Věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje

 lesní pozemek do 50 metrů

4839 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 89247 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

Věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje

 lesní pozemek do 50 metrů

4841 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 863 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

Věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje

 lesní pozemek do 50 metrů

4852 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 1700 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

Věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje

 lesní pozemek do 50 metrů

4842 Obec Česká Rybná, č. p. 78, 56185 Česká Rybná 1773 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

4872 Obec Česká Rybná, č. p. 78, 56185 Česká Rybná 36578 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

4818 Bíba Jana , Ing., č. p. 152, 56401 Helvíkovice 20611 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

Věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje

 lesní pozemek do 50 metrů

4822 Bíba Jana , Ing., č. p. 152, 56401 Helvíkovice 2007 lesní pozemek

pozemek určený k plnění funkcí 
lesa

Věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje

 lesní pozemek do 50 metrů
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Bohousová [606324]

Helvíkovice [638242]
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 4988/1 Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 
16000 Praha 6 143 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 4988/3 Obec Česká Rybná, č. p. 78, 56185 Česká Rybná 1889 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 4988/2 Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 
16000 Praha 6 98 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 4990/2 Obec Česká Rybná, č. p. 78, 56185 Česká Rybná 685 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

4990/1 Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 
16000 Praha 6 4876 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů

4991 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové , 9860 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 

lesa  lesní pozemek do 50 metrů

4843 Obec Helvíkovice, č. p. 3, 56401 Helvíkovice 3741 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

3886/1 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 6398 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

3886/2 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 1874 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

726/1 ČR, SŽDC, s.o. kabelová trasa 22849 dráha ostatní plocha nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

st. 74 ČR, SŽDC, s.o. ukončení kabelové trasy 242 zastavěná plocha a nádvoří nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany

Záchlumí [790303] 4167 Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 Kunvald 352949 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí 
lesa  lesní pozemek do 50 metrů

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 

Žamberk [794368]

Dlouhoňovice [794392]
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