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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1. Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DPS (Dokumentace ke stavebnímu povolení). 
Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
dokumentace pro prováděcí stavby. 

1.2. Výchozí podmínky 

1.2.1. Použité podklady 

Rozsah zařízení a technické řešení byly dohodnuty na pracovních poradách a na 
místních šetřeních za účasti investora, projektanta a budoucích správců a provozovatelů 
tohoto zařízení.  

Prostory v objektech, kde jsou kabely ukončeny, je dle ČSN 33 2000-3 možno 
z hlediska vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním, protokol o určení 
vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 je přiložen v souhrnné části dokumentace. 

Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro 
účely projektování kolejových a terénních úprav investorem. Informace o stávajících 
sdělovacích vedeních byly předány správcem zařízení. 

 

1.2.2. Přehled použitých norem, předpisů a vzorových listů 

Normy: 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn,vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 
zařízení elektrizační soustavy 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:  

TKP 7   Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A:  Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 

Část B:  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

 

Vyhlášky: 

173/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah  
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177/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

 

Ostatní doporučení 

TA69   Stavba místních kabelových sítí  

ZTS OK 2015 22942/2015-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických 
kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 

Technické informace SPT 

Zaváděcí listy 

 

1.2.3. Seznam vstupních podkladů 

Zadání stavby 

Koordinační situace stavby 

Místní šetření  

Zápisy z porad 

Technické podmínky zařízení 

 

1.2.4. Odchylky od předchozí dokumentace 

Pro projekt nebyla zpracována předchozí dokumentace. 

 

1.2.5. Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 

 

1.2.6. Popis výchozího stavu 

Podél předmětné železniční trati není v současné době vybudovaný žádný drážní 
optický kabel. V úseku mezi ŽST Doudleby a ŽST Potštejn jsou vybudované HPDE trubky, 
které budou využity pro nový optický kabel. V prostoru rekonstruované stanice Litice nad Orlicí 
jsou vybudované HPDE trubky, TK 5XN i zabezpečovací kabel, v tomto úseku budou pro nový 
OK využity stávající HDPE trubky, ke kterým bude připoložen nový TK.  

 

1.3. Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

1.3.1. Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

 

V rámci tohoto provozního souboru bude v úseku ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST 
Doudleby nad Orlicí realizována nová optická trasa pro účely zabezpečovací a sdělovací 
techniky a pro potřeby energetiky. Nový dálkový optický kabel (DOK) bude zafouknut v celém 
úseku trasy do nové HDPE trubky modré barvy. Nový optický kabel bude mít dimenzi 72 SM 
vláken a bude vybudován v rámci PS 201. Do nové trasy budou uloženy dvě HDPE trubky 
(modrá - provozní, černá – rezervní), nový TK 10XN 0,8 a nový kabel pro zab. zař. 48p1,0. 
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1.3.2. Základní kapacitní údaje, této části PS  

Kabel TCEPKPFLE 10XN0,8      2865 m 

Kabel 48p 1,0 pro zab. zař      2889 m  

HDPE trubka modrá       2840 m 

HDPE trubka černá       2840 m 

Zemní práce v rámci toho PS     2704 m 

Ukončení TK        3 ks 

Ukončení kabelu zab. zař.      4 ks 

 

1.4. Skladba a rozsah technického řešení 

1.4.1. Popis technického řešení 

V úseku ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST Potštejn bude položen (zafouknut) v rámci PS 
201 nový dálkový optický kabel (DOK) pro účely zabezpečovací a sdělovací techniky a pro 
potřeby energetiky. V úseku ŽST Kostelec n. O. – ŽST Doudleby budou HDPE trubky položeny 
do nové zemní trasy v rámci tohoto PS, v dalším úseku ŽST Doudleby n. O. – ŽST Potštejn 
bude nový DOK zafouknut do stávajících HDPE trubek položených v rámci předcházející 
staveb. V úseku pokládaných HDPE trubek bude do výkopu uložen nový TK ukončený ve VB 
Kostelec n. O. a ve VB ŽST Doudleby N. O. Nový zabezpečovací kabel bude ukončen ve SÚ 
v ŽST Kostelec n. O., v RD u přejezdu P4036 a v SÚ ŽST Doudleby n. O.  

Nové HDPE trubky (provozní a rezervní) budou v úseku ŽST Kostelec n. O. – ŽST 
Doudleby n. O. položeny do nové zemní kabelové trasy vedené podél dotčené železniční trati. 
Společně s dvěma HDPE trubkami bude vždy do výkopu položen metalický traťový kabel 
TCEPKPFLE 10XN0,8; dále bude do výkopu položen metalický kabel typu 48P1,0 pro zab. 
zařízení.  Nový traťový kabel bude ukončen plným profilem ve VB Kostelec n. O. a ve VB 
Doudleby n. O., u RD v žkm 63,126 (přejezd P4036) bude z TK proveden výpich kabelem 
10XN a ten bude ukončen ve stávajícím venkovním rozváděči ve sloupku. TK bude ve 
stanicích ukončen v nových rackových skříní na nových LSA páscích. Zabezpečovací kabel 
bude ukončen celým profilem ve stavědlové ústředně v ŽST Kostelec n. O., ve stavědlové 
ústředně v ŽST Doudleby n. O. a v RD u přejedu P4036. V místech křížení nové trasy 
s kolejemi, silnicí, u kabelových spojek budou umístěny RFID markery. 

V ŽST Kostelec n. O. bude v položena nová HDPE trubka i mezi sděl. místnost ve VB 
a stavědlovou ústřednou. Všechny provozní HDPE trubky budou ukončeny kabelovou 
průchodkou a rezervní trubky budou ukončeny koncovkou. TK bude veden ve sdělovací 
místnosti od rackové skříně v kabelovém roštu kolem místnosti a dolů k prostupu ven 
z budovy. Do sděl. místnosti budou přivedeny 3 HDPE trubky (provozní, rezervní a propojovací 
do SÚ). HDPE trubky budou ukončeny na zdi za prostupem do sděl. místnosti ve VB. Do 
stavědlové ústředny bude vedena HDPE trubka za sděl. místnosti a metalický kabel 48P1,0. 
HDPE trubka i nový zab. zař. kabel budou vedeny stávajícím prostupem do stavědlové 
ústředny. Kabel 48P1,0 bude ukončen na stávajícím kabelovém stojanu, HDPE trubka bude 
ukončena v podlaze SÚ.  

U přejedu P4036 bude ze spojky TK proveden výpich kabelem o dimenzi 10XN, který 
bude ukončen na stávajícím venkovním rozváděči u RD. V RD bude oboustraně ukončen 
kabel 48P1,0. Do hlavní trasy bude umístěna kabelová komora, ze které bude v trase mezi 
RD a kabelovou komorou vedena HDPE trubka. 

V ŽST Doudleby n. O. budou HDPE trubky vedeny do VB. Kabelovým prostupem 
projdou HDPE trubky spolu s TK do sklepa VB. TK bude veden ve sklepě budovy k prostupu 
do sděl. místnosti. TK bude ukončen v nové rackové skříni na nových LSA páscích. Tři nové 
HDPE trubky budou ukončeny ve sklepě VB. Mezi VB a SÚ bude uložena navíc propojovací 
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HDPE trubka. Do nové trasy bude přiložena další HPDE trubka která nově propojí VB se 
stávající HPDE trubkou v ŽST Doudleby n. o. Ve stavědlové ústředně bude ukončen zab. zař. 
kabel na stávajícím kabelovém stojanu, HDPE trubka ze sděl. místnosti bude ukončena 
v podlaze SÚ.        

Použité trubky HDPE, spojky, koncovky, průchodky, markery, kabelové komory 
vodotěsné, kabelové komory pro rezervu a ostatní materiál, musí splňovat parametry, které 
jsou stanoveny výnosem odboru automatizace a elektrotechniky ZTS OK 2015 22942/2015-
SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC a současně podmínky stanovené v TKP. 

Schéma HDPE trubek, TK a zab. zař. kabelu je patrné z přílohy č. 2.03 Schéma HDPE, 
TK a zab. zař kabelu. 

Zářezové pásky pro ukončení metalických kabelů budou rozpojovací. V případě, že se 
budou umísťovat translátory, budou umístěny poblíž stávajících na vhodné konstrukci. 

1.4.2. Obsazení traťového kabelu 

Návrh možného budoucího obsazení nových traťových kabelů TCEPKPFLE 10XN0,8 
() je uveden v příloze technické zprávy. 

Samotné zprovoznění jednotlivých okruhů bude řešeno v následujících stavbách vždy dle 
potřeby a požadavků příslušné stavby.  

V rámci tohoto PS bude dle podmínek v souhlasu majitele viz. doklad č.5.26, posunuta 
0,7 m opěrná vidlice břevna závory, která se nachází na straně pozemku 261/1 v katastru 
Doudleby n. O. směrem od osy silnice směrem k ŽST Doudleby nad Orlicí.  

1.5. Dispoziční řešení 

1.5.1. Obecné zásahy pro vedení kabelových tras 

Na základě provedené pochůzky po trati, která se týkala problematiky vedení 
kabelových tras podél železničního tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových 
rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, byly schváleny zásady, které představují 
rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto projektu. Jedná se 
zejména o následující zásady a kritéria:  

➢ uložit kabelové rozvody přednostně na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

➢ pokud to bude možné a vhodné, umisťovat novou trasu v souběhu se 
stávajícími kabely SŽDC 

➢ v místech křížení kabelů s kolejemi se přednostně použije protlaků pod kolejí 
(kolejemi), v místech, kde nebude možné tuto technologii použít, se přechod 
provede podkopem  

➢ pro křížení kabelů s kolejemi přednostně vybírat místa v přímých úsecích 

➢ z důvodů složitých terénních poměrů je povoleno uložit kabely do pochozích 
stezek a to tak, aby trasa byla vedena min. 2,4m od osy koleje a hloubka uložení 
byla taková, aby nenarušila sanační vrstvy, a přitom měla dostatečné krytí (cca 
40cm) 

➢ u každého mostu a propustku musí být umístěna rezerva cca 5m metalického 
kabelu, v případě menší vzdálenosti mezi mostními objekty lze rezervy 
sdružovat 

➢ musí být respektovány zásady stanovené předpisem S4   

 

1.5.2. Popis trasy kabelu a HDPE trubky 

Trasa kabelu je znázorněna na výkresech situací 1:1000 (výkresy č. 2.01-2.02).  



Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn  

IXPROJEKTA s.r.o.. 7 

V situaci 1:1000 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby aktualizována. 
Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Z uvedeného 
důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici obě uvedené situace.  

Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude 
označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 

Pro případy, kdy kabelová trasa je vedena mimo drážní pozemek, byly v předchozím 
stupni projednány dočasné zábory a rozsah věcného břemene. 

 

1.5.3. Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu a HDPE trubek 

Kabely a HDPE trubky budou většinou ukládány do výkopu s krytím min. 0,7m do 
pískového lože a budou kryty ochrannou folií modré barvy. V drážním tělese, kde se trasa 
HDPE dostává do kolize se systémy odvodnění nebo jinými podzemními ochrannými a 
stavebními prvky drážního tělesa, budou trubky ukládány se sníženým krytím cca 0,2-0,3m. 
V těchto případech budou kladeny do kabelových žlabů. V polích, lesích a cestách bude krytí 
1,1m a použití chrániček bude posuzováno individuálně. Cesty a vodní toky budou 
překonávány částečně po stávajících mostech dráhy v nových žlabech v loži nebo na zábradlí. 

Přechody přes trať budou provedeny dle předpisu S4 s minimálním krytím dle ČSN - 
1,7m.  

Ostatní terénní překážky budou překonány protlakem nebo překopem. Chránička musí 
být po zatažení HDPE trubek a traťového kabelu důkladně utěsněna proti vodě. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20cm. Po skončení prací bude 
povrch upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně 
oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude 
pouze méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů ji 
není možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je 
do nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextilie do štěrkového lože. 

V místech, kde bude pro zesílení mechanické ochrany kabelové trasy použito 
plastových žlabů, musí být tyto žlaby pevnostní, z recyklátu. Všude, kde jsou kabely ukládány 
ve žlabech je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože, nebo lože z jemné štěrkodrti, které 
zaručí dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní 
uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě 
dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde 
hraje svou roli i pro účely odvodnění.  

Ochranné PE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší 
odpor při zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je 
to jen trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  

V několika místech na navrhované kabelové trase se nachází porost náletových dřevin. 
Ty budou před zahájením zemních prací vykáceny. Kácení náletových dřevin je součástí 
tohoto PS. 

 

1.5.4. Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a průchod kabelů na mostech 

Křížení komunikací a vodních toků bude provedeno řízeným protlakem. V případě, že 
tento nebude možno provést z důvodu špatného podloží, bude přechod proveden překopem. 
Přičemž se vychází ze skutečnosti, že řízený protlak je finančně dražší než práce spojené 
s překopem, nicméně je výrazně výhodnější z hlediska organizace dopravy a výluk. 
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Ocelové kabelové žlaby vč. víka pro vedení trasy na mostech budou na stavbu dodány 
v tl. 1,5-2 mm, žárově zinkované. Pro konstrukci žlabu budou v maximální míře využity typové 
prvky (např. KOPOS, ARKYS). Kabelové žlaby budou přepáskovány nerezovou sponou a 
snýtovány. 

Křížení kabelů s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude vždy označeno 
kabelovým označníkem. 

 

1.5.5. Způsob vybudování nového uzemnění 

V případě potřeby se vybuduje nového uzemnění. Nové uzemnění bude spočívat 
v uložení FeZn 120mm pásku, který se položí samostatné kynety, které bude min. 2m do 
hlavní kabelové trasy a bude v co nejkratším souběhu. Pokud bude trasa blíže kolejím jak 5m, 
dovede se uzemnění izolovaným vodičem CYA 10mm do potřebné vzdálenosti. Do 
propojovací skříně bude zemnění taktéž dovedeno vodičem CYA 10mm a ten bude ukončen 
na nové zemnící sběrnici. V případě nepříznivých prostorových poměrů se zemnící pásek 
doplní zemnícími tyčemi. Hodnota uzemnění bude max. 5Ω. 

 

1.5.6. Zapojení okruhů nové kabelizace 

Nově instalovaná kabelizace bude v rámci stavby ukončena na příslušných optických 
rozvaděčích, resp. zářezových páscích a bude připravena pro nasazení dalších technologií 
v následujících stavbách. V rámci stavby budou řádně ukončeny všechny nové optické a 
metalické kabely. V rámci stavby nebudou zprovozňovány nové okruhy, ale vybrané stávající 
okruhy budou převedeny na nově vybudované kabely. 

 

1.5.7. Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných 
správci jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění 
kolize mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena.  

  

1.6. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

1.6.1. Způsoby řešení napájení 

Samotná kabelizace (traťová, místní, optická) je pouze přenosovým mediem – v 
rámci tohoto PS nebudou instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala 
napájení el. energií. 

 

1.6.2. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově. 
V rámci tohoto PS se pouze připojí na uzemnění jednotlivých objektu nově přivedené 
sdělovací kabely a nově instalované 19“ skříně. 
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1.7. Údaje o souvisejících PS a SO stavby a vazby na sděl. a zab. zařízení, 
koordinace s ostatními stavbami 

Tento PS souvisí s: 

PS 102 TK, HDPE a zab. zař. kabel v t. ú. ŽST Potštejn – ŽST Litice nad Orlicí 

PS 103 TK, HDPE a zab. zař. kabel v t. ú. ŽST Litice nad Orlicí – ŽST Žamberk 

PS 201 DOK ŽST Žamberk – Kostelec nad Orlicí 

  

Realizace stavby není podmíněna žádnou stavbou, ani s žádnou jinou další stavbou 
přímo nesouvisí.  

 

1.8. Požárně bezpečnostní opatření 

Vstupy kabelů do objektů ze šachty, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, 
budou utěsněny požárně odolnou hmotou s odolností EI 60 (lze zpřesnit podle požární 
odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupují), třída reakce na oheň nejméně taková, jakou 
má konstrukce, kterou kabely prostupují. Prostup rozvodu a instalace požárně dělící konstrukcí 
bude utěsněn podle ČSN 7308010  a tento prostup bude zřetelně označen štítkem, alepoň na 
jedné straně, obsahujícím informace o: 

a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla, 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému 

Z označení ucpávky štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti..). 
Označení ucpávky musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci 
skutečného provedení stavby, jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele. 
Pokud budou prostupy zakryty stavební konstrukcí, musí být v konstrukci realizován stavební 
otvor s označením. 

Před zahájením provozu je nutné předat náležité doklady správci objektu: 

a) Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ např. prohlášení o shodě, 
prohlášení o vlastnostech, certifikáty apod. (Katalogové listy jednotlivých 
ucpávek + Bezpečnostní listy) 

b) Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.  
Osoba, která provedla montáž PBZ, potvrzuje splnění požadavků výrobce 
písemně. 

c) Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., 
ve znění p.p. 

d) Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 
246/2001 Sb., ve znění p.p. 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány 
v bezvadném stavu. Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru, 
v místech, kde může hořet musí být použity chráničky a žlaby s reakcí na oheň nejméně třídy 
B. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna. 
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1.9. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. V rámci tohoto PS se provede kácení náletových dřevin v rozsahu cca 50 m2. 

 

1.10. Pokyny pro montáž 

1.10.1. Měření a vyrovnání kabelu 

Traťový kabel je z elektrického hlediska řešen jako místní kabel. Nelze na něj plně 
aplikovat parametry požadované předpisem T32. Všechny nově realizované kabely budou 
měřeny a vyrovnávány dle předpisu T31 a předpisu spojů TA69 „Stavba místních 
sdělovacích kabelů“. Vyrovnávání kabelů bude provedeno křižováním ve čtyřkách. Budou 
měřeny tyto parametry:  

a) kontinuita žil 

b) smyčková rezistance 

c) izolační rezistance žil 

d) rezistance stínící fólie 

e) izolační rezistance stínící fólie 

f) izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

g) rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

Hodnoty přeslechu na blízkém konci by měly být větší než 69,5 dB při f=800Hz. Kabely 
nebudou vyrovnávány pro provoz na sdružených okruzích.  

Po dokončení pokládky HDPE trubek bude provedena kontrola jejich průchodnosti a 
tlakutěsnosti. 

 
 

1.10.2. Požadavek na vytyčení inž. sítí 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být dodavatelem 
provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby a zajištěno vyjádření 
příslušných organizací. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové 
práce.  

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena. 

 

1.10.3. Výluky a stavební postupy 

Realizace předmětné stavby si nevyžádá žádných kolejových ani napěťových výluk na 
dopravní cestě. Výkopové práce, práce na stávajících mostních objektech a pokládka kabelů 
a HDPE trubek na trati, zejména při překopu trati, nebo při budování trasy v úzkých zářezech, 
musí být prováděny buď v době dopravního klidu a v případě nevyloučené provozované 
dopravní cestě musí být zhotovitelem zajištěno střežení pracovního místa a informování 
dopravního zaměstnance (výpravčího, dispečera). Příslušný dopravní zaměstnanec musí být 
dále informován o všech zahajovaných stavebních činnostech v rámci této stavby 
prováděných na nevyloučené provozované dopravní cestě. 



Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn  

IXPROJEKTA s.r.o.. 11 

 

1.10.4. Požadavky na další stupně dokumentace 

Dokumentace provozních souborů sdělovacího zařízení je zpracována ve stupni DSP, 
což v oboru sdělovacího zařízení značí rozsah PSŘ. Z toho plyne, že součástí dodávky 
zařízení musí být také dopracování projektové dokumentace do stupně dPSŘ (dopracování 
projektového souhrnného řešení). 

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽDC. Pokud 
dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí ověřit, 
zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům tohoto 
nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících 
provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační dokumentace tohoto PS. 

Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha plánů, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy dle předpisu a metodiky TÚDC. 

 

1.11. Přílohy 

Příloha č.1  Tabulka přechodů komunikací 

Příloha č.2  Tabulka přechodů kabelů po mostech 

Příloha č.3  Obsazení traťového kabelu Kostelec n. O. – Doudleby n. O. 
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PS 101 TK, HDPE a zab. zař. kabel v t. ú. ŽST Kostlec nad Orlicí - ŽST Doudleby nad Orlicí

Tabulka přechodů komunikací

Soupis přechodů komunikací

žkm typ komunikace

dotčená 

parcela v 

místě křížení katastrální území vlastník parcely

způsob křížení 

komunikace s 

tratí způsob přechodu kabelu poznámka

61,989 silnice III. Tř. 3161 981/31 Kostelec nad Orlicí ČR, SŽDC, s.o. přejezd protlakem ul. Za Nádražím

63,126 místní komunikace 3513 Doudleby nad Orlicí Městys Doudleby nad Orlicí přejezd protlakem

64,112 místní komunikace 1437/1 Doudleby nad Orlicí Městys Doudleby nad Orlicí přejezd protlakem
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PS 101 TK, HDPE a zab. zař. kabel v t. ú. ŽST Kostlec nad Orlicí - ŽST Doudleby nad Orlicí

Tabulka přechodů po mostech

Tabulka dotčení železničních mostních a inženýrských staveb

žkm traťový úsek druh stavby název stavby

umístění 

trasy ve 

směru 

kilometráže řešení

nutné úpravy 

konstrukce

62,006 Kostelec n. O. - Doudleby n. O. propustek vpravo v novém žlabu ve štěrkovém loži není nutná

62,750 Kostelec n. O. - Doudleby n. O. propustek vpravo mimo propustek, protlak pod dnem toku není nutná

62,907 Kostelec n. O. - Doudleby n. O. propustek vpravo mimo propustek, protlak pod dnem toku není nutná

63,355 Kostelec n. O. - Doudleby n. O. propustek vpravo v novém žlabu ve štěrkovém loži není nutná

63,639 Kostelec n. O. - Doudleby n. O. propustek střed v novém žlabu ve štěrkovém loži, mezi kolejemi není nutná

63,955 Kostelec n. O. - Doudleby n. O. propustek vpravo v novém žlabu ve štěrkovém loži není nutná

64,117 Kostelec n. O. - Doudleby n. O. most vpravo mimo most není nutná
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PS 101 TK, HDPE a zab. zař. kabel v t. ú. ŽST Kostlec nad Orlicí - ŽST Doudleby nad Orlicí

Obsazení TK Kostelec n. O. - Doudleby n. O.
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VT Traťový 0,8 - V SS V

SR Nehodový 0,8 - V SS V

JS Udržovací (OŘ) 0,8 - V SS V

JS Udržovací - zabezpečení objektů 0,8 - V SS V

CR Rezerva 0,8 - V N V

CR Rezerva 0,8 - V N V

CR Rezerva 0,8 - V N V

CR Rezerva 0,8 - V N V

CR Rezerva 0,8 - V N V

CR Rezerva 0,8 - V N V

CR Rezerva 0,8 - V N V

CR Rezerva 0,8 - V N V

ZT Zab. zař. 0,8 - V SS V

ZT Zab. zař. 0,8 - V SS V

ZT Zab. zař. 0,8 - V SS V

ZT Zab. zař. 0,8 - V SS V

ZT Zab. zař. 0,8 - V SS V

ZT Zab. zař. 0,8 - V SS V

CM Měřící 0,8 - V N V

CM Měřící 0,8 - V N V

V - okruh je vyveden a ukončen

S - okruh je vyveden a propojen

N - okruh není vyváděn

V rámci stavby nejsou žádné okruhy na TK zprovozňovány

Traťový kabel                                             
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