



- Legenda:
- Nový traťový kabel 10xN0,8
 - Nová zab. zař. kabel 48P1,0
 - Nová HDPE trubka
 - Stávající traťový kabel
 - Stávající zab. zař. kabel
 - Stávající HDPE trubka
 - Nová spojka zab. zař. kabelu
 - Nová spojka na HDPE trubce
 - Nová spojka na TK
 - Nová dělicí spojka na TK
 - Rezerva na TK, např. délka rezervy 10m
 - Rezerva na zab. zař. kab., např. délka rezervy 10m
 - Uzemnění u objektu 5 Ohm
 - Most
 - Propustek
 - Přejezd
 - Kabelová komora pro rezervu/spojku OK

			ČÍSLO SOUPRAVY:	
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE		
HLAVNÍ INŽENÝR				
ODPOVĚDNÝ PROJ.				
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL				
ČÍS. ZAKÁZKY				
INVESTOR:			KRAJ ÚRAD	Královéhradecký
OBJEDNATEL:			LOKALITA	-
NÁZEV OBJEKTU:			FORMÁT	10x44
Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn			MÉRITKO	-
PS 101 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú.			DATUM	02/2020
ŽST Kostelec nad Orlicí - ŽST Doubleby nad Orlicí			STUPEŇ	PROJEKT
NÁZEV PŘÍLOHY:			ČÁST DOKUM.	PŘÍLOHA
Schéma HDPE, TK a zab. zař. kabelu			D.2.5.1	2.03