ZST Potstejn, SU

novy propoj SU-SM72 v
ukoncen vedle stav. propoje,
rezerva nad rozvadécem

obnovit stav. prostup, poté zpétné utésnit
Kabel zab. zaf. ukoncit na kabelovém stojanu

HDPE ukonc¢ena na stojanu zab. zaf

Legenda:
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Tynisté n. O. Zamberk

nové sdél. zafizeni v ramci tohoto PS
nové zab. zafizeni v ramci tohoto PS
nové zafizeni v ramci jinych PS

stav. zafizeni

CISLO SOUPRAVY:

C. ZMENY DATUM POPIS REVIZE
HLAVNI INZENYR Ing. Roman Skotak
ODPOVEDNY PROJ. Ing. Martin Janecka % GMZa/
VYPRACOVAL Bc. Marek Labudik J IXPR )JEKTA Herspicka 813/5
KONTROLOVAL Ing. Jiti Sipr 5 ‘7/.‘ 639 00 Brno - Styfice
CIS. ZAKAZKY 19001
INVESTOR: SZDC, s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 KRAJ/URAD Kralovehradecky
OBJEDNAVATEL: SZDC, s.o., Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc LOKALITA -
NAZEV OBJEKTU: . FORMAT oxAd
Vystavba DOK v tratovém useku Zamberk - PotStejn EEITKO 150
PS 102 TK, HDPE trubky a zab. zar. kabel v t.u. DATUM 02/2020
ZST Potstejn - ZST Litice nad Orlici STUPEN PROJEKT
NAZEV PRILOHY: CAST DOKUM.: PRILOHA:
Dispozice ZST Potstejn, SU D.2.5.2 2.08




