
Víko do dvojité podlahy

Pod celou budovou dvojitá podlaha

Víko do dvojité podlahy

Pod celou budovou dvojitá podlaha

Nová 19" skříň,

OK ukončit na modulárním rozvaděči 144vl.

TK ukončit na nových LSA páscích

přesunout stávající REDAT

Nové rezervy na stěně

Nový rozvaděč 48vl. na stěně,

rezerva nad rozvaděčem

2x TK 10XN 0,8

2x 72vl. DOK

48vl. propoj SM-SÚ v HXFP trubce

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

1:50

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV PŘÍLOHY:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM.: PŘÍLOHA:

4xA4

PROJEKT

Ing. Jiří Šipr

-

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

Královehradecký

Ing. Roman Skoták

Dispozice ŽST Litice nad Orlicí, VB

D.2.5.3 2.10

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA

KRAJ/ÚŘADSŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

19001

02/2020

Ing. Martin Janečka

Bc. Marek Labudík

Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn

PS 103 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú.

ŽST Litice nad Orlicí - ŽST Žamberk

ŽST Litice nad Orlicí, VB

Legenda:

nové sděl. zařízení v rámci tohoto PS

nové zab. zařízení v rámci tohoto PS

nové zařízení v rámci jiných PS

stáv. zařízení

koleje
ŽamberkTýniště n. O.

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5

639 00 Brno - Štýřice


