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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1. Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DPS (Dokumentace ke stavebnímu povolení). 
Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy 
dokumentace pro prováděcí stavby. 

1.2. Výchozí podmínky 

1.2.1. Použité podklady 

Rozsah zařízení a technické řešení byly dohodnuty na pracovních poradách a na 
místních šetřeních za účasti investora, projektanta a budoucích správců a provozovatelů 
tohoto zařízení.  

Prostory v objektech, kde jsou kabely ukončeny, je dle ČSN 33 2000-3 možno 
z hlediska vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním, protokol o určení 
vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 je přiložen v souhrnné části dokumentace. 

Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro 
účely projektování kolejových a terénních úprav investorem. Informace o stávajících 
sdělovacích vedeních byly předány správcem zařízení. 

 

1.2.2. Přehled použitých norem, předpisů a vzorových listů 

Normy: 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 
zařízení elektrizační soustavy 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:  

TKP 7   Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A:  Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 

Část B:  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

 

Vyhlášky: 

173/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah  
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177/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

 

Ostatní doporučení 

TA69   Stavba místních kabelových sítí  

ZTS OK 2015 22942/2015-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických 
kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 

Technické informace SPT 

Zaváděcí listy 

 

1.2.3. Seznam vstupních podkladů 

Zadání stavby 

Koordinační situace stavby 

Místní šetření  

Zápisy z porad 

Technické podmínky zařízení 

 

1.2.4. Odchylky od předchozí dokumentace 

Pro projekt nebyla zpracována předchozí dokumentace. 

 

1.2.5. Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 

 

1.2.6. Popis výchozího stavu 

Podél předmětné železniční trati není v současné době vybudovaný žádný drážní 
optický kabel. V úseku mezi ŽST Doudleby a ŽST Potštejn jsou vybudované HPDE trubky, 
které budou využity pro nový optický kabel. V prostoru rekonstruované stanice Litice nad Orlicí 
jsou vybudované HPDE trubky, TK 5XN i zabezpečovací kabel, v tomto úseku budou pro nový 
OK využity stávající HDPE trubky, ke kterým bude připoložen nový TK 10XN. 

1.3. Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

1.3.1. Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

V rámci tohoto provozního souboru bude v úseku ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST 
Žamberk realizována nová optická trasa pro účely zabezpečovací a sdělovací techniky a pro 
potřeby energetiky. Nový dálkový optický kabel (DOK) bude zafouknut v celém úseku trasy do 
HDPE trubky modré barvy, přičemž v úseku Kostelec n. O. – Doudleby n. O., v úseku Potštejn 
– Litice n. O. a v úseku Litice n. O. – Žamberk budou nové HDPE trubky položeny do nové 
zemní trasy v rámci dalších PS této stavby. V úseku Doudleby n. O. – Potštejn a v prostoru 
ŽST Litice n. O. bude nový DOK zafouknut do stávajících HDPE trubek položených v rámci 
předcházejících staveb. Nový optický kabel bude mít dimenzi 72 SM vláken.  

Nový DOK bude ukončen dle směrnice SŽDC, odboru automatizace a elektrotechniky o 
ukončování optických vláken, tj. skupina vláken vyhrazená pro potřeby zabezpečovacího 
zařízení (vl. č. 1-12 „krátká“, a vl. č. 13-24 „dlouhá“) budou ukončena ve stavědlové ústředně, 
skupina sdělovacích vláken (vl. č. 25-36 „traťová“) a vláken (vl. č. 37-48 „krátká“) bude 
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ukončena ve sdělovací místnosti, zbývající optická vlákna (vl. č. 49-72) budou ve spojovacích 
modulech vzájemně provařena. Ukončení optických vláken bude v nových, resp. stávajících 
modulárních rozvaděčích vybavených konektory E2000/APC. 

V rámci toho PS bude v úseku ŽST Doudleby n. O. – ŽST Žamberk vybudovány kabelové 
komory pro rezervy na OK.   

1.3.2. Základní kapacitní údaje, této části PS  

Optický kabel 72vl. SM 9/125     25718 m 

Dělicí optická spojka pro OK 72vl.     6 ks 

Ukončení optického kabelu v žst.     4 ks 

 

1.4. Skladba a rozsah technického řešení 

1.4.1. Popis technického řešení 

V úseku ŽST Kostelec n. O. – ŽST Žamberk bude položen (zafouknut) nový dálkový 
optický kabel (DOK) pro účely zabezpečovací a sdělovací techniky a pro potřeby energetiky. 
Kabel bude zafouknut v celém úseku trasy do nové i stávající HDPE trubky modré barvy. V 
úseku Kostelec n. O – Doudleby n. O., v úseku Potštejn – Litice n. O. a v úseku Bohousová - 
Žamberk budou HDPE trubky položeny do nové zemní trasy v rámci dalších PS, ve zbývajícím 
úseku Doudleby n. O. – Potštejn a v úseku Litice n. O. - Bohousová bude nový DOK zafouknut 
do stávajících HDPE trubek položených v rámci předcházejících staveb. Nový optický kabel 
bude mít dimenzi 72 SM vláken. Propojovací optické kabely budou mít dimenzi 72 SM vláken.  

Vyvedení vláken nového optického kabelu je provedeno v souladu se směrnicí odboru 
automatizace a elektrotechnicky SŽDC (O14) řešících optickou kabelizaci. Vlákna OK jsou 
rozdělena podle typu provozu (pro sdělovací a zabezpečovací provoz, vlákna průběžná a 
traťová), a podle toho jsou ukončena ve sdělovací místnosti, resp. ve stavědlové ústředně 
příslušné železniční stanice. Vlákna č. 1-12 jsou určeny pro zabezpečovací provoz (krátké 
úseky – propojení ŽST), vlákna č. 13-24 jsou určena taktéž pro zabezpečovací provoz (dlouhé 
úseky – propojení koncových ŽST), vlákna č. 25-36 traťová sdělovací, vl. č. 37-48 jsou 
sdělovací (krátké úseky – propojení ŽST), vl. č. 49-72 jsou sdělovací – dlouhé úseky a budou 
ukončeny v objektech SM Kostelec n. O. a ve SM Žamberk. V železničních stanicích budou 
vlákna určena pro sdělovací zařízení a vlákna traťová ukončena v novém optickém rozvaděči 
ODF ve sdělovací místnosti, vlákna určena pro zabezpečovací zařízení budou ukončena na 
novém ODF v objektu stavědlové ústředny. Pro možnost přivedení zabezpečovacích vláken 
do objektu stavědlové ústředny budou v rámci tohoto PS mezi objekty sdělovací místnosti a 
stavědlové ústředny položeny nové 72vl. propojovací optický kabel (z něho 24vl. bude sloužit 
pro oboustranné přivedení skupiny zabezpečovacích vláken, zbývajících 24vl. bude sloužit 
jako samotný propojovací kabel obou objektů). 

Z nového DOK budou provedeny výpichy do RD v žkm 63,126; 71,148; 76,940; 78,275; 
80,388; 81,188, u každého výpichu budou na DOK ponechány v podzemních vodotěsných 
kabelových komorách dostatečné délkové rezervy (cca 60m). Další délkové rezervy budou 
uloženy v podzemních kabelových komorách instalovaných u význačnějších mostních objektů, 
propustků, přejezdů,…. Tyto délkové rezervy budou řešeny jako sdružené, tj. pro více 
mostních objektů bude využita jedna společná délková rezerva. Kabelové komory budou 
instalovány v rámci tohoto PS. Typická délka kabelové rezervy je 40m, v místech budoucího 
výpichu pak 2x30m. Délková vnitřní rezerva v objektech ukončení DOK je typicky 50m. 

Po dokončení nového dálkového optického kabelu bude provedeno závěrečné měření 
výkonové útlumové ve třech oknech. 
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Nový dálkový optický kabel bude v místě navrhovaných vyvedení ukončen s výjimkou 
Žamberk na nových optických rozvaděčích instalovaných v rámci tohoto PS. V případě žst. 
Žamberk bude pro ukončení DOK využit stávající modulární optický rozvaděč pro 144vl., který 
bude pouze doplněn o nové konektorové a spojovací moduly potřebné pro ukončení nového 
DOK. V ostatních ŽST budou pro ukončení nového DOK instalovány do 19“ skříní nové 
modulární optické rozvaděče pro 144vl. Ve všech SÚ mimo ŽST Žamberk a ŽST Kostelec n. 
O. budou ve SÚ instalovány nové optické rozváděče pro 48 vl. V ŽST Kostelec n. O. bude 
použit optický rozváděč pro 72 vl. V ŽST Žamberk bude propoj mezi sděl. místností a SÚ 
proveden v přecházející stavbě. Ve všech RD bude vypíchnuto 24 vl., které budou ukončeny 
na nástěnných rozváděčích pro 24 vl.    

Ve všech optických rozvaděčích budou použity konektory E2000/APC. Použité trubky HDPE, 
spojky, koncovky, průchodky, markery, kabelové komory vodotěsné, kabelové komory pro 
rezervu a ostatní materiál, musí splňovat parametry, které jsou stanoveny výnosem odboru 
automatizace a elektrotechniky ZTS OK 2015 22942/2015-SŽDC-O14 Základní 
technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC a 
současně podmínky stanovené v TKP. 

Celkové schéma nového dálkového optického kabelu je patrné z přílohy č.3.02 Schéma DOK.  

 

1.4.2. Způsoby zaústění kabelů v objektech 

Do objektu VB Kostelec nad Orlicí bude optický kabel zaústěn pomocí nové HDPE 
trasy. DOK vyústí ve sděl. místnosti. Zde se ukončí HDPE trubky a DOK bude pokračovat v 
ohebných chráničkách pro vnitřní použití. Na stěnu sděl. místnosti se umístí kříž s krytem pro 
rezervu OK. Rezerva bude umístěna nade dveřmi. Trasa dále povede v ohebné chráničce v 
souběhu s trasou nového TK. V místnosti se umístí v rámci PS 101 nová 19“ skříň 47U a do 
ní se umístím nový modulární optický rozvaděč pro 144vl. Ve stejné trase bude vedeno nový 
POK 72 vl. Vedený ze sděl. místnosti do stavědlové ústředny. Ve SÚ bude na zeď umístěna 
rezerva na POK a pod ní bude umístěn nástěnný optický rozvaděč pro 72 vl., ve kterém bude 
POK ukončen.   

V ŽST Doudleby nad Orlicí budou HDPE trubky ukončeny ve sklepě VB za 
průchodem do budovy. Dále bude ve sklepě budovy DOK z obou směrů veden v ohebných 
chráničkách až ke stáv. prostupu do sděl. místnosti. Ve sděl místnosti budou nové optické 
kabely vedeny na stáv. roštu do nové 19“ rackové skříně dodávané v rámci PS 101. Do ní se 
umístí nový modulární optický rozvaděč pro 144vl. Na tomto rozvaděči bude DOK z obou 
směrů ukončen. Mezi stáv. rackové skříně na stěně sdělovací místnosti se umístí kříže pro 
rezervy na OK. Ve stejné trase bude veden propojovací optický kabel, ukončený ve sděl. 
místnosti na zmiňováném optickém rozváděči. Ve stavědlové ústředně bude umístěna rezerva 
pro POK a ten bude ukončen na novém optickém rozváděči pro 72 vl. 

V ŽST Potštejn jsou stávající HDPE trubky ze směru Doudleby n. O. ukončeny ve 
sklepě VB. Nové HDPE vybudované v rámci PS 102 budou ukončeny ve stejných místech. Od 
místa ukončené HDPE trubek budou optické kabely vedeny v ohebných chráničkách. Ve 
sklepě VB v místnosti průchodu do budovy VB budou umístěny nové kříže pro rezervy na OK. 
Sklepem bude trasa OK přivedena pod sděl. místnost, kde bude proveden nový prostup přímo 
pod novou 19“ rackovou skříň (dodávanou v rámci PS 102). Ve skříni bude umístěn nový 
modulární optický rozváděč pro 144. vl. na kterém budou všechny nové OK ukončeny. Ve 
stejné trase bude veden nový POK do stavědlové ústředny. POK bude mít dimenzi 72 SM 
vláken. Ve stavědlové ústředně bude umístěn kříž pro rezervu na POK a nový optický rozváděč 
pro 72 vl. POK bude zafouknut do stáv. HDPE trubky. 

V ŽST Litice nad Orlicí jsou stávající HDPE trubky vybudovány od vjezdového 
návěstidla až po zastávku Bohousová. Od stávajícího místa ukončení HDPE trubek budou 
nové optické kabely vedeny v ohebné chráničce ve zdvojené podlaze. V DK nové optické 
kabely budou vedeny z podlahy na stěnu. Na stěně budou umístěny kříže pro rezervy na 
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optických kabelech. Optické kabely budou ukončeny v nové 19“ rackové skříni (dodané 
v rámci PS 102) na novém modulárním optickém rozváděči pro 144 vl. Ve stejné trase ve 
zdvojené podlaze bude veden nový POK do stavědlové ústředny. POK bude mít dimenzi 72 
SM vláken. Ve stavědlové ústředně bude umístěn kříž pro rezervu na POK a nový optický 
rozváděč pro 72 vl. POK bude zafouknut do stáv. HDPE trubky. 

V ŽST Žamberk jsou stávající HDPE trubky ze směru Letohrad ukončeny ve sděl. 
místnosti VB. Nové HDPE vybudované v rámci PS 103 budou ukončeny ve stejných místech. 
Od místa ukončené HDPE trubek budou optické kabely vedeny v ohebných chráničkách. 
Optický kabel bude veden po stáv. kabelovém roštu do stáv. 19“ rackové skříně. Nový OK 
bude ukončen na stáv. modulárním rozváděči. V rámci předešlé stavby je již vybudován nový 
POK do SÚ. V rámci této stavby budou propojeny zbývající vlákna na POKu na nově budovaný 
DOK. 

Minimální rezervy DOK v jednotlivých místech budou 40m, ale dle potřeby mohou být větší. 
Provozní HDPE trubky budou ukončeny průchodkami, rezervní HDPE trubky koncovkami. 
Všechny prostupy a chráničky pro vedení kabelů budou utěsněny proti vodě. 

 

1.4.3. Obsazení dálkového optického kabelu 

Návrh možného obsazení nového 72vl. dálkového optického kabelu je v příloze 
technické zprávy. Rozdělení příslušných bufferů respektuje výše uvedené dělení na jednotlivé 
skupiny vláken (vlákna vyhrazena pro zabezpečovací, sdělovací zařízení, traťová a dlouhá 
vlákna). Samotné zprovoznění jednotlivých okruhů bude řešeno v následujících stavbách vždy 
dle potřeby a požadavků příslušné stavby. 

 

1.5. Dispoziční řešení 

1.5.1. Obecné zásahy pro vedení kabelových tras 

Na základě provedené pochůzky po trati, která se týkala problematiky vedení 
kabelových tras podél železničního tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových 
rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, byly schváleny zásady, které představují 
rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto projektu. Jedná se 
zejména o následující zásady a kritéria:  

➢ uložit kabelové rozvody přednostně na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

➢ pokud to bude možné a vhodné, umisťovat novou trasu v souběhu se 
stávajícími kabely SŽDC 

➢ v místech křížení kabelů s kolejemi se přednostně použije protlaků pod kolejí 
(kolejemi), v místech, kde nebude možné tuto technologii použít, se přechod 
provede podkopem  

➢ pro křížení kabelů s kolejemi přednostně vybírat místa v přímých úsecích 

➢ z důvodů složitých terénních poměrů je povoleno uložit kabely do pochozích 
stezek a to tak, aby trasa byla vedena min. 2,4m od osy koleje a hloubka uložení 
byla taková, aby nenarušila sanační vrstvy, a přitom měla dostatečné krytí (cca 
40cm) 

➢ u každého mostu a propustku musí být umístěna rezerva cca 5m metalického 
kabelu, v případě menší vzdálenosti mezi mostními objekty lze rezervy 
sdružovat 

➢ musí být respektovány zásady stanovené předpisem S4   
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1.5.2. Popis trasy kabelu a HDPE trubky 

Trasa kabelu je znázorněna na výkresech situací 1:1000 (výkresy č. 2.01-2.017).  

V situaci 1:1000 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby aktualizována. 
Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Z uvedeného 
důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici obě uvedené situace.  

Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude 
označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 

Pro případy, kdy kabelová trasa je vedena mimo drážní pozemek, byly v předchozím 
stupni projednány dočasné zábory a rozsah věcného břemene. 

 

1.5.3. Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu a HDPE trubek 

Kabely a HDPE trubky budou většinou ukládány do výkopu s krytím min. 0,7m do 
pískového lože a budou kryty ochrannou folií modré barvy. V drážním tělese, kde se trasa 
HDPE dostává do kolize se systémy odvodnění nebo jinými podzemními ochrannými a 
stavebními prvky drážního tělesa, budou trubky ukládány se sníženým krytím cca 0,2-0,3m. 
V těchto případech budou kladeny do kabelových žlabů. V polích, lesích a cestách bude krytí 
1,1m a použití chrániček bude posuzováno individuálně. Cesty a vodní toky budou 
překonávány částečně po stávajících mostech dráhy v nových žlabech v loži nebo na zábradlí. 

Přechody přes trať budou provedeny dle předpisu S4 s minimálním krytím dle ČSN - 
1,7m.  

Ostatní terénní překážky budou překonány protlakem nebo překopem. Chránička musí 
být po zatažení HDPE trubek a traťového kabelu důkladně utěsněna proti vodě. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20cm. Po skončení prací bude 
povrch upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně 
oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude 
pouze méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů ji 
není možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je 
do nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextilie do štěrkového lože. 

V místech, kde bude pro zesílení mechanické ochrany kabelové trasy použito 
plastových žlabů, musí být tyto žlaby pevnostní, z recyklátu. Všude, kde jsou kabely ukládány 
ve žlabech je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože, nebo lože z jemné štěrkodrti, které 
zaručí dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní 
uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě 
dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde 
hraje svou roli i pro účely odvodnění.  

Ochranné PE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší 
odpor při zatahování (zafukování) kabelu. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, avšak pokud je 
to jen trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  

V několika místech na navrhované kabelové trase se nachází porost náletových dřevin. 
Ty budou před zahájením zemních prací vykáceny. Kácení náletových dřevin je součástí 
tohoto PS. 
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1.5.4. Křížení kabelové trasy s komunikacemi, toky a průchod kabelů na mostech 

Křížení komunikací a vodních toků bude provedeno řízeným protlakem. V případě, že 
tento nebude možno provést z důvodu špatného podloží, bude přechod proveden překopem. 
Přičemž se vychází ze skutečnosti, že řízený protlak je finančně dražší než práce spojené 
s překopem, nicméně je výrazně výhodnější z hlediska organizace dopravy a výluk. 

Ocelové kabelové žlaby vč. víka pro vedení trasy na mostech budou na stavbu dodány 
v tl. 1,5-2 mm, žárově zinkované. Pro konstrukci žlabu budou v maximální míře využity typové 
prvky (např. KOPOS, ARKYS). Kabelové žlaby budou přepáskovány nerezovou sponou a 
snýtovány. 

Křížení kabelů s železniční tratí, vodotečí a komunikací bude vždy označeno 
kabelovým označníkem. 

 

1.5.5. Způsob vybudování nového uzemnění 

V případě potřeby se vybuduje nového uzemnění. Nové uzemnění bude spočívat 
v uložení FeZn 120mm pásku, který se položí samostatné kynety, které bude min. 2m do 
hlavní kabelové trasy a bude v co nejkratším souběhu. Pokud bude trasa blíže kolejím jak 5m, 
dovede se uzemnění izolovaným vodičem CYA 10mm do potřebné vzdálenosti. Do 
propojovací skříně bude zemnění taktéž dovedeno vodičem CYA 10mm a ten bude ukončen 
na nové zemnící sběrnici. V případě nepříznivých prostorových poměrů se zemnící pásek 
doplní zemnícími tyčemi. Hodnota uzemnění bude max. 5Ω. 

 

1.5.6. Způsob ukončení optických kabelů 

Ukončení nově navrhovaných, resp. přesměrovávaných stávajících optických kabelů 
bude na nových a stávajících optických rozvaděčích opatřených optickými konektory 
E2000/APC určených pro instalaci do 19“ skříni, resp. na stěnu v případě ukončení DOK ve 
stavědlové ústředně. Konkrétní způsob ukončení OK v jednotlivých lokalitách je následující: 

➢ ŽST Kostelec nad Orlicí, sdělovací místnost – nový DOK 72vl. na novém 
modulárním optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. instalovaném v nové 
19“/47U skříni. Z DOKu bude ve sděl. místnosti ukončeno 48 vl. a 24 vl. bude 
provařeno na POK vedený do SÚ. Dalších 24 vl. z POKu bude ukončeno na 
modulárním rozváděči a zbývajících 24 vl. bude ponecháno jako rezerva pro 
směr na Hradec Králové. V SÚ bude ukončen celý na POK na novém ODF 72 
vl.  

➢ ŽST Žamberk, sdělovací místnost – nový DOK 72vl. na stávajícím modulárním 
optickém rozvaděči (ODF) pro 144vl. instalovaném ve stávající 19“/47U skříni. 
Z DOKu bude ve sděl. místnosti ukončeno 48 vl. a 24 vl. bude provařeno na 
stávající POK vedený do SÚ.  

➢ V ostatních ŽST jsou nové DOK ukončeny ve VB, sdělovací místnost – 
ukončována krátká vlákna (25-48) z obou směrů vyvedeny na novém ODF. 
Dlouhá vlákna (49-72) vl. z obou stran budou mezi DOKy provařena a vlákna 
pro zab. zař. (1-24) budou z obou stran provařena na POK 72 vl. Zbývajících 
24 vl. z POK bude ukončeno ve sděl. místnosti na rozváděči. Ve SÚ bude 
ukončeno na POKu z obou stran krátká vlákna (12+12vl.), dlouhá vlákna 
budou spolu provařena a zbývající vlákna (24vl.) budou vyvedena na 
optickém rozváděči. 

Všechny nově instalované optické rozvaděče budou vybaveny zásobníky bufferů, patchcordů 
a organizéry. 
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1.5.7. Zapojení okruhů nové kabelizace 

Předmětná stavba řeší pouze samotnou kabelizaci bez dalších navazujících 
technologií (přenosové zařízení, zabezpečovací zařízení, …). Z tohoto důvodu nebudou 
v rámci této stavby žádné nové okruhy zprovozňovány ani stávající okruhy přepojovány ze 
stávajících kabelů na nově položenou kabelizaci. Nově instalovaná kabelizace bude v rámci 
stavby ukončena na příslušných optických rozvaděčích, resp. zářezových páscích a bude 
připravena pro nasazení dalších technologií v následujících stavbách. 

 

1.5.8. Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných 
správci jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění 
kolize mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena.  

  

1.6. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

1.6.1. Způsoby řešení napájení 

Samotná kabelizace (traťová, místní, optická) je pouze přenosovým mediem – v 
rámci tohoto PS nebudou instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala 
napájení el. energií. 

 

1.6.2. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Z výše uvedených důvodů se tato stavba touto problematikou zabývá pouze okrajově. 
V rámci tohoto PS se pouze připojí na uzemnění jednotlivých objektů nově přivedené 
sdělovací kabely a nově instalované 19“ skříně. 

  

1.7. Údaje o souvisejících PS a SO stavby a vazby na sděl. a zab. zařízení, 
koordinace s ostatními stavbami 

Tento PS souvisí s: 

PS 101 TK, HDPE a zab. zař. kabel v t. ú. ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST Doudleby nad Orlicí 

PS 102 TK, HDPE a zab. zař. kabel v t. ú. ŽST Potštejn - ŽST Litice nad Orlicí  

PS 103 TK, HDPE a zab. zař. kabel v t. ú. ŽST Litice nad Orlicí – ŽST Žamberk  

 

Realizace stavby není podmíněna žádnou stavbou, ani s žádnou jinou další stavbou přímo 
nesouvisí.  

 

1.8. Požárně bezpečnostní opatření 

Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou. Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány 
a provozovány v bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna.  
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1.9. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. V rámci tohoto PS se provede kácení náletových dřevin v rozsahu cca 500m2. 

 

1.10. Interoperabilita 

Samotný, nově navrhovaný dálkový optický kabel (DOK) Žamberk - Potštejn tvoří 
pouze fyzickou cestu pro možnost propojení jednotlivých dotčených drážních objektů 
(sdělovacích místností, stavědlových ústředen, ATÚ,…) a jakožto takový nemá přímou vazbu 
na parametry interoperability (subsystém řízení a zabezpečení). 

 

1.11. Pokyny pro montáž 

1.11.1. Měření kabelu 

Měření dálkového optického kabelu bude prováděno ve třech oknech tj. v pásmu 1310 
nm, 1550nm a 1625nm. Měření OK bude provedeno podle metodiky měření parametrů na OK 
u SŽDC. Budou prováděna měření výkonová a reflektometrická ve třech oknech a v obou 
směrech. Naměřené hodnoty musí odpovídat příslušnému doporučení. Obdobně se proměří i 
propojovací optické kabely do stavědlových ústředen. 

 

1.11.2. Požadavek na vytyčení inž. sítí 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být dodavatelem 
provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby a zajištěno vyjádření 
příslušných organizací. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové 
práce.  

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize mezi 
navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě upravena. 

 

1.11.3. Výluky a stavební postupy 

Realizace předmětné stavby si nevyžádá žádných kolejových ani napěťových výluk na 
dopravní cestě. Výkopové práce, práce na stávajících mostních objektech a pokládka kabelů 
a HDPE trubek na trati, zejména při překopu trati, nebo při budování trasy v úzkých zářezech, 
musí být prováděny buď v době dopravního klidu a v případě nevyloučené provozované 
dopravní cestě musí být zhotovitelem zajištěno střežení pracovního místa a informování 
dopravního zaměstnance (výpravčího, dispečera). Příslušný dopravní zaměstnanec musí být 
dále informován o všech zahajovaných stavebních činnostech v rámci této stavby 
prováděných na nevyloučené provozované dopravní cestě. 

 

1.11.4. Požadavky na další stupně dokumentace 

Dokumentace provozních souborů sdělovacího zařízení je zpracována ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení. Z toho plyne, že součástí dodávky zařízení musí být také 
dopracování projektové dokumentace do stupně prováděcí dokumentace. 
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Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽDC. Pokud 
dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí ověřit, 
zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům tohoto 
nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících 
provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační dokumentace tohoto PS. 

Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha plánů, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy dle předpisu a metodiky TÚDC. 

 

1.12. Přílohy 

Příloha č.1  Obsazení dálkového optického kabelu Kostelec n. O. –  

Žamberk  

 

 

 

 



Stavba: Výstavba DOK v úseku Kostelec n. O. - Žamberk příloha č.: 1

Obsazení diagnostického optického kabelu Kostelec n. O. - Žamberk
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Vysvětlivky:
V - vlákno je vyvedeno a ukončeno v ODF
S - vlákno je ve spoj. modulu ODF svařeno
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