
Skříň

UP

starmon

OK

Klima

nový propoj SÚ-SM72 vl.

ukončen vedle stáv. propoje,

rezerva nad rozvaděčem

obnovit stáv. prostup, poté zpětně utěsnit

Kabel zab. zař. ukončit na kabelovém stojanu

OK

HDPE ukončena na stojanu zab. zař

koleje
ŽamberkTýniště n. O.

Dispozice ŽST Potštejn, SÚ

Legenda:

nové sděl. zařízení v rámci tohoto PS

nové zab. zařízení v rámci tohoto PS

nové zařízení v rámci jiných PS

stáv. zařízení

ŽST Potštejn, SÚ

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5

639 00 Brno - Štýřice

KONTROLOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR

ODPOVĚDNÝ PROJ.

VYPRACOVAL

-

INVESTOR:

OBJEDNAVATEL:

ČÍS. ZAKÁZKY

NÁZEV PŘÍLOHY:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÁST DOKUM.: PŘÍLOHA:

2xA4

PROJEKT

Ing. Jiří Šipr

-

Č. ZMĚNY

ČÍSLO SOUPRAVY:

DATUM POPIS REVIZE

Královehradecký

Ing. Roman Skoták

D.2.5.4 2.23

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

LOKALITA

KRAJ/ÚŘAD
SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

19001

02/2020

Ing. Martin Janečka

Bc. Marek Labudík

Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn

PS 201 DOK ŽST Žamberk - Kostelec nad Orlicí


