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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas:  13:12:16
SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
4 )
Objednavatel: Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.

. J

Ziakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas:  13:12:16
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod
Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 4295,808
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
zemina 1,808t/m3
2376*1,808=4 295,808 [A]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PoloZka obsahuje:
— vesker¢ poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 2376,160
podchod 54,6m2*19,6=1 070,160 [A]
vychod na nastupisti 31m2*20=620,000 [B]
vytah u terminalu a vychod 77*6=462,000 [C]
schody u terminalu 32*7=224,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 376,160 [E]
Cenové soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
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3.6.1.7

Datum: 09.09.2019 Cas:  13:12:16

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3 17120

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

M3

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ 2 376,160

podchod 54,6m2+*19,6=1 070,160 [A]
vychod na nastupisti 31m2*20=620,000 [B]
vytah u terminalu a vychod 77*6=462,000 [C]
schody u terminalu 32%7=224,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 376,160 [E]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pifedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod
Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

4 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 965,800
podchod 19,1*%19%2=725,800 [A]
vytah 20%6%2=240,000 [B]
Celkem: A+B=965,800 [C]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod

Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Poi.¢. Polozka Typ Nazev
- 2 Zaklady

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 18,000

2%21/1,4*¥10*0,06=18,000 [A]

5 22694

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje opotiebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrti véetné zabetonovani konct a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich

odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA) M3 63,000

2*21*%6*0,25=63,000 [A]

6 22695

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Cenova soustava:

Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I M 140,000

D DO 150MM
2%21/3*%10=140,000 [A]

7 26113

Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v¢etné odpazeni) i trvalé
M 300,000

8 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A 1I D DO 300MM

2%21/1,4*¥10=300,000 [A]

Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod
Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ptipadné nutné pazeni doCasné (véetné odpazeni) i trvalé
9 285378 KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 10M KUS 14,000
2%21/3=14,000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuje vrty
2 Ziklady
- 3 Svislé konstrukce
10 386385 KOMPLETNI KONSTRUKCE SACHET ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 72,900
VCETNE VYZTUZE

vytahové Sachty

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

VS 1(3,042,4)*¥2%7,5%0,45=36,450 [A]

VS 2 (3,0+2,4)¥2%7,5%0,45=36,450 [B]

Celkem: A+B=72,900 [C]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod
Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

11 389385 MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 132,225
VCETNE VYZTUZE
20,5%6,45m2 fez=132,225 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
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Por.¢.

Datum: 09.09.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod

PoloZzka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

13:12:16

Celkem

Svislé konstrukce

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Vodorovné konstrukce

12 431125

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

SCHODIST KONSTR Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37)

M3 86,570

schody v prodlouzeni 12,5%1,1*3,8=52,250 [A]

schody kolmo 12,0%2,6*1,1=34,320 [B]

Celkem: A+B=86,570 [C]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatfizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, veetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU

Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod

Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).
13 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 28,545

14 45732

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

5,0%20,1%0,15=15,075 [A]
17*2,6%0,15+12*3,8*0,15=13,470 [B]
Celkem: A+B=28,545 [C]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérmné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné¢ vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

M3

VYROVNAVACI A SPAD ZELEZOBETON 26,006
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Z°) Aspe Strana: 10
3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas:  13:12:16
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod
Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

11,25%20,1%0,05=11,306 [A]
3,0%0,25%19,6=14,700 [B]
Celkem: A+B=26,006 [C]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

15 457366 VYZTUZ VYROVNAVACIHO A SPADOVEHO BETONU Z KARI SITi T 1,283
predpoklad 4,5 kg/m2

11,25%20,1*%0,0045=1,018 [A]
3,0%19,6*0,0045=0,265 [B]
Celkem: A+B=1,283 [C]

Cenové soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas:  13:12:16
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod
Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze

4 Vodorovné konstrukce
-7 Pridruzena stavebni vyroba
16 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY M2 700,500

podchod 16*19=304,000 [A]
vytahy 11,5%6,5%2=149,500 [B]
schodists 9,5%13%2=247,000 [C]
Celkem: A+B+C=700,500 [D]

Cenové soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;

- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izola¢ni ptizdivku
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas:  13:12:16
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-02 Zelezniéni most v ev. km 20,151 - podchod
Rozpocet: SO 54-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 20,151 - podchod
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 700,500
podchod 16%*19=304,000 [A]
vytahy 11,5%6,5%2=149,500 [B]
schodisté 9,5%13*2=247,000 [C]
Celkem: A+B+C=700,500 [D]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného ochranného materialu
- ziizeni ochrany izolace
7 Pridruzena stavebni vyroba

Celkem:




