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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:00
SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Rozpocet: SO 54-20-03 Zeleznicni_most v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
4 )
Objednavatel: Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.

\- J

Zikladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Rozpocet: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 301,032
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
zemina 1,808t/m3
12373 166,5%1,808=301,032 [A]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PoloZka obsahuje:
— vesker¢ poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 T 348,938
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV
2,3t/m3

96611 15,8%2,3=36,340 [A]
96616 135,912%2,3=312,598 [B]
Celkem: A+B=348,938 [C]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka Qbsahuje;
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Rozpocet: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 T 0,699
04 ZBYTKY IZOLACNICH MATERIALU

116,55%6,0/1000=0,699 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 166,500

skladkovné 015111
2%2,5%],8*18,5=166,500 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:00

Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Rozpocet: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

J.cena Celkem

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

pod.)

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3
166,5=166,500 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.09.2019

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:13:00

Celkem

6 17180

1 Zemni prace

Cenova soustava:

plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

165=165,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

165,000

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

7 34223

- 3 Svislé konstrukce

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z CIHEL PALENYCH M3

zazdéni volnych prostupu

19,250
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Rozpocet: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3,5%4%0,5+3,5%7,0%0,5=19,250 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
8 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 26,698

2,8%(5,535+2%2)=26,698 [A]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Rozpocet: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 Vodorovné konstrukce
-7 PridruZena stavebni vyroba
9 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY M2 46,790
v zabetonované ¢asti podchodu
(5,535 142%2)¥2+(2,8%2)%2+5,9%2,8=46,790 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku
10 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 46,790
(5,535%1-42%2)%2-+(2,8%2)*2+5,9%2,8=46,790 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
7 PiidruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Rozpocet: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 96611 BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DILCU M3 15,808
skladkovné 015140
2,9%0,3*18,17=15,808 [A]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- vesker¢ dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisti
12 96616 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 135,912
skladkovné 015140
2%1,7%2,2*18,17=135,912 [A]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisit
13 97817 ODSTRANENI MOSTNI{ IZOLACE M2 116,550
skladkovné 015420
(2%1,7+2,9)*18,5=116,550 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Rozpocet: SO 54-20-03 Zeleznicni_most_v_ev_km_20,210-demolice_podchodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

uveden v doplilujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




