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SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-04 Zeleznici_most v_ev_km_20,368
Rozpocet: SO 54-20-04 Zeleznici_most v_ev_km_20,368
4 )
Objednavatel: Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.

\- J

Zikladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Datum: 09.09.2019 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Rozpocet: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

13:13:40

Celkem

-0

1 015111

2 015140

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 605,318
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
zemina 1,808t/m3
12373
334,8%1,808=605,318 [A]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vesker¢ poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 T 275,770
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV

2,3t/m3

967864 8+0,5%2,3=9,200 [A]
115,9%2,3=266,570 [B]
Celkem: A+B=275,770 [C]

Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Rozpocet: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 334,800

véetné dopravy na skladku
skladkovné 015111
piechod zony 9*18,6%2=334,800 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢i§téni dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupiill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU

Objekt: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

Rozpocet: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 334,800
334,8=334,800 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

5 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 301,320
8,1¥18,6%2=301,320 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Rozpocet: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Ulozny prah kotveny do poprsni zidky

Cenova soustava:

tilozné prahy 2*1,2%18,6=44,640 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1 Zemni prace
- 2 Zaklady
6 21331 DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 12,600
2*0,42*%15=12,600 [A]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a predepsaného tvaru
2 Ziklady
-3 Svislé konstrukce
7 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 44,640
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Datum: 09.09.2019 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

13:13:40

Celkem

8 333365

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

6,696
prepoklad 150 kg/m3

44,64%0,15=6,696 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,



v

‘&' Aspe Strana: 7
3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Rozpocet: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
9 42194 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z KOVU T 130,000

revizni chodnik, zabradli
mostni konstrukce a revizni chodniky 5,0 t/m*13*2=130,000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického piedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomiicek, piipravki a prostiedki pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji
hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spojd, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- podpér. konstr. a leSeni v§ech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a
zéakladu pro tyto konstrukce a leSeni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkl a pomticek a zednickych vypomoci,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- vS§echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi,
- ziizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypln kotevnich otvorit (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
Objekt: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Rozpocet: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatieni pfed u¢inky bludnych proud

- ochranu pted piepétim.

10 428731 KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ. DO 5MN, VSESMERNE KUS 2,000
2=2,000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: - V}'/robni dokumentaci
- dodani kompletnich lozisek pozadované kvality
- pfipravu, o¢isténi a Gpravy uloznych ploch
- osazeni lozisek podle ptedepsaného technologického ptedpisu bez ohledu na zpisob uloZeni a kotveni
- nastaveni lozisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spary
- ulozeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty
- ulozeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této vlozky nebo malty
- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proud
- vyplnéni kotevnich otvord
- leSeni a podpérné konstrukce
- tmeleni, tésnéni a vyplné spar
- docasné zpevnéni nebo naopak docasné uvolnéni lozisek
- opatfeni lozisek znakem vyrobce a typovym ¢&islem
- upravy, ocisténi a oSetfeni okoli loZisek
- pfiméfenym zpiisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

11 428732 KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ. DO 5MN, JEDNOSMERNE KUS 4,000
picné 2=2,000 [A]
podélng 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
Cenova soustava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci
- dodéni kompletnich lozisek pozadované kvality
- ptipravu, o€isténi a Gipravy uloznych ploch
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Datum: 09.09.2019

CaSZ

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

13:13:40

Celkem

- osazeni lozisek podle ptedepsaného technologického ptedpisu bez ohledu na zpisob ulozeni a kotveni
- nastaveni lozisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spary

- ulozeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této vlozky nebo malty

- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proud
- vyplnéni kotevnich otvord

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- docasné zpevnéni nebo naopak docasné uvolnéni lozisek

- opatfeni lozisek znakem vyrobce a typovym ¢islem

- upravy, ocisténi a oSetieni okoli loZisek

- pfiméfenym zpisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

12 428733 KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ. DO 5MN, PEVNE KUS 2,000

2=2,000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci
- dodani kompletnich lozisek pozadované kvality
- pfipravu, o¢isténi a Gpravy uloznych ploch
- osazeni lozisek podle predepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpisob ulozeni a kotveni
- nastaveni lozisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spary
- ulozeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty
- ulozeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této vlozky nebo malty
- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proud
- vyplnéni kotevnich otvord
- leSeni a podpérné konstrukce
- tmeleni, tésnéni a vyplné spar
- docasné zpevnéni nebo naopak docasné uvolnéni lozisek
- opatfeni lozisek znakem vyrobce a typovym ¢&islem
- upravy, ocisténi a oSetfeni okoli loZisek
- pfiméfenym zpiisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
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3.6.1.7

Datum: 09.09.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

13:13:40

Celkem

13 45131

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET
2*0,46*15=13,800 [A]

M3 13,800

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,

- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

4 Vodorovné konstrukce

14 626111

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 152,160

JEDNOVRST TL 10MM
opéry 2*18,6%2,8=104,160 [A]
kiidla 2*2%12=48,000 [B]
Celkem: A+B=152,160 [C]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.09.2019

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:13:40

Celkem

15 626112

16 62631

17 62641

Cenova soustava:

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU

dodavku veskerého materialu potifebného pro predepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zateni spar zdiva

polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce

potiebna leseni a podpérné konstrukce

M2

JEDNOVRST TL 20MM

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

opéry 2*18,6%2,8=104,160 [A]

kiidla 2*2%12=48,000 [B]

Celkem: A+B=152,160 [C]

2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

opéry 2*18,6%2,8=104,160 [A]

kiidla 2#2%12=48,000 [B]

Celkem: A+B=152,160 [C]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

152,160

152,160

152,160
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.09.2019

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:13:40

Celkem

18 62652

19 62663

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

opéry 2*18,6*2,8=104,160 [A]
kiidla 2%2%12=48,000 [B]

Celkem: A+B=152,160 [C]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v predepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI M2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

INJEKTAZ TRHLIN SILOVE SPOJUJICI

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

opéry 2*18,6%2,8=104,160 [A]
kiidla 2*2*12=48,000 [B]

Celkem: A+B=152,160 [C]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
polozeni vrstvy v predepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

152,6%1,5m/m2=228,900 [A]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
vycisténi trhliny

provedeni vlastni injektaze

potiebna leseni a podpérné konstrukce

Upravy povrchi, podlahy, vypIné otvori

152,160

228,900

-7

PiidruZena stavebni vyroba
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3.6.1.7

Por.¢.

Datum: 09.09.2019
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  13:13:40

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

PoloZzka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

20 711415

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS POLYMERN{ M2

284,512
5,44m*2*(13,15+13,00)=284,512 [A]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu

- oCiSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této polozce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

PiidruZena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

21 9112A1

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

22 938451

ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M

OCISTEN] ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO VZDUCHEM M2

9,500
5,0+4,5=9,500 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné predepsané povrchové upravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

152,160

opéry 2*18,6%2,8=104,160 [A]
kiidla 2*2*12=48,000 [B]
Celkem: A+B=152,160 [C]
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3.6.1.7 Datum: 09.09.2019 Cas: 13:13:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU

Objekt: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

Rozpocet: SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

23 938544

24 96616

25 96618

Cenova soustava:

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 152,160
BARU

Cenova soustava:

opéry 2*18,6%2,8=104,160 [A]

kiidla 2*2%12=48,000 [B]

Celkem: A+B=152,160 [C]

2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 115,900

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ulozné prahy 2*3,05*19=115,900 [A]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

BOURANI KONSTRUKCi KOVOVYCH T 114,000

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

kkonstrukce mostovky 2,5t/m*11,4*¥4=114,000 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

textu k polozce)
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.09.2019

Cas:  13:13:40

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2017_0064 REKONSTRUKCE ZST HRADEK NAD NISOU
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368
SO 54-20-04 Zeleznici_most_v_ev_km_20,368

PoloZzka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

26

967864

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist

VYBOURANI MOST LOZISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS

véetné podloZiskovych blo¢kl

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2#%8=16,000 [A]

2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

16,000

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetn€ uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




