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1   ÚVODNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

Charakteristika stavby:  Liniová železniční stavba, rekonstrukce 

Číslo ISPROFOND: 327 321 4901 / 551 372 0005 

Číslo SoD objednatele: E618-S3110/2017/PH 

Číslo SoD zhotovitele: 2017/0064 

Místo stavby: Železniční trať 547D Liberec – Hrádek n. Nisou st. hr. – (Zittau) – 
Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf 

Trať dle Prohlášení o dráze 2017  Liberec – Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf (úsek označen 501-00-a) 

 Kategorie trati P5 a F4 

Kraj:  Liberecký 

Obec / Městská část: Hrádek nad Nisou, Chotyně 

Katastrální území: Hrádek nad Nisou, Chotyně 

Pověřené městské úřady:  Hrádek nad Nisou 

Obce s rozšířenou působností: Hrádek nad Nisou 

Začátek stavby: km 19,556 (kabelová vedení km 18,400) 

Konec stavby:  km 20,704 (kabelová vedení km 21,769) 

1.1 ÚDAJE O ZADAVATELI PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 
Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

Organizační složka objednatele:  Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

190 00 Praha 9 

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12 

110 00 Praha 1 

1.2 ÚDAJE O DODAVATELI PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o. 
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Magistrů 1275/3 

140 00 Praha 4 

IČO: 47 30 72 18, DIČ: CZ 47 30 72 18 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C 25005 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladislav Šefl - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 
– číslo autorizace: 0011245 

Garanti profesí:  Železniční svršek a spodek: Ing. Vojtěch Janků (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Nástupiště a žel. přejezdy: Ing. Vojtěch janků (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Mosty, propustky a zdi: Ing. Ondřej Janota (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Potrubní vedení: Ing. Viktor Bugardi (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Pozemní komunikace: Matěj Rýdl (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů: Ing. Milada Hořejší 

Trakční a energetická zařízení: Ing. Martin Mikulecký (STOSMOL s.r.o.) 

Železniční zabezpečovací zařízení: Ing. Tomáš Toma (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Železniční sdělovací zařízení: Ing. Vladimír Hadraba (STOSMOL s.r.o.) 

Silnoproudá technologie včetně DŘT: Ing. Marek Ambrož (STOSMOL s.r.o.) 

Hlavní geodet: Ing. Milan Halaburt (GEOline, s.r.o.) 

Vliv stavby na životní prostředí: Ing. Jan Humlhans (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Organizace výstavby: Ing. Aleš Svoboda  (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

2   NÁPLŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Předkládaná dokumentace stavebního objektu SO 54-50-02 – ŽST Hrádek nad Nisou, jednotná 
kanalizace řeší odvádění splaškových vod ze stávající výpravní budovy a odvádění srážkových vod 
ze střechy výpravní budovy. Nová jednotná kanalizace bude napojena do stávající revizní šachty 
v silnici v ul. Nádražní před výpravní budovou. Jednotná kanalizace bude ve správě SŽDC, s.o. 

3   POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Nová jednotná kanalizace bude odvádět splaškové vody z výpravní budovy a srážkové vody ze 
střechy výpravní budovy. V rámci provádění jednotné kanalizace budou zrekonstruované stávající 
přípojky dešťových svodů, přípojky splaškové kanalizace a bude napojena přípojka splaškové 
kanalizace z nových toalet v jižní částí budovy. Stoka J1 bude vedena podél severní a západní fasády 
výpravní budovy a bude napojena do stávající revizní šachty v silnici v ul. Nádražní před výpravní 
budovou. Stoka J1-1 bude vedena v chodníku podél jihozápadní fasády výpravní budovy a bude 
napojena do stoky J1. 

V rámci provádění nové jednotné kanalizace bude zrušeno cca 55 m splaškových a dešťových 
kanalizačních přípojek z výpravní budovy. Všechny přípojky budou přepojeny do nové jednotné 
kanalizace. Rušené potrubí bude odstraněno v rámci zemních prací nebo bude vyplněno 
cementopopílkovou směsí. 

Revizní šachty budou provedeny jako betonové prefabrikované DN1000. 
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Stoka “J1“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN12 délky 92 m. 

Stoka “J1-1“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN12 délky 16 m. 

Přípojky od dešťových svodů a vnitřní splaškové kanalizace budou zrekonstruovány v celkové 
délce cca 85 m z plastového potrubí DN150. 

Do kanalizace budou vypouštěny jen nekontaminované srážkové vody ze střech resp. pochozích 
zpevněných ploch a odpadní vody komunálního charakteru, jejichž složení nepřekračuje hodnoty 
dané kanalizačním řádem provozovatele stokové sítě SčVK a.s.. Případná technologická odpadní voda 
bude předčištěná na hodnoty vyhovující kanalizačnímu řádu nebo likvidována jiným způsobem. 

 

3.1 REKAPITULACE NAVRŽENÉHO MATERIÁLU A DÉLEK [M]: 

Mat.,DN / kanalizace 
PLAST 
SN12 

DN250 
 

PLAST 
DN150   Celkem 

 m 

Stoka J1 98,0     98,0 

Stoka J1-1  16,0     16,0 

Přípojky   85,0   85,0 

Celkem 114,0     199,0 

4   POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu 
s projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami a s platnými vyhláškami. Zhotovitel 
je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty 
a jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

Ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí 
mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 
uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, 
že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na 
bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 
posuzování shody. 

4.1 PLASTOVÉ POTRUBÍ 

Plastové potrubí PVC 

Systém kanalizačního potrubí a tvarovek, vyráběných z tzv. tvrdého polyvinylchloridu (PVC-U), který 
neobsahuje změkčovadla (ftaláty apod.). Materiál se vyznačuje vysokou tvrdostí a tvarovou stálostí. 
Trubky s kruhovou tuhostí SN 12 v provedení s kompaktní stěnou dle normy ČSN EN 1401. Trubky 
a tvarovky jsou dodávány v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem 
z elastomeru. Tento systém zaručuje při správné montáži dokonalou těsnost do výšky vodního 
sloupce min. 5 metrů a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému. Trubky jsou těsné i při 
deformaci a vychýlení hrdla dle podmínek ČSN EN 1277.  

Doporučená plánovací životnost potrubního systému je minimálně 50 – 80 (100) let. Trubky odolávají 
všem běžným splaškům a působení všech složek běžných druhů zeminy. Totéž platí pro běžné těsnicí 
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kroužky z materiálu SBR. V případě kontaminace odpadní vody ropnými deriváty je nutno použít 
olejivzdorné kroužky z materiálu NBR. PVC trubky jsou určeny k dopravě odpadních vod o teplotě 
max. 40°C (u průměrů do 200 mm max. 60 °C), je přípustné krátkodobé překročení těchto hodnot. 

Manipulace, skladování, pokládka a spojování trub a tvarovek musí odpovídat montážním předpisům 
výrobce. Směrové a výškové lomy na připojkách budou realizovány pomocí tvarovek. 

Plastové potrubí PP 

Hladké plnostěnné potrubí z čistého polypropylenu (PP) bez plniv s vysokým modulem pružnosti, dle 
ČSN EN 1852-1. Materiál má optimální poměr vlastností mezi tuhostí a rázovou odolností, je stálý 
vůči rezistentním i chemickým látkám. Potrubí se vyznačuje vysokou kruhovou tuhostí, vysokou 
oděruvzdorností, velkou rázovou pevností a odolností celého systému. 

Spojování trub pomocí spojky/přesuvky s profilovaným těsněním. K dispozici je sortiment tvarovek. 

Manipulace, skladování, pokládka a spojování trub a tvarovek musí odpovídat montážním předpisům 
výrobce. Lomy na trase kanalizační stoky budou realizovány v revizních šachtách. Směrové a 
výškové lomy na přípojkách budou realizovány pomocí tvarovek. 

4.2 TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN1000 

Vstupní šachty na kanalizaci budou provedeny přednostně jako prefabrikované s prefabrikovaným 
dnem (dle ČSN EN 1917). V případě výstavby šachty na stávajícím potrubí bude dno provedeno 
monoliticky z prostého betonu C30/37 XA1. Žlábek ve dně šachty bude stejně jako podesta betonová 
s ochranným nátěrem výšky 1DN. Toto dno bude z betonu tř. min. C 30/37 – XF4, XD3. Napojení 
potrubí do šachty musí být vodotěsné (šachtová vložka nebo bobtnavý pásek). Vstupní komín šachty 
bude vytvořený z prefabrikátů ∅1000 mm tl. 120 mm s těsněním ve spojích (dle ČSN EN 1917). 
Stupadla v šachtě budou ocelová s bezpečnostní úpravou dle DIN 19 555. V šachetním kónusu bude 
osazeno zkrácené stupadlo. Poklop bude kruhový z šedé litiny (alt. kompozitní) ∅600 mm 
s odvětráním pro třídu zatížení D400 v pojížděných plochách resp. B125 v pochozích a nezpevněných 
plochách. V nezpevněných plochách bude poklop obedlážděn dvojřádkem z žulových kostek do 
betonu. 

Vstupní šachty na kanalizaci v komunikaci jsou přednostně situovány tak, aby poklopy šachet byly 
v ose jízdního pruhu nebo v ose komunikace, aby nebyly pojížděny koly vozidel. Přesnost výškového 
uložení poklopů šachet v pojízdných komunikacích musí být v souladu s ČSN 75 6101, čl. 5.10.1.4 
(nejvyšší přípustná odchylka může být – 5 mm pod okolní úroveň a + 0 mm nad okolní úroveň). 
V nezpevněném terénu v intravilánu budou poklopy osazeny 0,10 m nad terén, kolem poklopu budou 
osazeny dvě řady dlažebních kostek do betonu.  

Šachty budou osazeny na betonovou podkladní desku min. tl. 0,10 m, pod kterou bude lože tl. 0,15 
m ze štěrkopísku. Max. vzájemná vzdálenost šachet činí 50 m. 

5   NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Nová jednotná kanalizace bude napojena do stávající jednotné kanalizace v místě parkovacích stání 
před výpravní budovou. Jednotná kanalizace bude ve správě SŽDC, s.o.. Stávající jednotná 
kanalizace PVC DN300 je ve správě SčVK a.s. 
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6   VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Stavba kanalizace nemá negativní účinky na krajinu a přírodu. Stavba samotná nevyvolává znečištění  

Ve stavební rýze se nepředpokládá výskyt podzemní vody během výstavby. V případě výskytu 
podzemní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva hutněného štěrku tloušťky 60 - 
200 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. Předpokládá se 
povrchové čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech rýhy.  

7   HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD    

č. Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 152,0 [l/s.ha]   

povodí - srážkoměrná stanice Souš, periodicita p = 0,5 [1/rok]   

  Typ povrchu F [m2] ψ Fred [m2] Q [l/s] 

1 Střecha - výpravní budova 920 1,00 920 13,98 

2 Zastřešení - 1. nástupiště/podchod  190 1,00 190 2,89 

3 Zastřešení - 2. nástupiště 210 1,00 210 3,19 

  Celkem: 1320 1,00 1320 20,06 

  Průměrný roční úhrn srážek – Liberecký kraj: 893 mm 1179 m3 

  Průměrný roční odtok:     1179 m3 

 

8   POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH 

PRACÍ 

8.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením provádění výkopových prací bude z míst, kde to bude možné, odstraněn humus a 
uložen na deponii ke zpětnému použití pro konečné terénní úpravy. Na povrchu kolem horní hrany 
rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchových vod do rýhy. V průběhu výstavby 
je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení při výkopových pracích a proti 
nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí). 

Při těžení materiálu z rýhy bude výkopek tříděn tak, aby zemina vhodná do zpětného zásypu 
v zatravněných plochách byla opětovně využita. Vhodné zeminy budou tedy selektivně deponovány 
a budou použity při provádění zpětných zásypů po dokončení pokládky potrubí. 

Uvažujeme se svislými stěnami výkopu paženými příložným pažením tl. 50 mm. Vytahování pažení 
bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již 
zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování.  

Provádění výkopů předpokládáme z úrovně stávajícího terénu. Stávající asfaltové plochy budou před 
započetím prací zaříznuty a vybourány v požadované šířce. 

V místech dotčených stavbou bude povrch uveden do původního stavu.  

Vybouraná suť z vybourané konstrukce komunikace a zpevněných ploch, bude odvezena na 
příslušnou skládku, vhodnou k ukládání tohoto materiálu. 
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8.2 UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ 

Doprava, skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými předpisy 
výrobce. Postup stavby musí probíhat výhradně proti spádu. 

Hutnění je možno provádět po vrstvách max. 20 cm v pojížděném terénu a max. 30 cm 
v nepojížděném terénu a s ohledem na použitý hutnící prostředek. 

V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze  bude na dno rýhy provedena vrstva makadamu 
s podélnou drenáží, na ní bude položena separační geotextilie 300g/m2. Na ní bude zřízen hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 10 cm. Na něj se položí trouba v daném spádu. Dále platí stejné zásady 
jako pro ukládání potrubí v suchu. Drenážní potrubí bude funkční jen po dobu výstavby. 

Postup stavby musí probíhat výhradně proti spádu. 

Plastové potrubí bude uloženo do hutněného pískového lože frakce max. 8 mm tloušťky (100 + 0,1 
* DN) mm. Obsyp potrubí bude stejným hutněným materiálem, a to do výšky 0,30 m nad horní 
úroveň potrubí. Zpětný zásyp bude proveden v pojížděných plochách z nesoudržného materiálu 
hutněného na min. 97% PS a v nezpevněných plochách je možný zásyp zeminou z výkopu. 
Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému 
vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. 

8.3 STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých správci 
inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 
73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí PD. 

Před zahájením výkopových prací nechá investor vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a o tomto 
vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby nedošlo 
k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

8.4 OBNOVA POVRCHŮ 

Po dokončení výstavby budou povrchy nad provedenými výkopy uvedeny do původního stavu, pokud 
není úprava povrchů zahrnuta v jiné části projektové dokumentace.  

V případě, že při výkopu rýh budou místy narušeny stávající drenáže, je nutné počítat s jejich 
rekonstrukcí podle současného stavu. 

9   DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST 

PRÁCE 

Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a 
hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. Stavební 
dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a 
nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech. Při výstavbě bude 
dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních - hlavně při manipulaci s 
pohonnými hmotami. 

Provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani odtokové poměry 
v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu 
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smyvu. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady je 
nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před jejich znehodnocením 
a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke sběru a výkupu 
odpadů, nebo k využívání odpadů resp. k odstraňování odpadů dle zákona o odpadech. Dle § 9a 
tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady. V této hierarchii 
předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních a demoličních 
odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není 
ze zákona odpadem. 

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s ustanovením Zákoníku 
práce č. 262/2006 v platném znění. Při stavebních pracích je nutno respektovat platné zákony, 
vyhlášky, nařízení, předpisy a normy bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou uvedení pracoviště do provozu a užívání 
je splnění požadavků uvedených v § 3 odst. 3 NV 101/2005 Sb. 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) viz. nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce jsou odpovědní 
vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých pravomocí a funkcí. Povinností 
stavbyvedoucího je zajistit seznámení svých podřízených s bezpečnostními předpisy. Je odpovědný 
za dodržování pořádku na staveništi a musí trvat na tom, aby jeho podřízení nosili ochranné 
pomůcky. 

Pracovní stroje nebo jejich části se nesmí přiblížit k el. vedení do 35 kV na vzdálenost menší jak 3 
m, k el. vedení nad 35 kV na vzdálenost menší jak 6,5 m. Manipulace s materiálem musí být 
bezpečná. 

V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit. 
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