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TECHNICKA ZPRAVA

1. VSEOBECNA CAST:

1.1 Uvod:

Tato Cast dokumentace fesi potiebné Upravy ZelezniCnich sdélovacich zafizeni v ramci
pfipravované stavby Rekonstrukce ZST Chrastava. Stavba jako takové FeSi rekonstrukci
zst. Chrastava, s cilem zkraceni provoznich intervald. S ohledem na navaznosti sdélovacich
zafizeni je nutné kabelaz vést az do stavbou budovaného nového regionalniho dispecerského
pracovisté (RDP) v Liberci a druhym smérem do Zst. Hradek nad Nisou.

1.2 Zakladni udaje:
Identifikacni udaje
Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Charakteristika stavby:

Cislo ISPROFOND:

Cislo SoD objednatele:

Cislo SoD zhotovitele:
Misto stavby:

Kraj:
Obec / Méstska ¢ast:

Katastralni Uzemi:

Povéfené meéstske drady:
Obce s rozSifenou pusobnosti:

Zacéatek stavby:
Konec stavby:

a)
Zadavatel:

Rekonstrukce ZST Chrastava
Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)
Liniova Zelezni¢ni stavba, rekonstrukce

327 321 4901 / 551 372 0006
E618-S3110/2017/PH

2017/0064

Zelezniéni trat 547D Liberec — Hradek n. Nisou st. hr. — (Zit-
tau) — Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf

Trat dle Prohlaseni o draze 2017 Liberec — Varnsdorf st. hr. -
Varnsdorf (Usek oznacen 501-00-a)

Kategorie trati P5 a F4
Liberecky

Hradek nad Nisou, Chotyné, Bily Kostel nad Nisou, Chras-
tava, Liberec, Straz nad Nisou

Hradek nad Nisou, Chotyné, Bily Kostel nad Nisou, Dolni
Chrastava, Andélska Hora u Chrastavy, Machnin, Straz nad
Nisou, RazZodol I, FrantiSkov u Liberce, Liberec

Hradek nad Nisou, Chrastava, Liberec
Hradek nad Nisou, Chrastava, Liberec

km 9,800 (kabelova vedeni km 0,123)

km 11,350 (kabelova vedeni km 21,667)

Udaje o zadavateli pfipravné dokumentace

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZzka 48384
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Organizacni sloZka objednatele: Stavebni sprava zapad

Nadfizeny organ:

b)
Zhotovitel dokumentace:

Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12
110 00 Praha 1

Udaje o dodavateli pfipravné dokumentace

AF-CITYPLAN s.r.0.

Magistra 1275/3

140 00 Praha 4

ICO: 47307218, DIC: CZ 47307218

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 25005

Hlavni inzenyr projektu:

Zhotovitel ¢asti:
Projektanti:

Ing. Vladislav Sefl — autorizovany inzenyr v oboru dopravni
stavby — Cislo autorizace: 0011245

Stosmol, s.r.o0., Marakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem

Ing. Vladimir Hadraba,

autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni

&islo autorizace CKAIT 0400982

Ing. JiFi Stolba,
autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb
Cislo autorizace CKAIT 0401490

Michal Sliva
Ondrej Taclik
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2. STAVAJICI STAV:

Z hlediska stavebniho zakona se jednd o zménu dokoncené stavby, veskeré upravy
jsou provadéné v prostoru stavajiciho zelezni¢niho télesa a pfilehlych draznich budov. Doku-
mentace feSi sdélovaci zafizeni v Zst. Chrastava a pro sdélovaci zafizeni nutnou kabelizaci
ze stavbou budovaného nového regionalniho dispecerského pracovisté (RDP) v Liberci. Dale
dokumentace Fes$i kabelizaci do Zst. Hradek nad Nisou a sdélovaci zafizeni v mezistani€nich
Usecich, zvlast v zastavkach: Machnin, Machnin hrad, Chrastava-Andélska hora, Bily Kostel
nad Nisou, Chotyné. V dnesni dobg je tato zelezni€ni trat v€etné zelezni€nich stanic vybavena
pro mistni Fizeni, tj. obé Zelezni¢ni stanice jsou obsazeny vyprav€im. Zastavky jsou bez pro-
voznich zaméstnanca.

Na trati Liberec — Chrastava — Hradek nad Nisou se nachazi sdélovaci kabel TCEKFLE
5XNO0,8. Kabel je veden mezi skfini v km 3,50 a Stavédlem 1 v Hradku nad Nisou. V Useku do
km 10,560 je veden v zemi, dale jako pohoz v paté koleje (na povrchu). Kabel je plné obsazen.
V obvodu Zst. Chrastava jsou poloZeny mistni sdélovaci kabely 5XN0,8 zakoncené kabelo-
vymi zaveéry. Pfivod z ATU do skfiné vkm 3,5 je po dalkovém kabelu PK 17 (DCKQYPV
4DM1,3+12DM0,9) ulozeném v zemi, ktery pak pokracuje dale do Straze nad Nisou a MniSku
u Liberce (trat smér Raspenava, Frydlant).

V obvodu zst. Liberec je z hlediska potieb nasi stavby jiz realizovan opticky kabel 36
vlaken mezi telefonni ustfednou (objekt Husitska 792/2 ve vlastnictvi CD — Telematika a.s.,
Pernerova 2819/2a, Zizkov, 13000 Praha 3) a stavédlem 3.

Trat Liberec — Chrastava — Hradek nad Nisou je vybavena radiovym systémem TRS,
Systém je zaloZen na zakladnovych radiostanicich ZR47. V sou€asné dobé je mozné vstupo-
vat do radiové sité v Liberci, Chrastavé i Hradku nad Nisou mistné. V obou stanicich jsou
mistni radiové sité.

V Zelezni¢ni stanici Chrastava jsou ve sdélovaci a zabezpecovaci mistnosti hlavni ho-
diny Elektro¢as EH 72 s opakovaci jednotkou RL 2.

Na pracovisti vypravéiho je umisténo PC s instalovanymi aplikacemi.

3. PRIPRAVOVANE SOUVISEJICi STAVBY:

Hlavni souvisejici stavbou je Rekonstrukce ZST Hradek nad Nisou, na kterou je stavba
Rekonstrukce ZST Chrastava sliné navazana. Sdélovaci i zabezpecovaci zafizeni v obou
stavbach jsou na sobé z4visla a se budou stavét najednou za celkoveé cca pulroéni vyluky trati.
Pripravna dokumentace bude, stejné jako zamér projektu, respektovat skutecnost, ze €asovy
plan vystavby se teprve bude upfesnovat.

Je potfebna koordinace se stavbou Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Liberec, ktera
feSi i upravy na nami dotéeném objektu ,ostrov”. V souasné dobé je tato stavba ve stadiu
preschvalovani zaméru projektu.

4. NAVRZENE RESENI:

NasSe stavba kromé jiného feSi i po€atecni faze budovani nového regionalniho dispe-
Cerského pracovisté (RDP) v Liberci. Koneénym cilem je moznost ovladani celé trati az do
Hradku nad Nisou pravé z tohoto pracovisté.

Pro zabezpedeni dispecerského fizeni se navrhuje upravit sdélovaci zafizeni tak, aby
umoznilo dispecerské fizeni z jednoho pracoviste, tj. zabezpecit maximalni kumulaci ovlada-
cich funkci sdélovaciho zafizeni do minimalniho poc¢tu ovladacich termindld, kone&nym cilem
je Fizeni z RDP v Liberci.
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V Chrastaveé se pocita s bezobsluznym provozem.

V celém Useku Zelezniéni trati Liberec — Chrastava — Hradek nad Nisou bude polozen
opticky kabel 48 vlaken SM uloZeny v chrani¢ce HDPE, v€etné chranicky rezervni.

Na trati bude téZ polozen kabel TCEPKPFLE 10XNO,8 ktery bude zarover slouzit jako
vyhledavaci vodi¢, pro optické kabely.

Stavajici VTO na trati budou nahrazeny novymi s pfepojenim na novy tratovy kabel.
Stavajici VTO u vjezdovych navéstidel se budou dle smérnice T1 rusit, diky funkénimu sys-
tému TRS nejsou na trati potfeba.

Upravovand, resp. doplfiovana technickd zafizeni jsou popsana déale. Zprava PBRS
nepocita s nutnosti nasazeni ASHS.

Ve stavbé nedojde k budovani sité¢ GSM-R a soucasti stavby neni ani Zzadné pfiprava
pro ni.

5. OBJEKTOVA SKLADBA A NAPLN JEDNOTLIVYCH PS:

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) véetné prenosovych systém
D.1.2.1 1. PS 51-02-51 Liberec — Chrastava, DOK a TK

V tomto provoznim souboru se poéita s kabelizaci z Liberce do ZST Chrastava, v pro-
vedeni dvou HDPE trubek, z nichZ do jedné bude zafouknut dalkovy opticky kabel (DOK) 48
vldken, a tratového kabelu TCEPKPFLE 10XNO0,8. Soucasti PS bude i polozeni rezervy 2x
HDPE a TK v provedeni TCEPKPFLE 10XNO0,8 pro budouci rekonstrukci trati smér Raspenava
— Frydlant v Cechéch. Kabelizace bude ukon&ena komorou v mist&, kde se obé trati oddé&luji.

Z DOK i TK budou provedeny vypichy na zastavky a dle pozadavku zabezpecovaciho
zafizeni i do reléovych domku po trati, viz pfehledové schéma dalkové kabelaze.

Ukonceni optického kabelu bude dle mistniho Setfeni v ostrovni budové v nové zfizené
sdélovaci mistnosti a odtud bude vedeno propojeni na ATU (opticky kabel 48 viaken) a dale.
V prostoru ZST Liberec bude trasa ze sdélovaci mistnosti vedena suterénnimi prostory, kam
bude na strop instalovan zlab. Déle pak okrajem nastupisté k domku €.5 a za nim podle koleji
kabelovodem spoleénym se zabezpeovacim zafizenim, viz situace.

Pro propojeni ZST Liberec (nového dispeéerského pracovité) se Stavédlem 3 (Liberec
— Tanvald) bude vyuzit stavajici MOK 36 vlaken.

Soucasti tohoto PS budou i nutné propoje uvniti budovy Zst. Liberec — ostrov mezi
stavajici a novou sdélovaci mistnosti — bude upfesnéno v dal§im stupni v navaznosti

D.1.2.1 3. PS 52-02-11 ZST Chrastava, mistni kabelizace

Mistni kabelizace v ZST Chrastava propoji rozvadé&e pro EOV a osvétlovaci véze se
sdélovaci mistnosti. Propojeni bude zfizeno MOK v &ervené trubce HDPE. Mistni optickou
kabelizaci bude propojen i dieselagregat, ktery je situovan mimo vypravni budovu. V kabelo-
vych trasach budou pokladany RFID markery pro Ucely lokalizace siti dle dopisu C.j.
30354/2016-SZDC-014, tj. pro sdélovaci zafizeni a kabely barvy oranzové — 101,4 kHz.

D.1.2.1 4. PS 52-02-12 ZST Chrastava, Gprava stavaijici kabelizace

V tomto provoznim souboru dojde pouze k demolici VTO u stavajicich vjezdovych na-
véstidel.
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D.1.2.1 5. PS 53-02-51 Chrastava — Hradek nad Nisou, DOK a TK

V tomto provoznim souboru se po&ita s kabelizaci z ZST Chrastava do ZST Hradek
nad Nisou, v provedeni dvou HDPE trubek, z nichz do jedné bude zafouknut diagnosticky op-
ticky kabel (DOK) 48 vlaken, a tratového kabelu TCEPKPFLE 10XNO,8.

Z DOK i TK budou provedeny vypichy na zastavky a dle pozadavku zabezpec€ovaciho
zafizeni i do reléovych domku po trati, viz pfehledové schéma dalkové kabelaze.

Pro soubory reSici kabelizaci spolecné:

Pro provozni soubory plati, Ze DOK bude slouzit pro spojeni telekomunikaénich a da-
tovych zafizeni, informacénich a kamerovych systému, rozhlasového zafizeni a dalSich tech-
nologickych systému v jednotlivych Zelezni€nich stanicich a zastavkach. Kromé toho bude
propojovat i reléové domky pro potieby tratového zabezpeceni. Tratovy kabel bude slouzit pro
pfipojeni zafizeni na trati — venkovni telefonni objekty (VTO), reléové domky, zafizeni TRS a
dal$i technologické systémy podle pozadavk.

S ohledem na pfedpokladané obsazeni Zst. Hradek nad Nisou (PPV) by pfi pfipadném
pferuseni kabelové trasy v nékterém z mezistani¢nich Usekd mélo byt vzdy mozné ovladani
zabezpec€ovaciho zafizeni Zst. Chrastava (bud Z RDP Liberec nebo PPV Hradek nad Nisou).
Pro sdélovaci zafizeni bude muset v tomto pfipadé postacovat zaokruhovani pouze v jednom
kabelu (“plochy kruh®). Nicméné i pro zaokruhovani v jednom kabelu pIné postacuje 48 vlaken,
protoze zalozni propojeni maze vyuzit ,dlouhych” sdélovacich vlaken.

V kabelovych trasach s optickymi kabely budou pokladany RFID markery pro ucely lo-
kalizace siti dle dopisu €.j. 30354/2016-SZDC-014, tj. pro sdélovaci zafizeni a kabely barvy
oranzové — 101,4 kHz.

D.1.2.1 2. PS 51-02-52 Liberec — Chrastava, prenosovy systém
D.1.2.1 6. PS 53-02-52 Chrastava — Hradek nad Nisou, prenosovy systém
D.1.2.1 7. PS 55-02-11 Regionalni dispecerské pracovisté v Liberci

Zfizeni pfenosového systému na celé trati v Liberce az do Hradku je zafazeno do této
stavby. V navaznosti na nové polozené optické kabely se vybuduje novy pfenosovy systém.
V obou stanicich jsou navrZzeny nové datové uzly TDS a sité intranet na bazi switchu. Pfipojeni
bude provedeno na L3 switche v Liberci a na stavajici MPLS a STM 16 na ATU Liberec a
odsud do KAC Praha.

Datové vstupy switcht TDS je nutno chranit pfed prepétim od elektrozarizeni, nejlépe
galvanickym oddélenim obvodu.

Mistnosti, kde bude umisténo pfenosové zafizeni budou klimatizovany, klimatiza¢ni
jednotka je soucasti PS feSiciho vnitini sdélovaci zafizeni (v této stavbé PS 52-02-31).

Nahravani provozu bude i nadale na ReDat 3 v Liberci (St.3) a sou¢asné se pozaduje
nahravat provoz z Hradku a Chrastavy na ReDat v Hradku.

Soucésti tohoto PS je i zajisténi TCP/IP konektivity na Zelezni¢nich zastavkach pro
potieby zfizeni rozhlasu, dalkového ovladani osvétleni a pfipadnych dalSich zafizeni. V kazdé
zastavce se navrhuje venkovni klimatizovana skfif se zdrojem, optickym rozvadécem, swit-
chem. IP rozhlasovy blok je soucasti provoznich soubord rozhlasového zafizeni na jednotli-
vych zastavkéach.

Prenosovy systém zajisti:

1. Ovladani telefonnich zapojovacu pro dalkové ovladani trati z noveého dispecerského
pracovisté v Liberci.

2. Propojeni novych digitalnich spojovacich zafizeni s ATU.
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3. Datovou prenosovou sit’ typu LAN pro technologicka zafizeni (EZS, pfipadny ASHS,
kamerovy systém, DDTS, informacni systém pro cestujici, dalkové ovladani osvétleni
a EQOV, TRS, a dalsi).

4. Zajisténi vSech poZzadovanych informaci pro KAC v Praze. Kamerovy systém a zaznam
hlasové komunikace bude za¢lenén do kontrolné analytického centra v Praze pouze v
pfipadé, ze bude k dispozici telekomunikacni propojeni mezi Libercem a Prahou po
telekomunikaéni siti SZDC (nikoliv po pronajmu od vefejného operatora).

5. Ridici pracovisté v Liberci musi mit moZnost komunikace se Zst. Zittau.

D.1.2.2 Vnitini sdélovaci zarizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS atd.)
D.1.2.2 1. PS 50-02-41 RDP Liberec, EZS

Elektricka zabezpeovaci signalizace (dale téz jen EZS) je soubor pfistrojd, slouzicich
k preventivni ochrané objektu pfed napadenim nepovolanou osobou tim, Ze pfi zaznamenani
neobvyklého stavu (pohyb, infradervené zareni, charakteristicky zvuk apod.) opticky a akus-
ticky signalizuji tuto situaci jako mozné misto neopravnéneho vniknuti do stfezeného prostoru.

Je navrzena v obou stanicich i v nové budovanych prostorach RDP Liberec pro
vSechny rekonstruované prostory urcité, dale s moznosti zaclenéni pod stfezeni i dalSich (sta-
vajicich) prostor, které ur€i zaméstnanci SZDC.

Konkrétné se navrhuje systémem EZS chranit (minimainé)

« prostory zabezpecovaciho zafizeni
+ sdélovaci mistnost

+ mistnost DRT/DDTS

* prostory rozvodny

Ve v8ech téchto prostorach se navrhuje vybudovat ochranu minimalné v tomto roz-
sahu:

» ochranu vstupu do objektu — vS§echny dvefe (i mimo technologické prostory) budou chra-
nény magnetickym kontaktem

« prostorovou — formou dualnich €idel (PIR — mikroviny)

» zvazit rozsah nasazeni detektor( tfisténi skla ¢i magnetickych kontakt( do oken téz podle
rozsahu pouzitych mechanickych zédbrannych prostfedkl (mfize, bezpecnostni félie apod.)

Poznamka: pred vydanim je Smérnice O30 GR SZDC, ktera bude fesit mj. rozsah po-
zadovaného zabezpeceni v objektech SZDC. V dobé zpracovavani dalsiho stupné bude jiz
s velkou pravdépodobnosti U¢inna a bude nutné podle ni postupovat.

Pro zabezpeceni autorizovaného pfistupu bude systém EZS vybaven ¢teCkami karet
Mifare s aplikaci ,Inkarta“ pro sluzebni prikazy SZDC a kartou pro vzdaleny servisni pfistup.

Zvazuje se i dalkové zamykani prostor pro cestujici ve vypravni budové — bude upres-
néno v dalSim stupni.

D.1.2.2 2. PS 50-02-42 RDP Liberec, EPS

Elektricka pozarni signalizace (dale jen EPS) je soubor pfistroja slouzicich k preven-
tivni ochrané objektl pfed pozarem tim, Ze pfi pfekroCeni urcitych hodnot opticky a akusticky
signalizuji tuto situaci jako mozné misto vzniku pozaru. Ucelem systému signalizace je vyslat
akustické nebo optické signaly osazenstvu v budovach, které maze byt pozarem ohrozeno.

Na RDP Liberec bude zajisténa trvala sluzba kvalifikovanych osob. Pfedpokladame, ze
vzhledem k rozsahu nasazené technologie zde z pozarné bezpecnostniho posouzeni vyjde
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nutnost stfezeni prostor timto systémem. Ve stanici stavajici systém uz je, prace je nutné ko-
ordinovat se stavbou feSici opravu nadrazni budovy, ktera se pfipravuje soubézné s touto
stavbou (Rekonstrukce VB v Zst. Liberec). S vyhodou bude na tento systém mozno prepoijit i
stavajici zafizeni EPS.

ASHS

Zpracované PBRS nepoZaduje nasazeni systému ASHS, dojezdové &asy pro pripadny
zasah HZS jsou vyhovuijici. Proto se s timto zafizenim neuvazuje.

D.1.2.2 3. PS 52-02-31 ZST Chrastava, telefonni zapojova¢ a technologicka datova sit’

V obvodu zst Chrastava se navrhuje vybudovani IP technologické sité, ktera umozni
propojeni vSech sdélovacich systéemu, budovanych v ramci této stavby. Souc€ésti sité bude i
zfizeni rozvodu pro intranet formou strukturované kabelaze.

Rozvadéce pro vSechny systémy budou instalovany ve sdélovaci mistnosti. Strukturo-
vana kabeldz bude feSena s pouzitim LAM TWIN FTP kabell cat. 6, které budou v technolo-
gickych mistnostech ukonéeny datovymi dvojzasuvkami na zdi — 2xRJ45. Ve sdélovaci mist-
nosti bude kabelaz ukoncena na novych 24 portovych patchpanelech v rozvadécich. Celkovy
pocet dodavanych dvojzasuvek bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace.

Kabely budou vedeny (kde to jde) ve spoleéném Zlabu, dale v instala¢nich zaklapava-
cich PVC listach (na sténach technologickych mistnosti). Pokud bude néjaké zafizeni umis-
téno v ¢ekarné pro cestujici nebo jinych verfejné pristupnych prostorech, je nutno zasekat
trubky do zdi a vyvody pfipravené pro razna zafizeni umistit pod stropem.

Soucésti PS bude i klimatizaéni jednotka pro sdélovaci mistnost.

Soucasti tohoto PS je i dodavka IP telefond, které budou umistény v mistnosti zabez-
pecovaciho zafizeni, sdélovaci mistnosti a mistnosti rozvodny NN. Stévajici ustfedna UP 201
bude nahrazena IP branou na ustfednu v Liberci, zachovat €iselnou fadu 972 364 1xx.

Soucasti technologické datové sité bude i zfizeni pfenosové cesty pro dalkové ovla-
dani osvétleni na vSech zastavkach.

Bude navrzen novy telefonni zapojovag véetné nahradniho. V ZST Chrastava je (pred-
béZné) navrzen dotykovy terminal.

Komunikacni ¢ast vytahli bude propojena do sluzebni telefonni sité, fidici do DDTS.

Dotykové terminaly budou pfedavat poruchové a provozni stavy do DDTS. Na dotyko-
véem termindlu bude zprovoznéna aplikace DDTS.

Demontaze zafizeni budou provedeny v rozsahu téch zafizeni, ktera piekazi realizaci
stavby a v souladu se smérnici SZDC ¢.42 (Hospodareni s vyziskanym materidlem).

Napajeni:

Spolec¢né napéjeni zafizeni ve sdélovaci mistnosti bude ze zalohované sité, ze zaloz-
niho zdroje — dieselagregatu. Soucasti rackové skfiné bude i UPS.

Nahradni zapojova¢ bude mit plné oddélené (nezavislé) a zalohované napajeni od
centralniho zdroje sdélovaciho zafizeni.

D.1.2.2 4. PS 52-02-41 ZST Chrastava, EZS

Obecné viz ¢ast Liberec. S ohledem na zruSeni mistniho ovladani v jednotlivych Zst, tj.
prevedeni vypravnich budov na objekty bez stalého provozniho personalu, navrhuje se vybavit
nové budované technologické prostory systémy EZS. V ramci PS 52-02-41 budou systémem
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EZS stfezeny v8echny prostory SZDC s technologii véetné vestibulti pro cestujici, kde se uva-
Zuje i s dalkovym zamykanim.

Déle touto signalizaci budou v ramci stavby chranény i dalSi technologické objekty (re-
|léové domky u pFejezdl apod.). Nejlépe malym samostatnym systémem. Pozadavky na zafi-
zeni jsou: ;

» Schvalené a zavedené zafizeni na SZDC y

« Ovladani pomoci stavajiciho sluzebniho prikazu zaméstnance SZDC

+ Komunikace do DDTS pomoci protokolu IEC 104, EZS musi plnit funkci integraéniho kon-
centratoru

« Nastaveni uzivateld musi byt mozné ze serveru DDTS.

Provozni stavy z Ustfeden EZS budou smérovany na nové dispecerské pracovisté v Liberci.

D.1.2.2.5. PS 52-02-42 ZST Chrastava, EPS

Zpracované PBRS nepozaduje nasazeni systému ASHS, dojezdové &asy pro pFipadny
zasah HZS jsou vyhovuijici. Proto se s timto zafizenim neuvazuje.

Jako nahrada ASHS bylo na konferen&nim projednani na navrh OR dohodnuto nasa-
zeni systému EPS. Do stfezeni budou zahrnuty pouze technologické prostory stanice.
Ustfedna se umisti ve sdé&lovaci mistnosti a bude zajistén prenos signalti po technologické
datové siti na HZS SZDC. Predpokladame nasazeni lehkych multisenzorovych hlasiét do kaz-
dého stavebné oddéleného prostoru.

Na JPO HZS SZDC Liberec pak musi byt instalovan klient (PC) DDTS s dohledem pres
datovou technologickou sit'.

JelikoZ se v pfipadé pozaru predpoklada zasah mistné pfislusné jednotky HZS, bude
systém doplnén obsluznym polem PO a kli¢ovym trezorem (umisténi bude upfesnéno v dalSim
stupni).

Obecné pro celou kapitolu D.1.2.2:

Veskera navrhovana zafizeni musi poskytovat informace o poruchach, provozni stavy
véetné ovladani a parametrizace do systému dalkové diagnostiky (DDTS ZDC) podle TS
2/2008 ZSE tfeti vydani v platném znéni.

D.1.2.3 Informacni zarizeni (rozhlas pro cestujici, informacéni a kamerovy systém)

D.1.2.3 1. PS 50-02-21 RDP Liberec, vybaveni pracovisté

D.1.2.3 2. PS 51-02-21 Zastavka Machnin, rozhlasové zarizeni

D.1.2.3 3. PS 51-02-22 Zastavka Machnin — hrad, rozhlasoveé zafizeni

D.1.2.3 4. PS 51-02-23 Zastavka Chrastava — Andélska hora, rozhlasové zafizeni
D.1.2.3 5. PS 52-02-21 ZST Chrastava, rozhlasoveé zafizeni

D.1.2.3 6. PS 52-02-71 ZST Chrastava, informaéni systém

D.1.2.3 7. PS 52-02-43 ZST Chrastava, kamerovy systém

D.1.2.3 8. PS 53-02-21 Zastavka Bily Kostel nad Nisou, rozhlasové zarizeni
D.1.2.3 9. PS 53-02-22 Zastavka Chotyné, rozhlasové zafizeni

Rozhlasové zafizeni s automatickym hlasenim a indikaci provedeného hlaSeni bude
obecné navrzeno tak, aby jej bylo mozno po dokonéeni obou staveb ovladat jak z nového
dispecCerského pracovisté v Liberci, tak z Hradku nad Nisou. Ve stanicich budou ustfedny
umistény ve sdélovaci mistnosti, v zastavkach se navrhuji venkovni skfiné.
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PS 50-02-21 RDP Liberec, vybaveni pracovisté

Provozni soubor bude zahrnovat vybaveni nového RDP rozhlasovou ustfednou v IP
provedeni, kamerového centra a zafizeni (racku) pro informacni systém pro cestujici, véetné
vesSkeré nutné kabelizace a napojeni na ostatni systémy.

Na novém dispecerském pracovisti v Liberci bude i novy zapojova¢ (dotykovy terminal)
jako soucast tohoto PS.

PS 51-02-21 Zastavka Machnin, rozhlasové zarizeni

Do venkovni klimatizované skfiné (viz PS 51-02-52) se osadi Fidici elektronika a vyko-
novy blok 100 W. Pfedpoklada se zfizeni cca 2 az 4 ks reproduktorl na stoZarcich véetné
kabelaze. V ramci elektroniky se prfedpoklada i se zfizenim potfebného switche a vystupu pro
dalkové ovladani osvétleni. Soucasti skfiné bude i UPS.

PS 51-02-22 Zastavka Machnin — hrad, rozhlasové zarizeni

Do venkovni klimatizované skfiné (viz PS 51-02-52) se osadi Fidici elektronika a vyko-
novy blok 100 W. Pfedpoklada se zfizeni cca 2 az 4 ks reproduktort na stozarcich véetné
kabelaze. V ramci elektroniky se predpoklada i se zfizenim potfebného switche a vystupu pro
dalkové ovladani osvétleni. Soucasti skfiné bude i UPS.

PS 51-02-23 Zastavka Chrastava — Andélska hora, rozhlasoveé zarizeni

Do venkovni klimatizované skfiné (viz PS 51-02-52) se osadi Fidici elektronika a vyko-
novy blok 100 W. Pfedpoklada se zfizeni cca 2 az 4 ks reproduktorl na stozarcich v€etné
kabelaze. V ramci elektroniky se pfedpoklada i se zfizenim potfebného switche a vystupu pro
dalkové ovladani osvétleni. Soucasti skfiné bude i UPS.

PS 52-02-21 ZST Chrastava, rozhlasové zafizeni

Ve sdélovaci mistnosti stanice bude umisténa rackova skfin pro umisténi fidici elek-
troniky a vykonového bloku (pfedbézné 200 W). Pfedpoklada se zfizeni cca 15 ks reproduk-
tord na stoZarcich véetné kabeldze. V ramci elektroniky se predpoklada i se zfizenim potfeb-
ného switche a vystupu pro dalkové ovladani osvétleni a pripadnych dalSich zafizeni.

PS 52-02-71 ZST Chrastava, informaéni systém

V ramci stavby bude instalovano vizudlni informaéni zafizeni v provedeni LCD s LED
podsvicenim. S informacnim zafizenim je nutné pocitat i v podchodu, v Chrastavé bude navr-
hovan novy podchod mimo vypravni budovu. NavrZzené zafizeni musi respektovat Smérnici
SZDC ¢. 118).

Ve sdélovaci mistnosti se instaluji nové hlavni hodiny, které jsou fizeny ¢asovym sig-
nalem DCF. Na né se pfipoji hodinové rozvody jednotného €asu. Nové podruzné hodiny se
umisti do technologickych mistnosti.

Soucasti informacéniho systému bude i hodinové zafizeni fizené signdlem DCF a hla-
sové informacni zafizeni pro nevidome.

PS 52-02-43 ZST Chrastava, kamerovy systém

V ramci stavby bude ve stanici instalovan kamerovy systém s pfenosem obrazu na
nové dispecCerské pracovisté, pripadné do Hradku nad Nisou. Kamery budou sledovat hrany
nastupisté, podchod a prostory vytahu (kamera ve vytahu), pfipadné pfistup na nastupisté.
Navrh bude proveden na bazi IP systému, pfedbézny pocet navrzenych kamer je 12 ks.

Systém bude respektovat nasledujici skute€nosti:
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» Provozni poruchové a alarmni stavy jednotlivych kamer budou do systému dalkové
diagnostiky pfedavany z kamer vyhradné pres server a z néj do systému DDTS pro-
stfednictvim SNMP.v3.

» Prov8echny prvky kamerového systému, které jsou do sdélovaci mistnosti vedeny me-
talickym vedenim, je nutné osadit pfepétovou ochranou.

» VSechny aktivni prvky (switche, MC, UPS) musi byt s vzdalenou spravnou a poskytovat
diagnostické informace do DDTS prostfednictvim SNMP.

« Kamery musi mit moznost odpojit napéjeni z jednoho mista (rozvadéc sdélovaci mist-
nosti, nebo pfimo v rack skfini)

» VS8echny kamerové skiiné musi byt vybaveny alarmnim kontaktem neopravnéného
otevreni.

» Soucésti dodavky kamerového systému musi byt vZzdy dostate€ny pocet licenci uziva-
telskych i administratorskych.

Navrzeny systém dale musi v kazdém pfipadé poskytovat informace o poruchach do
systému DDTS a po dokonceni vSech potfebnych pfenosovych cest i do KAC Praha.

PS 53-02-21 Zastavka Bily Kostel nad Nisou, rozhlasové zarizeni

Do venkovni klimatizované skfiné (viz PS 53-02-52) se osadi Fidici elektronika a vyko-
novy blok 100 W. Pfedpoklada se zfizeni cca 2 az 4 ks reproduktorl na stoZarcich v€etné
kabelaze. V ramci elektroniky se pfedpoklada i se zfizenim potfebného switche a vystupu pro
dalkové ovladani osvétleni. Soucasti skfiné bude i UPS.

PS 53-02-22 Zastavka Chotyné, rozhlasové zafrizeni

Do venkovni klimatizované skfiné (viz PS 53-02-52) se osadi fidici elektronika a vyko-
novy blok 100 W. Pfedpoklada se zfizeni cca 2 az 4 ks reproduktort na stozarcich véetné
kabelaze. V ramci elektroniky se predpoklada i se zfizenim potfebného switche a vystupu pro
dalkové ovladani osvétleni. Soucasti skfiné bude i UPS.

Obecné:
» VS8echny vétve rozhlasového zafizeni musi byt osazeny pfepétovou ochranou na 100
voltovém vystupu RU.
» Venkovni skfiné budou ve venkovnim (outdoor) provedeni s klimatizaci a prenosem
poruchové informace do DDTS.
+ Sinformaénim systémem na zastavkach se nepocita z divodu finanénich i mozného
vandalizmu.

Veskera navrhovana zafizeni musi poskytovat informace o poruchéach do systému dalkove
diagnostiky (DDTS ZDC) podle TS 2/2008 ZSE, 3.vydani.

D.1.2.4 Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)

D.1.2.4 1. PS 50-02-11 RDP Liberec, radiové sité

D.1.2.4 2. PS 51-02-81 Liberec — Chrastava, Uprava TRS

D.1.2.4 3. PS 52-02-13 ZST Chrastava, uprava MRS

D.1.2.4 4. PS 53-02-81 Chrastava — Hradek nad Nisou, uprava TRS

V mezistani¢nim Useku Liberec — Hradek nad Nisou je v provozu stévajici tratovy radi-
ovy systém TRS. Radiovy systém TRS zlstane zachovan a bude upraven pro dispecersky
fizenou trat (v soucasnosti je mistni ovladani). Obdobné bude nutné upravit i analogové mistni
radiové sité.
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TRS

V Liberci bude vybudovana nova zakladnova radiostanice v&etné jejich oviadani v RDP
Liberec. Bude zajistén prenos signalu na obou frekvencich do potfebnych mist trati. V mezi-
stani¢nich Usecich jsou stavajici vysilace TRS (Machnin). Ty je nutné upravit pro dalkové ovla-
dani z RDP Liberec. Do systému TRS aplikovat VNPN.

Vzhledem k tomu, e v ZST Hradek nad Nisou vznikne zalozni pracoviété (ZP), je
nutné, aby ovladani radiové stuhy €. 71 zakladniho radiového spojeni pies stavajici ovladaci
skiifku TRS s dispe€erskym opravnénim bylo umoznéno jak vyprav€imu v ZST Liberec, tak
ZP v ZST Hradek nad Nisou. ProtoZe je zde pouzity starsi typ radiové technologie TRS Tesla
od vyrobce T CZ Pardubice, ktera umozriuje pouze 1 analogovou ovladaci skfifiku s dispecer-
skym opravnénim (RDP v ZST Liberec), je nutné v ZST Hradek nad Nisou navrhnout pfevadés
analog/digital a zaimplementovat do dotykového terminalu vyprav€iho RDP Liberec a ZP Hré-
dek nad Nisou.

MRS

Pozaduje se zachovani stavajicich mistnich radiovych siti. Z uvedeného davodu je na-
vrzen novy blok zakladnovych radiostanic na bazi IP technologie. Posoudi se dostate€nost a
smeérovani stavajicich anténnich systému. Sou€éasti stavby musi byt i pfipadna nutnd dprava.

Radiové spojeni MRS bude v provedeni IP v ZST Hradek nad Nisou a ZST Chrastava
opét s moznosti ovladani jak ze ZST Liberec, tak ZP Hradek nad Nisou (pro moznost udrzby
infrastruktury na budouci trati DOZ).

V ramci tohoto PS bude nutné upravit i stavajici hromosvody na obou stani¢nich budo-
vach s ohledem na nutnou vy$ku anténnich systémda, které podle provedeného mistniho Set-
feni nevyhovuji normam a nezajistuji dostate¢nou ochranu systému, s tim souvisi i nutna
Uprava uzemnéni radiostanice.

Obecné:

Veskera navrhovana zafizeni musi poskytovat informace o poruchéach do systému dal-
kové diagnostiky (DDTS ZDC) podle TS 2/2008 ZSE, 3.vydani.

D.1.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zarizeni
D.1.2.5 1. PS 50-02-91 RDP Liberec, DDTS

Integracni server DDTS a pfislusné pracovisté je jiz zfizovano v Pardubicich v ramci
jiné akce a toto by mél byt cilovy stav. V Liberci se pocita se zfizenim pevného klientského
pracovisté. Protoze bude v ramci stavby zfizovano regionalni dispecerské pracovisté, bude
tlusty klient tam.

Z davodu poZadavku pozarné bezpecnostniho feseni pak musi byt v ramci tohoto PS
na JPO HZS SZDC Liberec instalovan dalsi klient (PC) DDTS s dohledem pfes datovou tech-
nologickou sit. Klient DDTS u nové zfizeného dispecera a na pultu JPO HZS SZDC musi byt
také vybaven licenci tlustého klienta.

U dispecCera v Liberci musi byt osazeny monitory v monitorové matici, pfipadné velké
zobrazovace s rozliSenim 4K rozdélené na 2x4 monitory. PouZzité monitory musi byt jednot-
ného provedeni a vyrobce. Pfedpoklada se fesit spolec¢né se zabezpe€ovacim zafizenim
v dal8im stupni. V prostoru RDP trvalé obsluhy by mély byt pouzité PC s minimalni produkci
hluku, pasivni.
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D.1.2.5 2. PS 52-02-91 ZST Chrastava, DDTS + integraéni koncentrator

Predpoklada se zfizeni integracniho koncentratoru (InK) a zafizeni v rozsahu pfislusné
smérnice TS 2/2008-ZSE (v aktudlnim znéni). Nezapomenout je tfeba na venkovni skfiné
s klimatizaci, dalkové ovladani osvétleni, diagnostiku vytahu (v€. kabelizace) dle pfedpisu
SZDC S10 vé&etné dalkového ovladani vytahu dle tohoto predpisu z prostfedi DDTS (v&. kabe-
lizace). Stavédlové a sdélovaci mistnosti (pfipadné mistnosti s technologii, kde je pfedpoklad
zvySené produkce tepla z technologie) budou vybaveny klimatizaci s pokroc€ilou diagnostikou
poruch a pfenosem do DDTS.

Integracni koncentrator bude vybaven zalohovym zdrojem UPS, pfipadné napojen na
jiny zdroj zalohového napéjeni. UPS bude vybaven ethernet kartou a bude poruchové a pro-
vozni stavy predavat do systému DDTS dle TS 2/2008 3.v.

D.1.2.5 3. PS 55-02-91 DDTS - uprava dispecerského pracovisté Pardubice

Integracni server DDTS a pfisluSné pracovisté je jiz zfizovano v Pardubicich a mél by
to byt cilovy stav. Soucasti stavby musi byt doplnéni softwaru na tomto integracnim serveru
v€etné parametrizace v kompletnim rozsahu navrhovanych zafizeni.

Obecné:

Navrzené technické feSeni nového sdélovaciho zafizeni musi umoznit za¢lenéni do
nadstavbovych systémi DOZ a musi umoznit plnohodnotné ovladani a kontrolu technologic-
kych zafizeni z nového dispe€erského pracovisté v Liberci.

Kamerovy systém a zaznam hlasové komunikace musi byt po dokonceni obou staveb
zaclenén do kontrolné analytického centra v Praze, avSak pouze v pfipadé, ze bude k dispozici
telekomunikaéni propojeni mezi Libercem a Prahou po telekomunikaéni siti SZDC (nikoliv po
pronajmu od verejného operatora).

Spolecné pro vSechny PS resici kabelizaci:

Trubky i metalicky kabel budou kladeny do vykopu s dodrzenim hloubky ulozeni 0,8
metru (viz dale) a minimalniho poloméru ohybu 2 metry tak, aby bylo mozné dodatecné za-
fouknout optickou kabelizaci. Pokladka bude provedena do piskového loze nebo chranicek.
Nad trubkami bude poloZena vystrazna félie modré barvy.

V mistech kfizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodoteCemi a
pfi ulozeni optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat
kabelové rezervy, které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. VS8echny komory
musi byt vodotésné. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno provadét stavebni Upravy
bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Po skongeni montaze se na v8ech trubkach provede kontrola prachodnosti trubek (ka-
librace) a zkouska tlakutésnosti.

Zkou$ka pruchodnosti musi prokazat prachodnost kazdé optické trubky pro pozdéjsi
zataZeni optického kabelu. V pfipadé, Ze kalibr v trubce uvazne, je potfeba jeho polohu vyhle-
dat z povrchu pomoci lokalizaéniho zafizeni a poSkozeny Usek opravit vyménou vadné €asti
trubky.

ZkouS$ka tlakutésnosti se provadi pretlakem vzduchu v rozmezi 50 az 100 kPa. Po na-
fouknuti zkouSeného tlakového Useku a odpojeni plniciho zafizeni se pfipousti snizeni pre-
tlaku mezi misty vyvedeni ochrannych trubek max. 1% za hodinu.

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka ka-
belizace v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pouzit

str.13



’tOSMOI Rekonstrukce ZST Chrastava

Dokumentace pro tzemni rozhodnuti (DUR)
Cast D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

plné dielektricky kabel s jednovidovymi optickymi vlidkny. Konstrukce kabelové du$e musi
umoznit odboceni dvanacti vidken bez pferuseni ostatnich vidken. Kabel se suchou kabelovou
dusi bude vybaven vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel
musi obsahovat dvojitou primarni ochranu vldken, sekundarni ochranu provedenim ,loose
tube“ a barevné rozliseni vlaken. VSechny pouZité kabely musi odpovidat Pokynu C.j.
27150/2017-5ZDC-0O14 ,Zakladni technické specifikace dalkovych kabell (DOK) a jejich pfi-
sluSenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*.

Pfed zahajenim montaznich praci na optickych kabelech budou provedena méfeni pa-
rametrd na volnych vldknech stavajicich kabell. Po zafouknuti optickych kabeld a naspojko-
vani se provede méfeni Urovné signélu zavére¢né na v8ech vlidknech. Na optickych kabelech
budou provedena tato méfeni a pro pfejimaci fizeni je nutno zajistit:

+ méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550nm v obou smérech

« méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550nm v obou smérech

+ kontrolni méfeni na vinové délce 1625nm

» vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného pramérovani ve formé tabulek a
grafd (vyhodnoceni Gtlumu svard, Utlumu kabelovych Useku, utlumu v konektorech, porov-
nani namérenych hodnot s pozadovanymi parametry)

» vyhodnoceni vysledkl pfimé metody zptusobem obousmérného primérovani ve formé ta-
bulky.

Vzhledem k charakteru stavby bude nutné provést velké mnozstvi zemnich praci. Do-
kumentace dusledné pocitd s jejich koordinaci vSude, kde je to mozné, tedy po celém tratovém
useku jsou navrzeny trasy spole¢né pro sdélovaci a zabezpeovaci zafizeni, ve stanicich jsou
navic koordinovany trasy kabelizaci mistnich a dalkovych.

Soucasti zemnich praci budou i vSechny technologicky nutné pfesahy pro spojky, jamy
pro kabelové komory, podvrty apod. Pfedpoklada se provedeni zemnich praci béznou vyko-
povou technologii, otevienym vykopem. Veskeré vykopové prace je tfeba provadét v souladu
s platnymi normami, predevsim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 73 6133, CSN DIN 18 920,
CSN 33 2160 a pfi dodrzeni vSech dalSich pFislusnych bezpeénostnich pfedpist a norem.
V8echny kfizovatky s ostatnimi sitémi (v€etné budovanych, nap¥. propustky) budou feSeny
uloZenim kabell do chranic¢ek (PE pramér 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonovy zlab).
Bude dodrzeno minimalni kryti i vzdalenosti pfi soub&zich a kfizovatkach predepsané CSN 73
6005. Pfechody budoucich komunikaci budou provedeny uloZzenim kabelu v trubkach, pfi¢emz
na kazdém prechodu budou ponechany 2 rezervni chrani¢ky praméru 110 mm.

Pfi pokladani kabelizace ve volném terénu se navrhuje vykop 35x90 cm (standardné
se navrhuje hloubka kryti 80 cm). P¥i kfizeni komunikaci a trati budou pfednostné pouzity fi-
zené protlaky, pouze tam kde toto feSeni nebude proveditelné se navrhuje vykop 35 az 50x120
cm (minimalni hloubka kryti 110 cm) a ochrana mechanickym zabezpecenim. Trasy na mos-
tech apod. jsou koordinovany se stavebni ¢asti, ktera pocita s chraniCkami.

Predpoklada se klasické provedeni vykopové ryhy, tj. kabelové loze z pisku nebo pro-
saté zeminy a nasledné zasypéani kabelu a trubek stejnym zplsobem. Pro oznacéeni lomeni
kabelové trasy, kabelovych rezerv a metalickych spojek se navrhuje pouzit ball markery.

V8echny kabelové ryhy budou po polozeni trasy postupné zahrnovany po menSich
vrstvach a zasyp bude po vrstvach (20 cm) fadné zhutfiovan. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm
nad kabely bude do ryhy poloZena jesté vystrazna folie z PVC Sifky 33 cm. Tu je tfeba ulozit
tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téz pfesahovat poloZzené kabely obou-
stranné o 3 cm. Zahozy musi byt provedeny v co nejkrat§i mozné dobé po otevieni vykopd.

Pred definitivnim zahozem kabelovych ryh je potfeba pfizvat ke kontrole vSechny zu-
Castnéné (spravce vedeni, spravce kfizovatkami dotéenych siti apod.) a tuto kontrolu dokla-
dovat zdznamem ve stavebnim deniku. Dale je nutné provést zaméreni tras kabell v geode-
tickych soufadnicich a kétovani, pozadavkem spravce vedeni je digitalni zpracovani téchto
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udaja. Pred zdhozem definitivni trasy se bude pozadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zaméreni trasy kabell v geodetickych soufadnicich a s kétovanim od pevnych bodd. Pro
vykresy skute€ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi zhotovitel za-
meéfit vyskove i smérové skutecné provedeni lomovych bodl trasy kabell. Zhotovitel zajisti
vypracovani dokumentace skuteéného provedeni, kterou pfeda spravcim a investorovi pfi pre-
vzeti dila k uzivani. Souasné musi zhotovitel zajistit opravu knihy plant v dokumentaci
spravcu.

V8echny tyto prace budou nedilnou souc¢éasti dodavky a naklady na pofizeni vSech po-
trebnych dat je tfeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich pfedani nebude vydan souhlas k
zavérecné kolaudaci celé stavby!

Soucasti vystupl geodetického zaméreni musi byt i podklad pro vklad vécnych bfemen
do katastru nemovitosti, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictvi statu a spravované
SZDC s.o.

Kabelové trasy pojizdéné téZkou mechanizaci (nakladnimi vozidly apod.) musi byt po
dobu stavby prekryty panely.
V kabelovych trasach budou pokladany RFID markery pro Ucely lokalizace siti dle do-

pisu &.j. 30354/2016-SZDC-014, tj. pro sdélovaci zafizeni a kabely barvy oranzové — 101,4
kHz.

V mistech ukonéeni a vyvedeni TK budou osazeny oddélovaci translatory s elektrickou
pevnosti 4kV, pfes které se provede propojeni okruhl ze v§ech kabelu.

Vnitfni rozvody:

V pfipadé soubéhu kabell silnoproudé elektrotechniky a kabell pro sdélovaci a zabez-
pecovaci zafizeni ve vSech kabelovych prostorech je nutno fesit jejich oddéleni pozarni pre-
pazkou s dostate¢nou pozarni odolnosti.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAViI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, $koleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni
zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpec-
nostni pfedpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt prfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo,
zejména proti Urazu pracovnikl provadéjicich stavebni a montazni prace.

V8eobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

» Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

o Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

» Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

o Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

e Z&kon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkonu (v platném znéni)
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o Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném
znéni) (v platném znéni)

o Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

* Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

» Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v plat-
ném znéni)

» Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

* Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

» Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

» Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

» Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, je-
jich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpeénosti

» Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kate-
gorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru bio-
logického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

» Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

» Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svaro-
vani a nahfivani zivic v tavnych nadobéach

* NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

* NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

* NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

» NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovidté a pracovni prostfedi

* NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

* NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfek&nich prostredku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signall
* NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu
* NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

* NV 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

» Dal$i poZzadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na zelezni¢ni dopravni cesté:
« SZDC Bp1 — predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

« SZDC - E10 — Pfedpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzickd osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
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podili na provozu, obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni pfedpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

«  TNZ 34 3109 — Bezpe&nostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na zelezni€nich drahach celostétnich, regiondlnich a vleckach.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladu (odborné vzdélani a praxe v pfislusné pro-
fesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad drah
(vyhladSka ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni pod-
minky (TKP) staveb Ceskych drah (kapitola 28 Sdé&lovaci zaFizeni).

Pozarni bezpecnost:

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky
vyhlasky ¢€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou do-
drzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatieni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani
podminek pozarni bezpec€nosti pfi provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

7. PECE O ZIVOTNIi PROSTRED:I:

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvySenou ochranou
pfirody. PFi navrhované vystavbeé je tfeba dodrZovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi pfede-
v8im tato vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exha-
lace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace, chra-
nicka)

+ ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalu atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpecénostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

* po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Upravu po-
vrchu

8. SEZNAM HLAVNICH NOREM A PREDPISU:
Souvisejici legislativa
» zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,
» zakon 266/1994 Sb., o drahach,
» zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,
» zakon 185/2001 Sb., o odpadech,
» zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,
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zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,

nafizeni vliady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

nafizeni viady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhladsSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlagka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich sta-
veb,

vyhladska 50/1978 Sb., o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice,
vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadeéci
vyhlagky vysSe uvedenych zakon(. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro
dodavatele PS.

Souvisejici predpisy SZDC

Smérnice SZDC ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich,

Smérnice SZDC ¢&. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému,

Smérnice SZDC &.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou sou-
¢asti sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky,
na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni
dopravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radi-
ovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezniCni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu €. j.: 19694/2017-SZDC-0O14, ucinna od 30.5.2017;

Smérnice SZDC ¢&. 50/2008 Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatelt pfi &in-
nostech na drahach provozovanych stétni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty,

TS SZDC 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS SZDC 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologic-
kych systému Zelezni¢ni dopravni cesty

TS SZDC 6/2010-S Technické specifikace systémi, zafizeni a vyrobku. Vybér a pro-
jektovani dotykoveho terminalu telefonniho zapojovace

TS SZDC 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich
pfejezdech

TS SZDC 3/2014-S Technické specifikace systéml, zaFizeni a vyrobkil. Funkce STOP
v systéemu GSM-R. Vydani |

Pokyn &.j. 27150/2017-SZDC-O14 ,Zakladni technické specifikace dalkovych kabelu
(DOK) a jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*.

5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-
ZSE,

Ptedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svrek,
Ptedpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek,
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Ptedpis SZDC Bp1 PFedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

Ptedpis SZDC Zam 1 Piedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v plat-
ném znéni zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elekiricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni za-
kladnich charakteristik prostfedi.

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpe€nosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Piedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sd&lovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické
trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Piedpisy pro vniténi rozvody sdé&lovacich vedeni
CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezped&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni
CSN 35 1330 Oddélovaci ochranné a bezpeénostni transformatory

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢u barvami nebo Cislicemi

CSN 33 2040 Ochrana pred Gginky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu
zarfizeni elektriza¢ni soustavy

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 6: Revize
CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagnetick& kompatibilita — Cast
4: Emise a odolnost zabezpec€ovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Dréazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické zabezpecovaci systémy
CSN EN 50159 Dréazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy

zpracovani dat — Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasové zafizeni pro Fizeni Zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich
TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

SZDC T1 Telefonni provoz
SZDC T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpegovacich kabell

SZDC T35 — tdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a po-
zarni signalizace
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« SZDC T 81 Oznacovani okruhti

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s.o.:
» TKP 28 Sdélovaci zafizeni

Ostatni doporuceni:
Zavadéci listy

9. ZAVER:

Tato dokumentace je zpracovana na zakladé udajl, znamych projektantovi ke dni
23.7.2019. Projektant ¢estné prohlasuje, ze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uvedeného
data dovédél.
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