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Rekonstrukce ZST Chrastava

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:
ISPROFIN/ISPROFOND:
Stupen dokumentace:
Charakteristika stavby:

Misto stavby:

Katastralni tzemi:
Obec:

Kraj:

Objednatel:

Zastupce objednatele:

Spravce objektu SZDC:

Zhotovitel dokumentace:

Cast dokumentace:

Odpovédny projektant:

Rekonstrukce ZST Chrastava

327 321 4901 / 551 372 0006

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)
Liniova Zelezniéni stavba, rekonstrukce

Zelezniéni trat 547D Liberec — Hradek n. Nisou st. hr. — (Zittau) —
Varnsdorf st. hr. — Varnsdorf

Andélska Hora u Chrastavy, Dolni Chrastava, Bily Kostel nad Nisou
Chrastava, Bily Kostel nad Nisou
Liberecky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZka
48384

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278, 199 00 Praha 9

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Kralové

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4 IC: 70994234

1ICO: 473072 18

DIC: Cz47307218

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, spisova znacka
C 25005

D.2.1.2 Nastupisté
SO 52-12-01 ZST Chrastava, nastupisté

Ing. Vladislav Sef

autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0011245
tel. 725 634 107

e-mail: vladislav.sefl@afconsult.com

2. ROZSAH RESENI

Dokumentace ¢asti D.2.1.2 feSi demolici stavajiciho nastupisté a droviiového pfistupu,
vystavbu novych nastupist v&etné napojeni na prilehlé zpevnéné plochy v pfednadrazi.

Ve stanici bude zfizeno nové vnéjsi nastupisté u koleje €. 1 pfed VB a autobusovou
zastavkou a nové ostrovni nastupisté mezi koleji €. 3 a 5.
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Rozsahy praci na jednotlivych objektech vychazi ze zadani dokumentace a dale byly
projednany a upfesnény s objednatelem v ramci pracovnich porad. Zapisy z profesnich porad jsou
obsaZeny v dokladové Casti.

Pro popis stani¢nich zhlavi jsou pouzity nazvy dle sousednich stanic — liberecké a
hradecké. Veskeré staniCeni v dokumentaci je vztazeno k novému stavebnimu stani¢eni, pokud
neni uvedeno jinak. U stavajicich objektd umélych staveb se uvadi téz evidencni staniceni.
Veskeré polohové ur€eni v popisu vlevo a vpravo, pred a za, zaCatek a konec se rozliSuje pfi
pohledu dle orientace vykresu.

3. PODKLADY

Zpracovani navrhu feSeni této ¢asti vychazelo z nasledujicich podklada.

Smluvni podklady

poZadavky zadavatele uvedené ve vyzvé

poZadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo

zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

zamér projektu zpracovany dle Smérnice &. V-2/2012 MD CR

Pravni dokumenty a technické p  rfedpisy

zakon €. 266/1994 Sb. o drahéach, v platném znéni

vyhladSka €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

zakon €. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

vyhladSka €. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni

vyhlaska €. 173/95 Sh, kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

zakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, v platném
znéni

vyhldSka &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu, v platném znéni

vyhlaSka €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah
CSN 73 6310 Navrhovani zelezni¢nich stanic

CSN 73 6320 Prostorova priichodnost na draze celostatni, drahach regionélnich a
mistnich a vle¢kach normalniho rozchodu - Narodni pozadavky

CSN 73 6380 Zelezniéni pFejezdy a pfechody

CSN 73 4959 Nastupidté a nastupistni pristtesky na drahach celostatnich,
regionalnich a vle¢kach
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CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy. Zakladni pozadavky

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pipojky

CSN 74 3305 Ochranné zabradli

TNZ 01 3468 Vykresy zelezni¢nich trati a stanic

TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

TNZ 73 6311 Navrhovani kolejist ve stanovistich a dopravnach celostétnich drah
TNZ 73 6390 Néapisy ndzvid Zelezniénich stanic a zastavek

TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na celostatnich drahach a vlegkach

vzoroveé listy Zelezni¢niho svrsku

sluzebni rukovéti

vzorove listy Zelezniéniho spodku

TKP staveb statnich drah

pfislusné OTP

smérnice GR SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému

smérnice GR SZDC &. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
drahach celostatnich a regionélnich

Smérnice SZDC ¢&. 96 — Smérnice pro nakladani s odpady, v platném znéni véetné
pFisluSnych dodatku

Nafizeni Komise (EU) &. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych
specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému
Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Pokyn SZDC ¢&. 16456/2015-013 Hmatové Upravy pro osoby S omezenou
schopnosti orientace

Ostatni dokumentace a podklady

mistni Setfeni a rekognoskace terénu za Gc¢asti spravcu
fotodokumentace

vyrobni porady

katalogy vyrobc

stavajici inzenyrské sité dréznich spravcu

stavajici inzenyrskeé sité nedraznich spravci

Archivni dokumentace

neobsazeno

Dokumentace souvisejicich staveb

neobsazeno
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Prazkumy

* podrobny inZenyrskogeologicky a geotechnicky prizkum, posouzeni kontaminace
praZzcového podloZi, Mgr. Jeronym LeSner, Geotechnik.cz , 11/2018

Geodetické a mapové podklady

« geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, SZG Praha
» katastralni mapa digitalizovana
« ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

4, SOUVISEJICI SO A PS

D.1.1.1 Stani €éni zabezpe €ovaci zafFizeni (SZZ)
PS 52-01-11 ZST Chrastava, SZZ

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) v ¢etné pfenosovych systém
PS 52-02-11 ZST Chrastava, mistni kabelizace
PS 52-02-12 ZST Chrastava, Uprava stavajici kabelizace

D.1.2.3 Informa €ni zafizeni (rozhlas pro cestujici, informa  €ni a kamerovy systém)
PS 52-02-21 ZST Chrastava, rozhlasové zafizeni

PS 52-02-71 ZST Chrastava, informaéni systém

PS 52-02-43 ZST Chrastava, kamerovy systém

D.1.4.1 Osobni vytahy, schodi§ tové vytahy, eskalatory
PS 52-04-11 ZST Chrastava, vytahy k pfistupu na nastupisté

D.2.1.1 Zelezni éni svriek a spodek

SO 52-10-01 ZST Chrastava, Zelezniéni svrdek

SO 52-11-01 ZST Chrastava, Zelezniéni spodek
SO 52-15-01 ZST Chrastava, vystroj a znageni trati

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 52-20-03 Zelezniéni most v km 10,504 - podchod
SO 52-20-04 Zelezniéni most v ev. km 10,543 - demolice podchodu

D.2.1.6.2 Potrubni vedeni (kanalizace)
SO 52-50-01 ZST Chrastava, destova kanalizace
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D.2.1.8 Pozemni komunikace

SO 52-30-01 Upravy stavajicich komunikaci (pfed a po stavbé)
SO 52-30-02 ZST Chrastava, pFistupové komunikace (SZDC, s.0.)
SO 52-30-03 ZST Chrastava, pFistupové komunikace (mésto)

D.2.2.1 Pozemni objekty budov (provozni, technologi  cké, skladové)
SO 52-61-01 ZST Chrastava, rekonstrukce vypravni budovy

D.2.2.2 ZastfeSeni nastupis t', pristfesky na nastupistich
SO 52-62-01 ZST Chrastava, zastfe3eni nastupist a vstup do podchodu

SO 52-62-02 ZST Chrastava, odstranéni stavajiciho zastfeSeni nastupisté

D.2.2.4 Orienta €éni systém
SO 52-64-01 ZST Chrastava, orientani systém

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osv étleni a dalkové ovladani odpojova €
SO 52-76-01 ZST Chrastava, rozvody NN a VO

SO 52-76-02 ZST Chrastava, osvétleni 1. nastupisté

SO 52-76-03 ZST Chrastava, osvétleni 2. nastupisté

SO 52-76-04 ZST Chrastava, osvétleni podchodu

SO 52-76-05 ZST Chrastava, osvétleni pFistupové cesty

SO 52-76-06 ZST Chrastava, osvétleni stanice

5. PROSTOR VYSTAVBY
5.1. Uzemni podminky

Objekt se nachazi na draZznim pozemku v prostoru Zst. Chrastava.

Zst. Chrastava je mezilehlou stanici na trati Liberec — Hradek nad Nisou — (Zittau) —
Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf mezi zst. Liberec a zst. Hradek nad Nisou v km 10,549.

Tato trat’ je oznaCena vV jizdnim Fadu pro cestujici pod c&islem 089, v tabulkach tratovych
poméru Cislem 547 D, definiéni usek 0941C1 Zst. Chrastava. Trat je soucasti drahy celostatni,
jednokolejné s nezavislou trakci. Dovolena tratova tfida zatizeni je C3. Trat je zafazena dle
CSN EN 1991-2/Z4 do 3. tfidy trati z hlediska mosttl. Maximalni tratova rychlost v Gseku Liberec —
Hradek nad Nisou je 100 km/h, v Useku Hradek nad Nisou — statni hranice je 70 km/h.
V Zst. Chrastava je dle nakresného prehledu od km 9,833 do km 10,805 trvalé omezeni tratové
rychlosti 60 km/h. Geometricky vSak obé zhlavi dle projektu PPK pro prujezd po hlavni koleji
vyhovuji pouze na rychlost 50 km/h. Podle prohladSeni o draze se Usek uveden pod &islem 501 00.

Podle nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezniéniho systému v Evropské unii
je trat zafazena do kategorie:
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e kategorie traté osobni P5

e kategorie traté nakladni F4

5.2. Stavajici inzenyrske sit € na stavenisti

V prostoru stavenisté se nachazeji stavajici drédzni i nedrézni inZenyrské sité. Inzenyrské
sité maji vymezena sva ochranna pasma. Prehled vlastnikd a spravct, vyjadieni o existenci siti a
pozadavky vlastnik a spravcl jsou uvedeny v dokladové ¢asti.

Zhotovitel stavby pfed zahajenim vystavby ovéfi idaje o poloze siti u jejich spravce a podle
potfeby zaZad4 o jejich prostorové vytyCeni. Zhotovitel stavby na stavenisti vyznaci polohy a pfip. i
ochranna pasma inzenyrskych siti.

Ochrana a prelozky siti, pokud dochazi k jejich dotéeni, jsou pfedmétem samostatnych
SO/PS.

6. POPIS A ZDUVODNENI RESENI

Hlavnim cilem této stavby je zlepSeni stavajiciho nevyhovujiciho stavu a zajiSténi
bezpeCného a spolehlivého provozovani Zelezni¢ni dopravni cesty. V rdmci Uprav stanice je
pozadovano upravit konfiguraci stanice, aby vyhovovala Iépe potfebam zejména osobni dopravy.

PFipravovana stavba fesi rekonstrukci kolejisté v ZST Chrastava v¢. Zelezni¢niho spodku,
vystavbu nastupidt pro dosazeni vySky hran nastupist 550mm nad TK a vystavbu novych
pristupovych komunikaci. Pro vSechna nastupisté bude zfizen bezbariérovy pfistup vystavbou
Sikmych pfistupovych komunikaci, schodist a vytah( na nastupisté. V navaznosti na rekonstrukci
nastupist a pfistupovych komunikaci dojde ke zfizeni nového podchodu, ktery bude prodlouzen a
vylstén ve svahu na protéjSi strané od VB, smérem k pramyslové zéné. Dojde tak k zajiSténi
bezpecnosti cestujicich a osob, které z této lokality sméfovali do pfedmétné Zelezni¢ni stanice.

Soucésti této stavby bude také rekonstrukce zabezpelovaciho a sdélovaciho zafizeni a
energetickych zafizeni. Z hlediska zabezpec€ovaciho zafizeni dojde mimo jiné k rekonstrukci
zabezpeceni nékolika Zelezni¢nich pfejezdd v mezistaniCnich Usecich Liberec — Chrastava a
Chrastava — Hradek nad Nisou. Dojde také k Upravé Casti souvisejicich se zabezpecovacim a
sdélovacim zafizenim v ZST Liberec.

Kolejové upravy vyvolaji dale sanace i zruSeni nékolika mostnich objektd. V ramci stavby
dojde takeé k ¢astecné rekonstrukci vypravni budovy a zfizeni novych zastfeSeni nastupist.

Dlvodem k vystavbé novych nastupist jsou zmény v kolejovém usporadani stanice s cilem
zlepSeni podminek pro osobni dopravu.

Vystavba novych bezbariérovych nastupist’ je jednim z hlavnich cild této stavby. Vystavbou
novych nastupist dojde k vyznamnému zvySeni komfortu a bezpec&nosti cestujici pfi splnéni vSech
pozadovanych parametr( interoperability. V ramci rekonstrukce stanice dojde k propojeni
pfednadraZzi s lokalitou za nadrazim zfizenim nového podchodu pod celym kolejistém. Tim dojde
ke zkraceni dochazky z této lokality, ale zejména k zvySeni bezpecnosti, protoZze nebude nutné
vyuZivat blizky podjezd ul. U Nisy (Zelezniéni most ev. km 10,650), ktery je uzky, nepfehledny a
bez chodnikl. Zaroven jiz nebude pro cestujici atraktivni nebezpeéné pfechazeni pres kolej €. 5 do
této lokality, které je dnes hojné vyuzivano.

V souvislosti s Upravami zpevnénych ploch pfed VB bude dle poZadavku objednatele
dopravy doplnén chodnik podél severni stany VB do ul. U Nisy.
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Ke zvy3eni komfortu cestujicich vyznamné pfispiva zfizeni vnéjSiho nastupisté pred VB a
autobusovou zastavkou, protoZze cestujici nebudou muset pouZit podchod v pfipadech, kdy
nedochdzi ve stanici ke kfizovani viaka.

PFistup na ostrovni nastupiSté bude podchodem se schodisti a vytahy pro zajiSténi
bezbariérového pfistupu na nastupisté. Z lokality za nadrazim bude podchod pfistupny pfimo
Z Urovné ulice. Nastupisté a pristupové cesty budou vybaveny prvky pro nevidomé pro jejich
bezpecny pohyb a orientaci.

6.1. SO 52-12-01 ZST Chrastava, nastupist &

Sou €asny stav

v

Ve stavajicim stavu je ve stanici mezi kolejemi €. 1 a 3 ostrovni nastupisté pfistupné
podchodem ev. km 10,543 pfimo z haly vypravni budovy a Uroviiovym sluZzebnim pfechodem od
VB v km 10,523, kterym je zajiStén bezbariérovy pfistup na néastupisté v doprovodu drazniho
zaméstnance. Tento pfechod neni ur€en pro samostatny pfistup cestujicich, nicméné je k tomu
hojné vyuZzivan. Déle je v km 10,552 sluZebni pfechod.

Nastupisté je v pfevazné délce v pfimé. Na libereckém zhlavi se nastupisté zuZuje u kol.
¢. 3 dle smérového oblouku od mostu. Na hrddeckém zhlavi zasahuje v kol. €. 3 k nastupisti
smérovy oblouk pfed zhlavim.

Zalatek nastupisté je ve stavajicim km 10,262 az km 10,532 dle zaméfenych stani¢niku.
Nastupni hrany u obou koleji jsou shodné stavebni délky 272 m. Sitka nastupisté je ve stfedni
¢asti cca 6,0 m, jizni konec na zaCatku nastupisté je Siroky cca 2,8 m a severni konec na konci
nastupisté u podchodu cca 5,2 m. Vy3ka hrany je vzhledem k stavu nastupisté i kolejisté proménna
cca 250 az 300 mm nad spojnici TK

Nastupisté je zastfeSené v dl cca 20 m pred vstupem do podchodu. Nastupisté je tvofeno
zidkou s nastupistni hranou z tvarnice Tischer a dldzdéného krytu z Zulovych kostek. Nastupisté je
stfechovité vyspadovano do Kkolejisté. Dlazdény povrch je zfejmy v €asti nastupisté pfilehlé
k podchodu v dl. cca 60 m, zbyvajici ¢ast nastupiSté je nevyuzivand a zcela prorostla travou.
V nevyuzivané €asti nastupisté je nastupistni zidka v nékolika Usecich zcela vyvalena a nahrazena
provizorni zapazenim ze starych dfevénych prazcu.

SluZebni pfechody na néstupisté jsou z betonovych panell. Pfechody navazuji na chodnik
podél VB, ktery propojuje jednotlivé vstupy do budovy.

Nastupisté je osvétleno v zastfeSené casti osvétlenim uchyceném na zastfeSeni, v Casti
bez zastfeSeni samostatnymi lampami. Déle je zde stani¢ni rozhlas.

Mobiliar nastupisté tvori nékolik lavicek a odpadkovych koSu. Pod zastfeSenim je umistén
box na posypovy materidl. Orientacni systém zde tvofi cedule s Cisli koleji, Sipkou k vychodu
smérem do podchodu, a sméry Liberec/Zittau, Varnsdorf.

Stav néstupisté je celkové nevyhovujici, smérova a vySkova poloha hrany vykazuje zna¢ny
rozptyl, povrch je nerovny, nastupisté neni vybaveno prvky pro nevidomé a neni samostatné
bezbariérové pfistupné s vySkou hrany 550 mm nad TK. Neni vybaveno odpovidajicim orientacnim
systémem a informac¢nim systémem. Oproti potfebdm soucasné osobni dopravy je nastupisté
zbytecné dlouhé. Pfistup na nastupisté je pouze podchodem a neumoZziuje pfimy pfestup hrana —
hrana na autobusovou zastavku vedle VB, protozZe je podchod vyustén pfimo do vestibulu VB.

Demolice

V rdmci objektu nastupisté dojde k demolici stavajiciho nastupisté (nastupistnich zidek,
dlaZzdéného krytu, zakladl, prazcového pazeni apod.) a dUroviiového pfistupu k nému. Déle bude
odtéZeno téleso nastupisté do Urovné zaloZeni novych nastupiStnich zidek a nového zasypu
nastupisté. V useku stavajiciho nastupisté, kde jiz nové nebude, bude odtéZeno téleso nastupisté
do Urovné zaloZeni stavajicich nastupiStnich zidek. Odkopavky niZze jsou pak soucasti
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Zelezni¢niho spodku. V ramci objektu néstupisté budou také provedeny odkopavky pro vnéjsi
nastupiste.
VeSkery takto vyziskany material bude zlikvidovan jako odpad.

Navrzené reSeni

V souvislost s celkovou zménou konfigurace stanice se dle pozadavki zadani navrhuje
nové jedno vnéjsi nastupidté u hlavni koleje €. 1 pfistupné od VB a zastavky vedle VB a jedno
ostrovni nastupisté u koleji €. 3 a 5, které bude bezbariérové pristupné podchodem, z obou stran
kolejiste.

Nové vnéjSi nastupist € €. 1 u koleje €. 1 je situovano celé v pfimé v km 10,455 — 10,564 a
navrhuje se délky 110 m. Sifka nastupi$té bude 3,0 m. PFistup na nastupisté je pfimo od
autobusové zastavky vedle VB a od VB. V prostoru vedle VB bude také umistén vstup do
podchodu na ostrovni nastupisté. VySkové feSeni v koleji €. 1 neumozZiiuje pfimé vySkové
navazani na zpevnéné plochy kolem VB, proto se podél nenastupni hrany nastupisté navrhuje
v Useku od zaCatku néstupisté az k pristupovému chodniku opérna zidka se zabradlim a dale pak
svah. PFistup na nastupisté bude schody Sifky 2,9 m (mezi madly) a pfistupovym chodnikem Siiky
1,8 m (mezi madly) od autobusové zastavky pro zajisténi bezbariérového pfistupu. Déle se
dopliuje na konci nastupisté schodisté pro pfistup od nového chodniku podél severni strany VB.

Vstup do podchodu a vytahu bude z arovné plochy kolem VB.

Nové ostrovni nastupist é €. 2 v km 10,413 — 10,523 je u koleje €. 3 situovano celé v pfimé
a u koleje €. 5 v pfimé a ¢aste¢né v oblouku o poloméru 300 m. Nastupisté bude Sifky 6,64 m a na
severnim konci Sifky 4,3 m. Délka nastupnich hran je u obou koleji shodné 110 m pro potfeby
osobni dopravy. Pfistup na nastupisté je pfimo od VB a autobusového terminalu podchodem, ktery
bude vybaven schodistém a pro zajiSténi bezbariérového pfistupu téz vytahem.

Obé novéa nastupisté budou s vyskou hrany 550 mm nad TK. Hrana néastupisté bude ve
vzdalenosti 1,67 m od koleje €. 1 a ve vzdalenosti 1,68 m od koleje €. 3 a 5 z dlvodu smérového
oblouku zasahujiciho do nastupisté v kol. &. 5 a smérového oblouku v blizkosti nastupisté v kol.
¢. 3.

Nastupisté se navrhuji s konstrukci hrany typu L zaloZenych na vrstvé podkladniho betonu
bez konzolovych desek podle vzorového listu Zelezniéniho spodku Z8.42. Povrch nastupisté bude
z dlazby a bude vyspadovan stfechovité sklonem 2 % do koleji u ostrovniho nastupisté a sklonem
2 % smérem od koleje u vnéjSiho nastupisté. Na nastupistich budou zfizeny prvky pro bezpecny
pohyb nevidomych dle vzorového listu Zelezniéniho spodku Z8.7 a dle vynosu ze dne 4. 5. 2015
¢.j. 16456/2015-013 v souladu s vyhlaSkou MD ¢&. 177/1995 Sb., Rozhodnutim Komise evropskych
spoleenstvi C(2007)6033 ze dne 21. prosince 2007 a vyhlaSsky MMR ¢€.398/2009 Sb. Pro
bezpecny pohyb cestujicich budou dale néastupisté a pfistupy vybaveny zabradlim dle platné
legislativy.

Nastupisté budou ukoncena €elnimi zidkami, na kterych bude osazeno zabradli. Pro pfistup
do kolejisté budou zfizeny sluzebni schudky na koncich nastupist vyjma konce prvniho nastupisté,
kde budou pro tento Gcel vyuzity schadky pro verejnost.

Nenéstupni hrana 1. nastupiSt¢ bude od Urovné zaCatku nastupiSté az za konec
pFistupového chodniku (rampy) ukon€ena monolitickou zidkou se zabradlim. Dale bude nastupisté
ukoncéeno nizkym svahem, kde jiz zabradli neni potfeba.

Soucésti 1. nastupisté jsou schodisté a Sikmy chodnik z arovné nastupisté do Grovné
zpevnénych ploch kolem VB.

Zasypy nastupist budou z propustného nenamrzavého materialu. Dle charakteru
odkopavek z Zelezni¢niho spodku stanice je Ize vyuZit pro tento ucel.
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DlaZzdény kryt na ostrovnim nastupisti bude tvofen z dlazby tl. 60 mm uloZené do lozné
vrstvy pisku tl. 30 mm a podkladni vrstvé Stérkodrti tl. 200 mm.

Dlazdény kryt na vné&jSim nastupisti a pristupovych chodnicich v€etné Uprav zpevnéné
plochy vedle VB bude z divodu mozné strojni udrzby v zimnim obdobi navrZzen v dimenzich pro
obC&asny pojezd techniky. DI&zdény kryt bude tvofen z dlazby tl. 80 mm uloZené do loZzné vrstvy
pisku tl. 30 mm a podkladni vrstvé Stérkodrti tl. 200 mm.

Odvodnéni plochy ostrovniho nastupisté bude do kolejisté. Pouze v misté pfed vstupem do
vytahu a podchodu bude na ostrovnim nastupisti zfizen odvodriovaci Zlabek, ktery bude vyulstén
do kanalizace.

U vnéjSiho néastupisté bude odvodnéni na terén pfip. na stavajici zpevnéné plochy, které
jsou dnes odvodnény uliénimi vpustmi a toto odvodnéni se zachova. V Useku za koncem rampy az
do konce néastupisté je navrzeno odvodnéni do vsakovaciho Zebra za patou svahu.

Na nastupisStich dojde k osazeni nového mobiliafe nastupisté, ktery bude tvofen
odpadkovymi koSi, boxy na posyp, lavickami a vitrinami.

7. ORGANIZACE VYSTAVBY

Celkové stavebni postupy s c&asovymi vazbami jsou detailné rozpracovany v Casti
projektové dokumentace B - Organizace vystavby. Tato €ast obsahuji komplexni pohled na
provadéné prace, vcetné vyluk koleji, omezovani rychlosti v kolejich a pfedpokladané Casové
vazby.

NavrZzené postupy organizace vystavby neuvaZzuji s Zadnymi provizornimi nastupisti ani
pFistupovymi cestami.

Prace na nastupistich a pfistupovych komunikacich budou probihat spole¢né v postupech
s realizaci pfislusnych koleji.

8. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

V objektech nastupist se nepredpoklada vznik nebezpeénych odpadud krom drfevénych
prazcu, které jsou pouzity v rozpadlé ¢asti nastupisté pro jeho provizorni zapazeni.

V rdmci tohoto objektu vzniknou pouze odpady z odkopavek stavajiciho nastupisté,
betonova a kamennd sut z demolic stavajicich zidek, desek a dlazby.

Podrobnosti ohledné vlivu stavby na Zzivotni prostfeni jsou feSeny v ¢asti B - Popis vlivl
stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi — likvidace
vSech odpadu z objektd Zelezni€niho svrSku jsou zapracovany ve vykazech vymeér pfislusnych SO.

9. VYJIMKY

NavrZené feSeni nevyZaduje vyjimek.
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10. POZADAVKY NA DALSIi STUPE N

Navrzené feSeni neklade zadné zvlastni pozadavky na dalsi stupen PD.

11. PRILOHY

* neobsazeno



