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DEMOLICE MOSTNÍHO KŘÍDLA

DEMOLICE MOSTNÍHO KŘÍDLA

DEMOLICE MOSTNÍHO KŘÍDLA

DEMOLICE BETONOVÉ ŘÍMSY

DEMOLICE BETONOVÉ ŘÍMSY

DEMOLICE MOSTNÍ KLENBY

DEMOLICE ČÁSTI
MOSTNÍHO KŘÍDLA

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ

VEDENÍ ZZ
VE SPRÁVĚ SŽDC
BUDE ZRUŠENO

VEDENÍ DK
VE SPRÁVĚ SŽDC
BUDE ZRUŠENO

VEDENÍ ZZ
VIZ PS 52-01-11

SDĚLOVACÍ KABEL
VIZ PS 52-02-11
VIZ PS 52-02-12

VEDENÍ NN a VO
SO 52-76-01
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T.K. Č. 1= 292,756

(K PATĚ MOSTNÍ KLENBY)
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ÚROVEŇ BOURACÍCH PRACÍ

DEMOLICE KŘÍDLA
MIN 500 mm POD ÚROVEŇ

NOVÉHO TERÉNU

DEMOLICE BETONOVÉ ŘÍMSY

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

DEMOLICE BETONOVÉ ŘÍMSY

ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ

DEMOLICE KLENBY

ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKUODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ

DEMOLICE  KŘÍDLA
MIN 500 mm POD
ÚROVEŇ TERÉNU

HUTNĚNÝ ZÁSYP
TL. VRSTVY MAX 300 mm
ID=0,8

ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ
TL. 0,3 m

2055

ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU 287,980288,21

PŘEDPOKL. ÚROVEŇ BOURACÍCH PRACÍ 290,209

T.K. = 292,623

288,88

ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ 291,912
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ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ
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(K PATĚ MOSTNÍ KLENBY)

1:1
HUTNĚNÝ ZÁSYP
TL. VRSTVY MAX 300 mm
ID=0,8

ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU 287,980

PŘEDPOKL. ÚROVEŇ BOURACÍCH PRACÍ 290,209

ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ 291,912

T.K. = 292,623

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
M  1 : 100

PŮDORYS
M  1 : 100

PODÉLNÝ ŘEZ A-A
M  1 : 100

NOVÝ STAV

LEGENDA:

ÚROVEŇ BOURACÍCH
PRACÍ

DEMOLICE

POZNÁMKY:
- ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ

POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ
PROVÉST JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTYČENÍ

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:
- SO 52-10-01 ŽST CHRASTAVA, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK
- SO 52-11-01 ŽST CHRASTAVA, ŽELEZNIČNÍ SPODEK
- SO 52-76-01 ŽST CHRASTAVA,ROZVODY NN A VO
- PS 52-01-11 ŽST CHRASTAVA, SZZ
- PS 52-02-11 ŽST CHRASTAVA, MÍSTNÍ KABELIZACE
- PS 52-02-12 ŽST CHRASTAVA, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KABELIZACE
- PS 51-02-51 ŽST CHRASTAVA, DOK A TK

OBVOD DRÁHY

KATASTR NEMOVITOSTÍ

HRANICE OBVODU DRÁHY

Ing. VLADISLAV ŠEFL

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

Č. ZAKÁZKY:

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ:

DATUM:

KRAJ:

NÁZEV PROJEKTU:

ČÁST:

AF-CITYPLAN s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13

140 00 PRAHA 4 - MICHLE

tel.: +420 277 005 500

ČÁST:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

ČÍSLO OBJEKTU: ČÍSLO PŘÍLOHY:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

STAVEBNÍ OBJEKT:

PŘÍLOHA:

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o.

DLÁŽDĚNÁ 1003/7

110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

www.af-cityplan.cz

LIBERECKÝ KRAJ

7/2019

DUR

-

2017/0097

D.2.1.4 1

NOVÝ STAV - PŘEHLEDNÝ VÝKRES

SO 51-20-01 Železniční most v ev. km 9,924 - demolice

MOSTY, PROPUSTKY A ZDI

REKONSTRUKCE ŽST CHRASTAVA

4

Ing. ONDŘEJ JANOTA MARTIN WOHLGEMUTH Ing. LÁSZLÓ SZÍKORA
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