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1   ÚVODNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

Charakteristika stavby:  Liniová železniční stavba, rekonstrukce 

Číslo ISPROFOND: 327 321 4901 / 551 372 0006 

Číslo SoD objednatele: E618-S3110/2017/PH 

Číslo SoD zhotovitele: 2017/0064 

Místo stavby: Železniční trať 547D Liberec – Hrádek n. Nisou st. hr. – (Zittau) – 
Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf 

Trať dle Prohlášení o dráze 2017  Liberec – Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf (úsek označen 501-
00-a) 

 Kategorie trati P5 a F4 

Kraj:  Liberecký 

Obec / Městská část: Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, 
Liberec, Stráž nad Nisou 

Katastrální území: Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, 
Andělská Hora u Chrastavy, Machnín, Stráž nad Nisou, Růžodol I, 
Františkov u Liberce, Liberec 

Pověřené městské úřady:  Hrádek nad Nisou, Chrastava, Liberec 

Obce s rozšířenou působností: Hrádek nad Nisou, Chrastava, Liberec 

Začátek stavby: km 9,800 (kabelová vedení km 0,123)  

Konec stavby:  km 11,350 (kabelová vedení km 21,667) 

1.1 ÚDAJE O ZADAVATELI PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 
Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

Organizační složka objednatele: Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

190 00 Praha 9 

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12 

110 00 Praha 1 
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1.2 ÚDAJE O DODAVATELI PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 
Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o. 

Magistrů 1275/3 

140 00 Praha 4 

IČO: 47 30 72 18, DIČ: CZ 47 30 72 18 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C 25005 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladislav Šefl - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 
– číslo autorizace: 0011245 

Garanti profesí: Železniční svršek a spodek: Ing. Vojtěch Janků (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Nástupiště a žel. přejezdy: Ing. Vojtěch janků (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Mosty, propustky a zdi: Ing. Ondřej Janota (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Potrubní vedení: Ing. Viktor Bugardi (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Pozemní komunikace: Matěj Rýdl (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů: Ing. Milada Hořejší 

Trakční a energetická zařízení: Ing. Martin Mikulecký (STOSMOL s.r.o.) 

Železniční zabezpečovací zařízení: Ing. Tomáš Toma (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Železniční sdělovací zařízení: Ing. Vladimír Hadraba (STOSMOL s.r.o.) 

Silnoproudá technologie včetně DŘT: Ing. Marek Ambrož (STOSMOL s.r.o.) 

Hlavní geodet: Ing. Milan Halaburt (GEOline, s.r.o.) 

Vliv stavby na životní prostředí: Ing. Jan Humlhans (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

Organizace výstavby: Ing. Aleš Svoboda  (AF-CITYPLAN s.r.o.) 

2   NÁPLŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Předkládaná dokumentace stavebního objektu SO 52-50-01 – ŽST Chrastava, dešťová 
kanalizace řeší odvádění srážkových vod ze střechy stávající výpravní budovy a ze zastřešení 
nových nástupišť 1 a 2 vč. podchodu. Nová dešťová kanalizace bude napojena do stávající dešťové 
kanalizace vedené v silnici před výpravní budovou. Nová kanalizace bude ve správě SŽDC, s.o. 

3   POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Nová dešťová kanalizace bude odvádět srážkové vody ze střechy výpravní budovy, ze zastřešení 
nástupišť, z odvodňovacích žlabů a přečerpávané vody z nově budovaného podchodu.  

Stoky D1 a D1-1 budou vedeny pod zpevněnou plochou podél výpravní budovy a bude napojena do 
šachty stávající dešťové kanalizace vedené v silnici v ul. U Nisy před výpravní budovou. Do nové 
dešťové kanalizace D1, D1-1 budou přepojeny všechny stávající dešťové svody výpravní budovy a 
bude napojeno nové odvodnění zastřešení nástupišť a podchodu. Trasa stok D1 a D1-1 je z větší 
části vedena v trase stávající kanalizace, která bude v rámci zemních prací odstraněna nebo bude 
zrušena vyplněním cementopopílkovou směsí. Předpokládá se zrušení cca 147 m stávajícího potrubí 
a 3 ks revizních šachet. 



D.2.1.6.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SO 52-50-01 ŽST Chrastava, dešťová kanalizace 

 

Rekonstrukce ŽST Chrastava 5/12 

Stoka D1-2 bude z části vedena pod 2. nástupištěm s křížením kolejového prostoru, následně bude 
vedena pod zpevněnou plochou podél podchodu a bude napojena do nové dešťové kanalizace D1. 
Do kanalizace D1-2 bude napojeno odvodnění zastřešení nástupišť a podchodu. 

Kanalizace pod kolejovým prostorem bude uložena do chráničky v délce cca 13 m. Revizní šachty 
umístěné v 2. nástupišti budou provedeny jako plastové DN600. 

Stoka “D1“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN12 délky 112 m. 

Stoka “D1-1“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN12 délky 34 m. 

Stoka “D1-2“ je navržena z plastového potrubí DN250 SN12 délky 60 m. 

Přípojky od odvodňovacích prvků jsou navrženy z plastového potrubí DN100 resp. DN150 
SN12 celkové délky cca 50 m.  

Do kanalizace budou vypouštěny jen nekontaminované srážkové vody ze střech a pochozích 
zpevněných ploch. 

Čerpání srážkových vod z podchodu 

Nový podchod bude odvodněn liniovými žlaby, které budou napojeny do dvou sběrných jímek 
umístěných pod vstupem do výtahů. 

Do čerpací jímky bude osazeno ponorné drenážní (kalové) čerpadlo. Výtlačné potrubí bude z jímky 
vyvedeno v připravené nice v betonové konstrukci až nad konstrukci podchodu a bude napojeno do 
revizní šachty dešťové kanalizace vedené podél nástupiště. 

Výtlačné potrubí pro čerpací jímku ČS1 je navrženo z plastového potrubí PE100 d63x5,8 mm 
SDR11 (DN50, PN16) délky 11 m (celkové délka včetně svislé části je 17 m). 

Výtlačné potrubí pro čerpací jímku ČS2 je navrženo z plastového potrubí PE100 d63x5,8 mm 
SDR11 (DN50, PN16) délky 7 m (celkové délka včetně svislé části je 13 m). 

Parametry navržených čerpadel: 

Q= 10 m3/h (2,77 l/s) 

H= 8 m 

P2 = 0,75 kW 

Čerpací jímka bude také vybavena ultrazvukovým měřením hladiny v součinnosti s řídící jednotkou 
čerpadla (spínací a vypínací hladina, max. hladina – alarm. signalizace). Řídící jednotka se signalizací 
chodu a poruchy čerpadla bude umístěna ve výpravní budově.  

K čerpadlům bude nutné zabezpečit přívod elektrické energie a ovládací kabely. 

Odvodnění nástupišť 

Dešťové vody ze zastřešení nástupišť a odvoňovacích žlabů budou odvedeny do navržené dešťové 
kanalizace D1 resp. D1-2. Dešťové vody z nástupišť budou příčným sklonem odvedeny do drenážního 
systému železničního spodku. 

Odvodnění železničního svršku a spodku 

Dle rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude provedena rekonstrukce železničního spodku 
včetně jejího odvodnění trativodním systémem. Trativodní systém je součástí části D.2.1.1 Železniční 
svršek a spodek. 

Vsakovací objekt VRN1 

Před vstupem do nově navrženého podchodu v ŽST Chrastava je navržen odvodňovací žlab pro 
odvádění srážkových vod ze zpevněné plochy před podchodem. Odvodňovací žlab bude napojen do 
navrženého vsakovacího objektu v přilehlé zatravněné ploše. Do vsakovacího objektu budou 
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napojeny i příčné drenáže z podchodu. Vsakovací objekt s retenčním objemem 4,0 m3 a s rozměry 
5,5 x 2,0 x 0,4 m bude proveden z plastových vsakovacích boxů v hloubce cca 1,0 m (alt. objekt 
vyplněn štěrkem s rozměry 7,0x2,0x0,4 m). V okolí se předpokládá výskyt podzemní vody 
s ustálenou výškou hladiny cca 1,5 – 2 m p.t. 

3.1 REKAPITULACE NAVRŽENÉHO MATERIÁLU A DÉLEK [M]: 

Mat.,DN / kanalizace 
PLAST 
SN12 

DN250 

PLAST SN12 
DN100/150 

PE100 d63x5,8 
SDR11   Celkem 

 m 

Stoka D1 112,0     112,0 

Stoka D1-1  34,0     34,0 

Stoka D1-2 60,0     60,0 

Přípojky od odvodň. prvků  50,0    50,0 

ČS1 – výtlak (+svislá část)   11,0 (+6,0)   17,0 

ČS2 – výtlak (+svislá část)   7,0 (+6,0)   13,0 

Celkem 206,0 50,0 30,0   286,0 

4   POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu 
s projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami a s platnými vyhláškami. Zhotovitel 
je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty 
a jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

Ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí 
mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 
uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, 
že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na 
bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 
posuzování shody. 

4.1 PLASTOVÉ POTRUBÍ 

Plastové potrubí PVC 

Systém kanalizačního potrubí a tvarovek, vyráběných z tzv. tvrdého polyvinylchloridu (PVC-U), který 
neobsahuje změkčovadla (ftaláty apod.). Materiál se vyznačuje vysokou tvrdostí a tvarovou stálostí. 
Trubky s kruhovou tuhostí SN 12 v provedení s kompaktní stěnou dle normy ČSN EN 1401. Trubky 
a tvarovky jsou dodávány v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem 
z elastomeru. Tento systém zaručuje při správné montáži dokonalou těsnost do výšky vodního 
sloupce min. 5 metrů a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému. Trubky jsou těsné i při 
deformaci a vychýlení hrdla dle podmínek ČSN EN 1277.  

Doporučená plánovací životnost potrubního systému je minimálně 50 – 80 (100) let. Trubky odolávají 
všem běžným splaškům a působení všech složek běžných druhů zeminy. Totéž platí pro běžné těsnicí 
kroužky z materiálu SBR. V případě kontaminace odpadní vody ropnými deriváty je nutno použít 
olejivzdorné kroužky z materiálu NBR. PVC trubky jsou určeny k dopravě odpadních vod o teplotě 
max. 40°C (u průměrů do 200 mm max. 60 °C), je přípustné krátkodobé překročení těchto hodnot. 
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Manipulace, skladování, pokládka a spojování trub a tvarovek musí odpovídat montážním předpisům 
výrobce. Směrové a výškové lomy na připojkách budou realizovány pomocí tvarovek. 

Plastové potrubí PP 

Hladké plnostěnné potrubí z čistého polypropylenu (PP) bez plniv s vysokým modulem pružnosti, dle 
ČSN EN 1852-1. Materiál má optimální poměr vlastností mezi tuhostí a rázovou odolností, je stálý 
vůči rezistentním i chemickým látkám. Potrubí se vyznačuje vysokou kruhovou tuhostí, vysokou 
oděruvzdorností, velkou rázovou pevností a odolností celého systému. 

Spojování trub pomocí spojky/přesuvky s profilovaným těsněním. K dispozici je sortiment tvarovek. 

Manipulace, skladování, pokládka a spojování trub a tvarovek musí odpovídat montážním předpisům 
výrobce. Lomy na trase kanalizační stoky budou realizovány v revizních šachtách. Směrové a 
výškové lomy na přípojkách budou realizovány pomocí tvarovek. 

Plastové tlakové potrubí PE100 

Pro výstavbu je možno použít jen potrubí s platnou certifikací dle §10 zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na stavební výrobky, a s certifikací zdravotní nezávadnosti dle §5 
zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZd č. 37/2001 Sb. 

PE potrubí – trubky z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu typu PE100, které jsou určeny pro 
dopravu splaškové vody při uložení v zemi. Rozměry a další technické parametry odpovídají ČSN EN 
12 201. Rozměrová řada SDR 17 pro provozní přetlak PN 10, resp. SDR 11 pro PN 16 při koeficientu 
bezpečnosti 1,25. Potrubí se spojuje svařováním nebo mechanickými spojkami. 

4.2 TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN1000 

Vstupní šachty na kanalizaci budou provedeny přednostně jako prefabrikované s prefabrikovaným 
dnem (dle ČSN EN 1917). V případě výstavby šachty na stávajícím potrubí bude dno provedeno 
monoliticky z prostého betonu C30/37 XA1. Žlábek ve dně šachty bude stejně jako podesta betonová 
s ochranným nátěrem výšky 1DN. Toto dno bude z betonu tř. min. C 30/37 – XF4, XD3. Napojení 
potrubí do šachty musí být vodotěsné (šachtová vložka nebo bobtnavý pásek). Vstupní komín šachty 
bude vytvořený z prefabrikátů ∅1000 mm tl. 120 mm s těsněním ve spojích (dle ČSN EN 1917). 
Stupadla v šachtě budou ocelová s bezpečnostní úpravou dle DIN 19 555. V šachetním kónusu bude 
osazeno zkrácené stupadlo. Poklop bude kruhový z šedé litiny (alt. kompozitní) ∅600 mm 
s odvětráním pro třídu zatížení D400 v pojížděných plochách resp. B125 v pochozích a nezpevněných 
plochách. V nezpevněných plochách bude poklop obedlážděn dvojřádkem z žulových kostek do 
betonu. 

Vstupní šachty na kanalizaci v komunikaci jsou přednostně situovány tak, aby poklopy šachet byly 
v ose jízdního pruhu nebo v ose komunikace, aby nebyly pojížděny koly vozidel. Přesnost výškového 
uložení poklopů šachet v pojízdných komunikacích musí být v souladu s ČSN 75 6101, čl. 5.10.1.4 
(nejvyšší přípustná odchylka může být – 5 mm pod okolní úroveň a + 0 mm nad okolní úroveň). 
V nezpevněném terénu v intravilánu budou poklopy osazeny 0,10 m nad terén, kolem poklopu budou 
osazeny dvě řady dlažebních kostek do betonu.  

Šachty budou osazeny na betonovou podkladní desku min. tl. 0,10 m, pod kterou bude lože tl. 0,15 
m ze štěrkopísku. Max. vzájemná vzdálenost šachet činí 50 m. 

4.3 TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN600 

Neprůlezná revizní šachta o vnitřním průměru šachtové roury 600 mm. Šachta sestává z šachtového 
dna, vlnité šachtové roury a poklopu. Šachtové dno je vyrobeno z plastu (PP) metodou vstřikování 
ve čtyřech variantách umístění vtoků. Šachtové dno má v hrdlech a ve spoji dna a vlnovce pryžové 
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těsnicí kroužky, zajišťující odolnost tlaku 5 m sloupce vody. Šachtová roura (vlnovec) je speciálně 
zvlněná, aby se veškeré napětí způsobené dopravním zatížením nepřenášelo na dno šachty. 
Šachtovou rouru je možné v případě potřeby řezat nebo nastavovat pomocí spojky šachtové roury. 
K šachtám je dodáváno několik variant poklopů v závislosti na typu terénu. Doporučujeme použít do 
vozovky litinový poklop 40 t, osazený do teleskopické roury, do chodníku poklop 12,5 t, osazený na 
betonový kónus. V případě požadované pachotěsnosti je možno pod krycí poklop vložit vnitřní 
plastový pachotěsný poklop.  

Šachta se osazuje na pískovou vyrovnávací vrstvu tloušťky 100 mm a obsype se vhodným 
materiálem rovnoměrně po celém obvodu. Materiál a stupeň hutnění obsypu je nutno zvolit 
v závislosti na povrchu terénu. 

5   NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Nová dešťová kanalizace bude napojena do šachty stávající dešťové kanalizace vedené v silnici v ul. 
U Nisy před výpravní budovou. Nová kanalizace bude ve správě SŽDC, s.o. 

6   VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Stavba kanalizace nemá negativní účinky na krajinu a přírodu. Stavba samotná nevyvolává znečištění  

Ve stavební rýze se nepředpokládá výskyt podzemní vody během výstavby. V případě výskytu 
podzemní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva hutněného štěrku tloušťky 60 - 
200 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. Předpokládá se 
povrchové čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech rýhy.  

7   HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD    

č. Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 152,0 [l/s.ha]   

povodí - srážkoměrná stanice Souš, periodicita p = 0,5 [1/rok]   

  Typ povrchu F [m2] ψ Fred [m2] Q [l/s] 

1 Střecha - výpravní budova 740 1,00 740 11,25 

2 Zastřešení - 1. nástupiště/podchod  185 1,00 185 2,81 

3 Zastřešení - 2. nástupiště 210 1,00 210 3,19 

  Celkem: 1135 1,00 1135 17,25 

  Průměrný roční úhrn srážek – Liberecký kraj: 893 mm 1014 m3 

  Průměrný roční odtok:     1014 m3 

 

Vsakovací objekt VRN1: 

Návrh plošného podzemního vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010 

na základě úhrnu srážek s dobou trvání 5 min až 72 hod  

     

odvodňovaná plocha  A [m2] 220,00 
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průměrný součinitel odtoku  y 0,45 

redukovaná odvodňovaná plocha Ared [m2] 100,00 

konstantní přítok do vsak. zařízení Qpřít. [l/s] 0,00 

vsakovací plocha  Avsak [m2] 11,00 

koeficient vsaku  kv [m/s] 5,00E-06 

součinitel bezpečnosti vsaku  f 2,00 

vsakovaný odtok  Qvsak [l/s] 0,028 

regulovaný odtok do recipientu  Qodt [l/s] 0,00 

celkový odtok ze vsak. zařízení  Q [l/s] 0,028 

srážkoměrná stanice   Mšeno 

návrhová periodicita srážek  p [1/rok] 0,1 

pravděpodobnost překročení návrh. srážky [roky] 10 

     

přítok bilance objemů   

tc [min] hd [mm] Vpřít. [m3] Vodt. [m3] Vvz [m3] 

5 12,6 1,26 0,01 1,25 

10 17,7 1,77 0,02 1,75 

15 20,7 2,07 0,02 2,05 

20 22,8 2,28 0,03 2,25 

30 25,9 2,59 0,05 2,54 

40 27,8 2,78 0,07 2,71 

60 30,9 3,09 0,10 2,99 

120 36,0 3,60 0,20 3,40 

tc [hod]   

   

4 41,1 4,11 0,40 3,71 

6 44,1 4,41 0,59 3,82 

8 46,6 4,66 0,79 3,87 

10 47,2 4,72 0,99 3,73 

12 47,9 4,79 1,19 3,60 

18 50,0 5,00 1,78 3,22 

24 50,8 5,08 2,38 2,70 

48 62,5 6,25 4,75 1,50 

72 67,2 6,72 7,13 -0,41 

Retenční objem vsak. zařízení   Vvz [m3] 3,87 

Retenční schopnost vsak. zařízení m 0,95 

Celkový objem vsak. zařízení  W [m3] 4,07 

Doba prázdnění vsak. zařízení  Tpr [hod] 39,07 

    VYHOVUJE 

Poznámka: 

Vsakovací plochu zjednodušeně uvažujeme shodnou s půdorysným průmětem vsak. zařízení. Toto 
zjednodušení oproti ČSN 75 9010 je na stranu bezpečnou. 
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Skutečné rozměry vsakovacího objektu:   

l b (d) h vsak. plocha objem 

5,50 2,00 0,40 11 4,40 

      VYHOVUJE VYHOVUJE 

 

8   POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH 

PRACÍ 

8.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením provádění výkopových prací bude z míst, kde to bude možné, odstraněn humus a 
uložen na deponii ke zpětnému použití pro konečné terénní úpravy. Na povrchu kolem horní hrany 
rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchových vod do rýhy. V průběhu výstavby 
je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení při výkopových pracích a proti 
nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí). 

Při těžení materiálu z rýhy bude výkopek tříděn tak, aby zemina vhodná do zpětného zásypu 
v zatravněných plochách byla opětovně využita. Vhodné zeminy budou tedy selektivně deponovány 
a budou použity při provádění zpětných zásypů po dokončení pokládky potrubí. 

Uvažujeme se svislými stěnami výkopu paženými příložným pažením tl. 50 mm. Vytahování pažení 
bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již 
zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování.  

Provádění výkopů předpokládáme z úrovně stávajícího terénu. Stávající asfaltové plochy budou před 
započetím prací zaříznuty a vybourány v požadované šířce. 

V místech dotčených stavbou bude povrch uveden do původního stavu.  

Vybouraná suť z vybourané konstrukce komunikace a zpevněných ploch, bude odvezena na 
příslušnou skládku, vhodnou k ukládání tohoto materiálu. 

8.2 UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ 

Doprava, skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými předpisy 
výrobce. Postup stavby musí probíhat výhradně proti spádu. 

Hutnění je možno provádět po vrstvách max. 20 cm v pojížděném terénu a max. 30 cm 
v nepojížděném terénu a s ohledem na použitý hutnící prostředek. 

V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze  bude na dno rýhy provedena vrstva makadamu 
s podélnou drenáží, na ní bude položena separační geotextilie 300g/m2. Na ní bude zřízen hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 10 cm. Na něj se položí trouba v daném spádu. Dále platí stejné zásady 
jako pro ukládání potrubí v suchu. Drenážní potrubí bude funkční jen po dobu výstavby. 

Postup stavby musí probíhat výhradně proti spádu. 

Plastové potrubí bude uloženo do hutněného pískového lože frakce max. 8 mm tloušťky (100 + 0,1 
* DN) mm. Obsyp potrubí bude stejným hutněným materiálem, a to do výšky 0,30 m nad horní 
úroveň potrubí. Zpětný zásyp bude proveden v pojížděných plochách z nesoudržného materiálu 
hutněného na min. 97% PS a v nezpevněných plochách je možný zásyp zeminou z výkopu. 
Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému 
vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. 
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8.3 STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých správci 
inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 
73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí PD. 

Před zahájením výkopových prací nechá investor vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a o tomto 
vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby nedošlo 
k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

8.4 OBNOVA POVRCHŮ 

Po dokončení výstavby budou povrchy nad provedenými výkopy uvedeny do původního stavu, pokud 
není úprava povrchů zahrnuta v jiné části projektové dokumentace.  

V případě, že při výkopu rýh budou místy narušeny stávající drenáže, je nutné počítat s jejich 
rekonstrukcí podle současného stavu. 

 

9   DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST 

PRÁCE 

Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a 
hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. Stavební 
dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a 
nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech. Při výstavbě bude 
dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních - hlavně při manipulaci s 
pohonnými hmotami. 

Provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani odtokové poměry 
v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu 
smyvu. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady je 
nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před jejich znehodnocením 
a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke sběru a výkupu 
odpadů, nebo k využívání odpadů resp. k odstraňování odpadů dle zákona o odpadech. Dle § 9a 
tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady. V této hierarchii 
předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních a demoličních 
odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není 
ze zákona odpadem. 

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s ustanovením Zákoníku 
práce č. 262/2006 v platném znění. Při stavebních pracích je nutno respektovat platné zákony, 
vyhlášky, nařízení, předpisy a normy bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou uvedení pracoviště do provozu a užívání 
je splnění požadavků uvedených v § 3 odst. 3 NV 101/2005 Sb. 
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Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) viz. nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce jsou odpovědní 
vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých pravomocí a funkcí. Povinností 
stavbyvedoucího je zajistit seznámení svých podřízených s bezpečnostními předpisy. Je odpovědný 
za dodržování pořádku na staveništi a musí trvat na tom, aby jeho podřízení nosili ochranné 
pomůcky. 

Pracovní stroje nebo jejich části se nesmí přiblížit k el. vedení do 35 kV na vzdálenost menší jak 3 
m, k el. vedení nad 35 kV na vzdálenost menší jak 6,5 m. Manipulace s materiálem musí být 
bezpečná. 

V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit. 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. Viktor Bugardi 

Datum:  06/2019  

 


