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D.2-01-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA –STL plynovod  

Všeobecné požadavky na řešení stavby 

Přeložka plynovodu bude provedena dle Zásad pro projektování, výstavbu, 
rekonstrukce a opravy místních sítí GRID TX G08 04 04. Tento předpis vychází 
z ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4 , TPG 702 01 - Z1,Z2 (pro MS z PE), přičemž dále 
rozpracovává řešení a technické podmínky v těchto předpisech obsažené, upřesňuje 
je nebo z možných variant určuje preferovaná řešení. 

Při provádění prací je nutno respektovat zejména ČSN EN 12 007, pro ocelové MS – 
ČSN EN 12007 -2, TPG 702 04 – Z1, TPG 702 08 a ČSN EN 12732, pro MS z PE – 
ČSN EN 12007-2 , TPG 702 01 a TPG 702 03.  

Pro prostorové uspořádání k ostatním sítím je nutné akceptovat ČSN 73 6005. 

U používaných výrobků musí být zajištěna shoda jejich vlastností s technickými 
požadavky na stanovené výrobky dle zákona 65/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se 
mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí byla vypracována v souladu se 
Stavebním zákonem 183/2006 Sb., který byl změněn zákonem č.350/2012, vyhláška 
č.62/2013, kterou se mění č.499/2006 Sb.  

 

1. Stručný popis stavby 
Požadavky na volbu trasy plynovodu definuje ČSN EN 12 007, TPG 702 01 - Z1,Z2, 
TPG 702 04 – Z1 za ČSN 73 6005. 
 
1.1. Stávající stav 

V Chrastavě vede stávající STL plynovod PE dn110 a ocelový plynovod DN100, 
který křižuje propustkem železniční trať 

Vzhledem k rekonstrukci železniční trati je nutné stávající plynovod v místě křížení 
s novou železniční tratí odpojita  demontovat . Odpojený úsek musí být pro 
zachování funkčnosti nahrazen novou přeložkou plynovodu mimo původní trasu.  

 
1.2. Zásady řešení stavby 
 

Bude proveden nový STL úsek plynovodu dn110 v délce 88.10m vedený příčně 
pod železnicí a to protlakem s krytím chráničky min. 1,5m od pláně železničního 
spodku . Plynovod bude veden v odlišné trase , kde je možné provést řízený 
protlak. 

Přeložka plynovodu bude propojena na obou stranách železnice na stávající 
plynovod dn110 a to vždy při oboustranném stoplování s ochozem bez odstávky 
při nesníženém tlaku 300 kPa. 
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Propoj bude pomocí elektrotvarovky na obou koncích měněného úseku. 

Z místa napojení v travnatém pozemku trasa jde trasa v  délce 13,29 m rovně 
podél železniční trati,a následně se lomí do místa protlaku kolmo k přeložce trati.  
Bude proveden řízený protlak s chráničkou v délce cca 45,8m, která bude na 
obou koncích osazena čichačkou s  vývodem do sloupku a do poklopu. 

Chránička s čichačkou bude v délce 33m vedena pod železnicí s krytím min.2,5 m 
pod niveletou železnice. 

Startovací jáma bude situována na travnatém pozemku sousedícím s železnicí, 
cílová jáma bude situována na pozemku společnosti KONTAKT s.r.o., taktéž 
sousedícím s železnicí. 

U propoje na pozemku č.320/4 mezi objekty č.245 a č.350, budou dvě sondy 
k odhalení IS(odhalené sítě budou vyvěšeny nebo podepřeny tak, aby nebránily 
stavbě plynovodního potrubí). 

Za protlakem bude potrubí výškově a směrově vyetážováno do trasy původního 
plynovodu a propojeno na něj pomocí elektrotvarovky dn110. 

Stávající potrubí plynovodu v odstaveném úseku bude částečně odpojeno, 
odplyněno, vyjmuto a u úsek ponechaný v zemi bude zaslepen víčkem dn110 . 

Nový STL plynovod  (středotlaký – 300kPa) bude z materiálu PE100RC . 

. 

Stávající plynovod bude v odpojeném úseku v místě výstavby trati v rámci  této 

stavby zdemontován , vyjmut ze země , rozřezán na úseky dély 6,0 m z důvodu 

přepravy a odvezen na řízenou skládku odpadů. 

 

PLYNOVODY : 

NOVÝ PLYNOVOD STL – PŘEHLED 

plynovody 
délka (m) 

Ø63 Ø90 Ø110 Ø160 Ø225 DN150 CELKEM 

STL přeložka   
  

  88,1 m     88,1 

NOVÝ PLYNOVOD     88,1 m    88,1 

NOVÉ PLYNOVODY 

NTL CELKEM: 
88,1m 

 

2. Základní údaje o stavbě 
Projektová dokumentace „Rekonstrukce ŽST CHRASTAVA – SO 501 Přeložka STL 
plynovodu“ řeší přeložku stávajícího plynovodu dn110 v odlišné trase, kde je možné 
provést protlak, která umožní výstavbu nové železnice. 

Trasa je vedena pod železniční tratí a pozemkem společnosti KONTAKT. 

Staveniště se nachází na katastrálním území Dolní Chrastava. 
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Tato rekonstrukce bude provedena dle příslušných norem a předpisů. Plynovodní řad 
v zemi je navržen z trubek polyetylenových PE – řada středně těžká (tlaková řada do 
0,4MPa – SDR17,6, PE100 RC) a (tlaková řada do 0,4MPa – SDR11, PE100 RC) dle 
dimenze konkrétního úseku.  
Vzhledem ke vtahování převážné části trasy do OT protlaku a návazným pracím nad 
plynovodem v rámci návazné výstavby trati je doporučen materiál PE100 RC 
s ochranným pláštěm. 
Přetlak zemního plynu v STL plynovodu bude 300 kPa. 
 
Uvedení rozvodu plynovodu bude v souladu s platnými ČSN a zákona  č.158/2009 
Sb., kterým se mění zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů(energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů.Sb. 
Rekonstrukce plynovodu se skládá z jednoho stavebního objektu a to STL 
plynovodu. 

Životnost potrubí činí min. 50 let, za předpokladu dodržení všech technologických 
pravidel montáže a uložení do výkopu. 

Rekonstrukce proběhne v místních komunikacích. 

 

Rozsah stavby : Plynovody celkem      – 88,1 m nový (dn110) – bez přípojek 
 

Hloubka výkopů bude od 1,35 m u propojů do 2,70 m u startovací a cílové jámy 
protlaků.  

Výška krytí plynovodního potrubí dle příslušných ČSN a TPG je stanovena na min. 
1,00 m v komunikacích a min. 0,80 m v chodníku nebo volném terénu. Výška 
pískového podsypu minimálně 0,10 m. Obsyp se provede rovněž z písku a to 0,20 m 
nad vrchol potrubí, kde se 0,10m nad obsyp položí výstražná fólie (žlutá fólie 
perforovaná s nápisem "PLYN").  

Zásyp se provede v souladu se skladbou komunikace (viz.opravy povrchů). 

PD počítá s dodržením krytí min. 1,0 m v běžné trase a min. 2,5 m u chráničky  
plynovodu pod kolejí v místě řížení železniční trati. 

 

2.1. Uložení v komunikacích a jejich obnova 

 

Veřejné komunikace nejsou dotčeny . Trasa je vedena převážně v nezpevněných 
pozemcích podél trati a velká část pak i protlakem bez zásahu do povrchů dotčených 
pozemků. 

V koncové části trasy je dotčen asfaltový dvůr areálu , který je však ve špatném stavu 
s výtluky , prasklinami a viditelnými opravami po pokládve sítí (kanalizace + NN). 

Zde je uvažováno s opravou hutněným štěrkovým  zásypem od pískového obsypu až 
po konstrukční vrstvu vozovky. 

U výkopu šíře 0,8 m je uvažován zámek konstrukční vrstvy s přesahem 0,2 m od 
hrany výkopu (tedy 1,2 m) a konečná asfaltová vrstva s přesahem zámku v šíři 1,5 
m. 



Inpos-projekt, s.r.o., Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec 3 

 
tel.: 482 710 025, fax: 482 710 009                                                                                                  projekce, inženýring 

 

19-050 P Rekonstrukce ŽST Chrastava – SO 501 - Přeložka STL plynovodu              5             D - Technická zpráva                                        

 

Skladba je předpokládána dle TP 146 pro obslužné komunikace třídy zatížení III , IV 
a to : 

ABS I   40 mm (šíře 1,5 m) 

ABVH I 70 mm (šíře 1,2 m) 

OKS I  120 mm (šíře 1,2 m) 

ŠD až po obsyp (šíře 0,8 m) 

 

U travnatých pozemků je uvažováno se sejmutím ornice v tl.150 mm v šíři 1,5 m 
s uložením na mezideponii a po záypu hutněným výkopkem pak s jejím zpětným 
rozprostřením. 

3. Území stavby 
3.1. Průzkumné práce 

Průzkumné práce byly provedeny místním šetřením podél tras plynovodu podle 
povrchových znaků. Pro účely tohoto stupně PD nebyl geologický průzkum 
zpracován a bylo vycházeno z poznatků z předchozích staveb v této lokalitě. 

Před započetím zemních prací bude nutné provést vytyčení všech podzemních 
zařízení (inženýrské sítě) a v problematických místech, kde vytýčení nebude 
průkazné, bude nutno případně provést ručně kopané sondy pro ověření skutečné 
přesné polohy IS. Po vytyčení a provedení sond bude případně provedeno místní 
šetření za účasti dodavatele, stavebníka a projektanta a trasa plynovodu a 
plynovodních přípojek bude případně upřesněna. 

Vytýčení před zpracováním PD nebylo provedeno a byla převzata podrobná situace 
včetně sítí od generálního projektanta. 

Sítě pak byly ověřeny na místě otevřením kanalizačních a vodovodních šachet pro 
určení trasy a hloubky a dále vizuelně zkoumány dle viditelných oprav povrchů po 
překopech. 

Trasy sítí byly i ověřeny dle informací správce areálu při místním šetření. 

V trase nového plynovodu jsou dle těchto poznatků předpokládány 2 kanalizace , 
vodovod a kabely VN i NN pro areál i návazné sídliště vedené od sloupové 
trafostanice. 

Zákres sítí jsou pouze orientační dle obhlídky staveniště při místním šetření a 
předpokládáme jejich podrobné vytýčení a v kritickém úseku i ověřením trasy ručně 
kopanými sondami navrženými v místech určených ve výkresové části  PD.   

Volbu trasy plynovodu respektuje ČSN EN 12 007, TPG 702 01 - Z1,Z2, TPG 702 04 
– Z1 a ČSN 73 6005. 

Ostatní podrobnosti jsou patrné z výkresové části dokumentace. 

 
3.2. Nároky na zábory a kácení zeleně 

Stavba je situována převážně na veřejně přístupných pozemcích podél trati na  a 
přiléhajících travnatých ploch a dále v areálu kamionové přepravy  Podrobný seznam 
dotčených pozemků  
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Ke kácení zeleně nedojde. Vzhledem k charakteru prací a vzdálenosti trasy od 
povrchu kmenů není předpokládáno jejich obednění . Dojde pouze k výseku 
drobných křovin a náletů  podél trati v místě provádění protlaků. 

Zábory veřejných komunikací nejsou předpokládány .  

 
3.3. Ochranná pásma 
Realizací stavby se vytvoří ochranná a bezpečnostní pásma podle zákona č. zákona 
č.158/2009 Sb. a č.670/2004, kterým se mění zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých 
zákonů. 
 

Název Ochranné pásmo Bezpečnostní pásmo 

STL plynovod 1m od půdorysu potrubí 
měřeno kolmo na jeho 
obrys 

- 

 
Pro zemní práce a montáž potrubí v ochranných pásmech podzemních inženýrských 
sítí budou po předchozí dohodě s dotčenými správci stanoveny individuální postupy 
prací včetně bezpečnostních opatření (týká se zejména vedení dle zákona č. zákona 
č.158/2009 Sb., kterým se mění zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů Sb. 
 

4. Napojování nového plynovodu  
 

Vlastní podrobný postup výstavby sítí (propoje + stoplování) : 

 
1) Výstavba nového úseku STL plynovodu PE 110 vč. protlaku pod železniční 

tratí 
 

2) Tlaková zkouška nového úseku   
 

3) Zastoplování, oboustranné s ochozy dn110 
 

 

4) Propoj nového úseku na obou koncích a jeho zprovoznění. Demontáž 
stoplovacích souprav a odstranění ochozu 
 

Propoj na stávající STL plynovod proběhne bez odstávky plynovodu. 

 
5)demontáž původního odstaveného úseku vč. odvozu na řízenou skládku 

Dále viz. výkresová část D.2-01.10. – Detaily odpojů a propojů.  

Všeobecně: 
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Uvedení do provozu a odstavení z provozu musí být provedeno v souladu s ČSN EN 
12327.  

Propojovací práce při napojování nového potrubí, na potrubí stávající, se provedou 
podle technologického postupu provádějící organizace za účasti zástupce 
provozovatele. 

Požadavky, které je během uvádění do provozu nebo odstavování z provozu nutno 
dodržet, musí stanovit pověřená osoba. 

Jednotlivé pracovní úkony musí být pečlivě připraveny. V případě potřeby se musí 
zpracovat písemný postup prací. 

 

O vpuštění plynu do potrubí a odvzdušnění se sepíše zápis. Odvzdušnění nebo 
odplynění se provede podle zásad ČSN EN 12327. 

Před zahájením prací na propojích budou na stávajícím provozovaném potrubí 
zřízeny oboustranné dvojité balonové uzávěry s ochozy. Poté dojde k odtlakování 
odpojené části. 

Provedené propojení potrubí zakreslí dodavatel v měřítku 1:100 a výkres předá 
odběrateli. 

Odstavení z provozu: 

O prováděných pracích mají být před jejich zahájením informováni odběratelé, na 
jejichž zásobování plynem mohou mít uvedené práce nepříznivý vliv. 

Odplynění musí být provedeno bez jakéhokoliv přerušení v případě velkých objemů 
za použití kompresoru.  

Úsek plynovodu odstavovaného z provozu musí být oddělen vhodným a schváleným 
způsobem od zařízení pro zásobování plynem. 

Po vypuštění plynu z odstavovaného úseku až na hodnotu atmosférického tlaku se 
musí odfuk uzavřít a musí se zkontrolovat, zda nedochází ke zvyšování tlaku 
vnikáním plynu ze zařízení pro zásobování plynem. 

Před zahájením odstavování z provozu se musí zvážit možnost omezení vypouštění 
plynu do ovzduší. V každém případě musí být odplyňování po celou dobu pod 
kontrolou. 

Úsek plynovodu, který není po delší dobu provozován, musí být odstaven z provozu, 
odpojen od zařízení pro zásobování plynem a jeho konce těsně uzavřeny. 

Uvedení do provozu: 

Nový úsek potrubí musí být uveden do provozu až po úspěšné tlakové zkoušce 
a provedené revizi. 

Při uvádění do provozu nebo odstavování z provozu úseku plynovodu se může 
použít přímého nebo nepřímého způsobu odvzdušňování. Musí se zajistit , aby 
rychlost vypouštěného plynu byla dostatečně vysoká , aby nedošlo k vytvoření 
oddělených vrstev – viz. ČSN EN 12327 – tabulka A1,A2. 

Před uvedením do provozu musí být v celém úseku plynovodu atmosférický tlak. 

Po odvzdušnění musí být úsek plynovodu natlakován na provozní tlak. 
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Musí být zajištěno, aby plyn nebo směsi plynu se vzduchem nebo inertním plynem 
byly vypouštěny pouze odfukujícími nástavci. 

Ověřování těsnosti propojovaných svarů se provádí pěnotvorným roztokem 
bezprostředně po vpuštění plynu.  

O vpuštění plynu do potrubí a odvzdušnění se sepíše zápis dle TPG 702 01 – Z1,Z2. 
 

Přesný postup prací bude vypracován realizační firmou před zahájením prací a 
odsouhlasen zástupci  GasNet, s.r.o.. 

Postup prací bude obsahovat harmonogram prací na STL řadech s dobou 
odstávky. 

K zajištění maximální bezpečnosti při uvádění nově vybudovaných sítí do provozu je 
zapotřebí postupovat následovně: 

- po ukončení tlakové zkoušky bude odpuštěno pouze nezbytné množství 
zkušebního média (pouze takové množství, které umožní kontrolu možné 
přítomnosti technologické vody v zařízení), 

- v mezidobí od tlakové zkoušky po uvedení zařízení do provozu bude plynovod 
s přípojkou udržován pod zbytkovým přetlakem,  

- těsně před započetím propoje bude jako první operace provedeno definitivní 
odpuštění zkušebního média (účelem tohoto kroku je kontrola stavu 
propojovaného potrubí z hlediska těsnosti), 

- po odtlakování napojovaného zařízení vždy musí následovat ještě vizuální 
kontrola uzavření všech uzávěrů na konci přípojek,  

- teprve po provedení těchto kontrol smí být provedeno vlastní propojení. 

 

5. Uvedení do provozu, přejímka předání stavby 

Provedení plynovodu vč. přípojek a uvedení do provozu bude v souladu 
s TPG 702 01 – Z1,Z2, TPG 905 01 – Z1,Z2, ČSN EN 12327 a podle schválené 
projektové dokumentace. 

Přejímkou stavby je pověřena přejímací komise, jež je složená pro jednotlivé případy. 
O fyzické přejímce staveb od dodavatelů musí být vždy vyhotoven Zápis o odevzdání 
a převzetí stavby. 

Nedílnou součástí přejímky staveb je převzetí technické a provozní dokumentace 
včetně geodetického zaměření stavby. Soupis dokumentace je stanoven podle 
charakteru a rozsahu stavby. 

 

 

 

6. Technické požadavky 
Stavbu plynovodu může provádět pouze organizace podle zákona č.395/2003 Sb. 
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb  a č.158/2009 Sb., kterým 
se mění zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
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energetických odvětvích a o změně některých zákonů(energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů.Sb. 

Potřebnou kvalifikaci montážních organizací, montážních pracovníků a svářečů 
stanoví TPG 702 01 – Z1,Z2. 

Značení a evidence svarů se provádí podle TPG 702 01 s těmito dopřesněními – 
Evidence svarů + kladečské schéma (deník). 

Všechna svařovací zařízení musí být vybavena registrační (záznamovou)jednotkou 
schopnou zaznamenat a vyhodnotit základní parametry svařování popsané v TPG 
702 01. 

Doklad o ročním ověření svařovacího zařízení musí montážní organizace předložit 
zástupci provozovatele před zahájením stavby. Typ, výrobní číslo svařovacího 
zařízení a datum posledního ověření musí být zanesen do stavebního deníku. 

U zakrývacích prací (podsypu a obsypu), hlavní tlakové zkoušce a pročištění potrubí 
a kontrole signalizačního vodiče přizve investor budoucího uživatele, než dojde k 
převzetí těchto prací a než se stanou nepřístupnými. 

Při provizorním oddělení plynovodu je přísně zakázáno provádět práce s možností 
iniciace výbuchu plynu, je nutno nepřetržitě provádět kontrolu koncentrace plynu a při 
dosažení 10% spodní meze zápalnosti plynu práce okamžitě přeměřit. Pracoviště 
musí být pod stálým dohledem. Plynovod má být rozpojen na nezbytně nutnou dobu. 
Odstavené stávající potrubí bude komplet odtlakováno, odplyněno a zaslepeno. 
Požadavky na svařovací zařízení jsou uvedeny v TPG 702 01. 
Každé svařovací zařízení musí být prokazatelně minimálně 1 x ročně zkontrolováno 
servisní organizací pověřenou výrobcem příslušného zařízení. Doklad o této kontrole 
musí být k dispozici na stavbě. 

O vpuštění plynu do potrubí a odvzdušnění se sepíše zápis. Odvzdušnění nebo 
odplynění se provede podle zásad ČSN EN 12327. 

Na provedení propojů je nutno vypracovat technologické postupy a projednat je se 
zástupcem distributora plynu. O odstávce je nutno informovat jednotlivé odběratele 
s dostatečným předstihem. 

Veškeré propojovací a odpojovací práce na ocelových plynovodech musí být 
v souladu s platnými ČSN a předpisy. 

Technologie oprav plynovodů z oceli musí být v souladu s platnými ČSN a předpisy.  

Výstavba musí být v souladu s GRID_TX_G08_04_04, GRID-MP-G 08-03-01, TPG 
702 01 – Z1,Z2, ČSN EN 12007-1, ČSN 12007-2, ČSN EN 12007-3, ČSN EN 12327, 
ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 905 01 – Z1,Z2. 

Montážní práce u staveb v investorství PDS u přeložek MS a propojovací práce na 
MS smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01 – Z1,Z2. 
Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti. Propojovací práce na MS 
pak může provádět také poskytovatel PUS. 

 
6.1. Materiál 

Plastové trubky a tvarovky musí splňovat tyto podmínky: 

Plastové trubky a tvarovky musí splňovat tyto podmínky: 
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Pro STL plynovody do PEØ63 (SDR11. Potrubí z PE100 RC) a nad PEØ63  
navrhujeme použití trubek PE – středně těžká řada (SDR 17,6, potrubí z PE100 RC). 
U vtahovaného potrubí použít potrubí PE100 RC s opláštěním. Při používání 
elektrofitinek a tvarovek je nutná kompatibilita s použitými trubkami (index toku 
tavitelnosti - zaručená svařitelnost s dosud používanými polymery). 

Navíjené potrubí lze používat bez dalšího omezení do dimenze 63. 

Propojení bude provedeno výhradně elektrotvarovkami do dimenze 63. Od dimenze 
90 v tyčovém provedení lze provádět svařování metodou na tupo. 

Dodavatel stavby včas před zahájením stavby projedná s budoucím provozovatelem 
druh použitého materiálu - výrobce trubek, elektrotvarovek a uzávěrů.  

Dimenze potrubí a SDR mimo výše uvedený rozsah schvaluje PDS.  

Plynovody a přípojky budou provedeny výhradně z trubek a kompletačních prvků z 
PE 100 pro použití v tlakové hladině 4 bary. 

Trubky a kompletační prvky lze aplikovat za podmínek stanovených jejich výrobcem. 

Pro plynovodní přípojky prováděné dodatečně z již provozované místní sítě bude 
vždy použito potrubí s ochranným pláštěm. V ostatních případech pouze po 
schválení PDS na základě doložené technicko-ekonomické analýzy. 

Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555-1,2,3 a jejich 
barevné značení musí odpovídat TPG 702 01 – Z1,Z2. 

Podrobné požadavky na používané trubky a tvarovky z PE jsou uvedeny 
v samostatných technických specifikacích společnosti GasNet, s.r.o. v ČR pro PE 
trubky a tvarovky.  

Pro výstavbu místních sítí provozovaných GasNet, s.r.o. v ČR mohou být 
použity pouze trubky prekvalifikovaných dodavatelů. 

V případě použití ocelových trubních materiálů a kompletačních prvků z oceli dle 
TPG 702 04 – Z1 a ČSN EN ISO 3183 (421907) musí být toto odsouhlaseno PDS 
s ohledem na odůvodněné případy (malé krytí, souběh s tepelným kolektorem, 
nadzemní přechod, přípojka do 5,0 m z ocelového plynovodu, lokální oprava u DN 
200 do 10,0 m a nad DN 200 do 20,0 m). 

 
Vzhledem ke vtahování převážné části trasy do OT protlaku a návazným pracím nad 
plynovodem v rámci návazné výstavby trati je doporučen materiál PE100 RC 
s ochranným pláštěm. 

 

Pro výstavbu místních sítí provozovaných GasNet, s.r.o. v ČR mohou být 
použity pouze trubky prekvalifikovaných dodavatelů. 

 
 
6.2.  Odvzdušnění 

Odvzdušnění plynovodních řadů bude realizováno přes balonové soupravy  
6.3.  Sklon potrubí 

Potrubí plynovodu se klade se sklonem podle terénu. Plynovody musí být uloženy v 
plynulém spádu na vyrovnané dno výkopu TPG 702 01 – Z1,Z2. 
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6.4. Čištění potrubí 

Před začátkem svařování je nutné svařované trubky vyčistit od mechanických 
nečistot. Volné konce potrubí ve výkopu musí být zaslepeny dnem. Ještě před 
zkouškami provede dodavatel vyčištění vnitřku potrubí od nečistot podle vlastního 
technologického postupu a stlačeným vzduchem (profouknutí) za přítomnosti 
zástupce GasNet, s.r.o.. Technologický postup předloží dodavatel ke schválení 
GasNet,s.r.o. Záznam o vyčištění potrubí musí být uveden ve stav. deníku a potvrzen 
investorem a GasNet, s.r.o.. 
 
6.5. Krytí potrubí 

Zásady pro krytí potrubí stanovují TPG 702 01 - Z1,Z2 a ČSN 73 6005. 

V běžné trase je navrženo krytí min.1,0 m pod niveletou terénu . 

V tomto úseku protlaku pod tratí navrhujeme krytí pod patou koleje u vrchní 
hrany chráničky min.  2,5m. 

V místě propojů je krytídle stávajícího plynovodu (předpoklad min1,0 m). 
 
6.6. Křížení 

 

Pokud při realizaci plynovodu dojde ke křížení plynovodu s kanalizačním potrubím, 
kabelovodem nebo tvárnicovou tratí (plynovod bude veden spodem) bude uloženo 
plynovodní potrubí v chráničce s čichačkou. 

Při křížení a souběhu s podzemními vedeními je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 
6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a požadavky správců 
dotčených vedení. 

U sítí je nutno zaměřit i jejich hloubku a u kanalizace tuto ověřit měřením po otevření 
šachet. 

 
6.7. Chráničky a ochranné trubky 

Chráničky a ochranné trubky musí být v souladu s TPG 702 01 – změna č.1,č.2 čl. 
4.15. 

Ochranné potrubí bude použito k ochraně plynovodu před mech. poškozením nebo 
pro ochranu např. při souběhu.  

Ochranné trubky i chráničky do PEØ400 na potrubí z PE100 budou provedeny z 
téhož materiálu jako plynovod. Mezikruží mezi ochranným potrubím a plynovodním 
potrubím musí být utěsněno. Těsnění musí zabraňovat vnikání vody a nečistot a 
umožňovat příčný i podélný pohyb potrubí (manžety nebo těsnící pěna).  

Chránička musí být z jednoho kusu nebo mít všechny spoje spojené podle TPG 702 
01, v případě ocelových chrániček všechny spoje svařované. 

Při křížení komunikací, dráhy a vodních toků musí ochranná trubka přesahovat 
nejméně 1m vnější břehovou čáru příkopu, nebo nejméně 2 m paty náspu. Dále se 
respektuje ČSN 75 2130 a příslušné předpisy.   
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Doporučené nejmenší jmenovité vnitřní průměry chrániček nebo ochranného 
potrubí: 

Jmen. vnější 
průměr 

chráněného 
potrubí 

Nejmenší jmen. 
Vnitřní průměr 

chráničky/ 
ochranného 

potrubí 

Jmen.vnější 
průměr 

chráněného 
potrubí 

Nejmenší jmen. 
Vnitřní průměr 

chráničky/ 
ochranného 

potrubí 

25 32 63 73 

32 40 90 102 

40 50 110 130 

50 60 160 184 

 
 
6.8. Čichačky 

Na chráničku z PE160 se navaří čichačka z PE v teleskopickém provedení podle 
TPG 700 21. Konec čichačky na úrovni terénu musí být přístupný, opatřen víčkem a 
chráněn ventilovým poklopem podle ČSN 13 6586 – Y 4504 osazeném na betonové 
desce. Ventilový poklop musí být označen nápisem "PLYN". Do tohoto poklopu se 
umisťuje smyčka signalizačního vodiče.  

 
Čichačky se umístí 150-200mm od konce chráničky. 
Dále viz. výkresová část. 
 
6.9. Armatury 

Svařované a mechanické tvarovky lze použít za podmínek uvedených v TPG 702 01 
- Z1,Z2 a v TPG 702 04 – Z1. 

 

7. Pokyny pro stavebně-montážní práce 

7.1. Označení plynovodu 

Uložení plynovodů musí být v celé trase označeno fólií podle ČSN 73 6006 uloženou 
min. 300 mm nad potrubím, což znamená min.100mm nad obsyp potrubí. 

7.2. Signalizační vodič 

Signalizační vodič 

Spojení signalizačního vodiče v místech rozbočení v zemi bude dle požadavku  
GasNet,s.r.o. mechanicky zajištěn (spájen) a zaizolován teplem smrštitelnou 
trubičkou Reychem. 

Pro zjištění trasy plynovodů z PE, musí být na potrubí upevněn měděný signalizační 

plný vodič s izolací do země min. průřezu 2,5mm2 (CYY 2,5 mm
2
).Přichycení bude na 

vrchlík trubky nejvýše po 2,0 m. 

 

Kontrola signalizačního vodiče 
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Vlastní kontrole signalizačního vodiče musí být přítomen zástupce budoucího 
uživatele. O výsledcích kontroly se pořídí zápis, který je součástí dokumentace 
předání díla. 

 a) elektromagnetická metoda s galvanicky napojeným vysílačem. 

Kontrolu lze provádět hledačem potrubí (kabelů) pracujícím na elektromagnetickém 
principu. K vývodu signalizačního vodiče hlavního řadu se připojí vodičem, vysílač 
hledače. Druhý výstup se kvalitně uzemní. Vlastním hledačem (přijímač) se pak 
kontroluje průběžná trasa potrubí až po vývod signalizačního vodiče. Vyhledávání 
signalizačního vodiče resp. PE potrubí, na kterém je vodič připevněn, signalizuje 
přístroj akusticky a zároveň výchylkou ručičky měřidla. Funkčnost sign. vodiče 
přípojek se ověřuje po napojení vysílače na konec sign. vodiče v přípojkové skříni. 
Přesné místo napojení přípojky na hlavní řad musí být zajištěno průsečíkem zjištěné 
trasy potrubí hlavního řadu a přípojky. 

 b) Dvojvodičová metoda. 

U signalizačního vodiče instalovaného v husté zástavbě s častými vývody i na 
přípojkách lze jeho funkčnost ověřit uzavřením vodivé smyčky mezi jednotlivými 
vývody, za pomoci dalšího (pomocného) vodiče. Do vzniklé vodivé smyčky se zařadí 
libovolný měřič odporu. Naměřená hodnota nesmí překročit 100 ohmů (tato hodnota 
odpovídá 300 m délky vodiče). Pokud roste hodnota odporu k nekonečnu, není 
signalizační vodič propojen, nebo je zkratován se zemí. 

 

8. Zemní práce 

Provádění zemních prací definuje TPG 702 01 - Z1,Z2, TPG 702 04 – Z1, ČSN 73 
6133 a Nařízení vlády 136/2016 Sb. Pro zemní práce dále platí ČSN EN 1610. 

Možnost použití jiného obsypového materiálu než písku musí být schváleno 
Poskytovatelem PRS (u oprav Poskytovatelem PUS). Použití výkopku pro konkrétní 
úsek stavby se povoluje zápisem do stavebního deníku. 

Poskytovatel PRS kontroluje pokládku potrubí a provedení obsypu a zásypu potrubí. 
Tyto operace musí proběhnout v co nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít 
k znečištění výkopu a ohrožení potrubí nevhodným a nebezpečným materiálem. 

Bezvýkopové technologie se používají v případech, kdy nelze použít z technických 
důvodů výstavbu v otevřených výkopech nebo kde jsou pro to ekonomické důvody. 

Příklady technologií jsou uvedeny v TPG 702 01 - Z1,Z2 a musí být v souladu 
s podmínkami dodavatele konkrétní bezvýkopové technologie.  

Před pokládkou potrubí musí způsobilý pověřený pracovník montážní organizace za 
účasti budoucího provozovatele provést kontrolu dna rýhy, zhutnění podsypu a 
hloubku výkopu. Výsledek kontroly zaznamená zástupce provozovatele do 
stavebního deníku. Bez této kontroly nesmí být potrubí položeno a zasypáno. 

Zástupce provozovatele plynovodu dále kontroluje pokládku potrubí a provedení 
obsypu a zásypu potrubí. Tyto operace musí proběhnout v co nejkratším časovém 
úseku, aby nemohlo dojít k znečištění výkopu a ohrožení potrubí nevhodným a 
nebezpečným materiálem. Pro potrubí PE bude šířka dna výkopu minimálně 0,8 m. 
Dno výkopu musí být rovnoměrně vyrovnáno, lože z kopaného písku tl. 100 mm s 
maximální velikostí zrna 16 mm a nesmí obsahovat ostrý štěrk a napadávku ze stěn 
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výkopu. Obsyp potrubí bude z téhož materiálu min.200 mm nad vrchol potrubí a bude 
hutněn ručně. 

Před pokládkou potrubí musí pověřený pracovník montážní organizace za účasti 
stavebního dozoru investora provést kontrolu dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubky 
výkopu. Výsledek kontroly zaznamená do stavebního deníku. Bez této kontroly 
nesmí být potrubí položeno a zasypáno. 

Pokládku potrubí na zamrzlé nebo zasněžené dno výkopu a do výkopu 
zaplaveného vodou se zakazuje!  

Nad potrubí ve výši min. 300 mm se umístí výstražná fólie (žlutá) s nápisem "PLYN" 
podle ČSN 73 6006 v takové šířce, aby přesahovala šířku uloženého potrubí po obou 
stranách nejméně o 50 mm. 

Vhodnost zeminy do zásypu, technologický způsob hutnění a způsob kontroly 
stanoví odborná firma na základě podkladů nezávislého geologa (zajistí dodavatel). 

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení podzemních sítí od jejich 
správců (zajistí dodavatel). 

Výkopy budou prováděny strojně a ručně; pouze v místech křížení s podzemními 
sítěmi nebo v ochranných pásmech vedení je nutno provádět výkop ručně. 

Obsyp a zásyp spojů určených k ověření na těsnost pěnotvorným roztokem nebo 
jiným vhodným způsobem se provede až po tlakové zkoušce. 

Povrchová úprava komunikací a chodníků, rozsah úprav a její skladba bude 
upřesněna majitelem pozemků  

Uložení potrubí viz. Výkresová část. 

Provedení řízeného protlaku je uvažováno odbornou specializovanou firmou 
dle jejich pracovních postupů a standardů BOZP. 

9. Skladování 
Při jakékoliv manipulaci s trubkami a kompletačními prvky, včetně skladování, se 
musí dbát, aby nedošlo k jejich poškození skladování a manipulace s trubkami a 
kompletačními prvky se provádí podle ČSN EN 12007-2 a podmínek stanovených 
výrobcem. 

Pro skladování a manipulaci s kompletačními prvky platí ČSN 64 0090. 

Trubky musí být skladovány podle druhů, materiálu a tloušťky stěn. Konce trubek se 
musí zajistit proti vnikání vody a nečistot. 

Při dopravě nesmí být snížena jejich jakost při výrobě. 

Navíjené trubky se přednostně přepravují v ležatém stavu. V případě, že se převážejí 
na stojato, nesmí svitek zatěžovat konce potrubí. 

 

10. Montáž a kladení potrubí 
Montážní práce a kladení potrubí se provádí podle kapitoly 6 TPG 702 01 – Z1,Z2. 

Potřebnou kvalifikaci montážních organizací, montážních pracovníků a svářečů 
stanoví TPG 702 01 – Z1,Z2. 
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Jména odborně způsobilých pracovníků, čísla jejich osvědčení, jména svářečů a 
čísla jejich svářečských oprávnění (certifikátů) se zapisují v průběhu celé stavby na 
začátek stavebního deníku. 

Použité technologické postupy svařování jednotlivými metodami musí být v souladu 
s požadavky TPG 702 01. 

Značení a evidence svarů se provádí podle TPG 702 01 s těmito dopřesněními – 
Evidence svarů + kladečské schéma (deník).  

Všechna svařovací zařízení musí být vybavena registrační (záznamovou)jednotkou 
schopnou zaznamenat a vyhodnotit základní parametry svařování popsané v TPG 
702 01. 

Doklad o ročním ověření svařovacího zařízení musí montážní organizace předložit 
zástupci provozovatele před zahájením stavby. Typ, výrobní číslo svařovacího 
zařízení a datum posledního ověření musí být zanesen do stavebního deníku. 

Elektrická zařízení používaná pro svařování potrubí z PE musí odpovídat ČSN 33 
2000-1 ed.2 (332000). 

Pracovat s těmito elektrickými zařízeními smí pouze kvalifikovaný svářeč s platným 
oprávněným podle ČSN 05 0705. 

Před vlastní montáží musí být provedena kontrola rozměrů, značení trub a tvarovek, 
zda nevykazují závady nebo poškození vzniklá při přepravě a manipulaci, kontrola 
průchodnosti trubek a tvarovek. 

Při kladení sekce nebo při provozních přestávkách se všechny otvory uzavřou proti 
vnikání nečistot apod. 

Před uložením potrubí z PE do ochranného potrubí se musí odstranit ostré hrany, 
výčnělky a nečistoty uvnitř OT. 

Po spuštění potrubí do rýhy je nutno neprodleně provést zásyp pískem do výše 0,3 m 
nad vrchol potrubí mimo spoje, které nebyly odzkoušeny na těsnost. Potrubí nesmí 
být ukládáno do rýhy zaplavené vodou. 

 

11. Svařování potrubí 
Montážní práce u staveb v investorství PDS u přeložek MS a propojovací práce na 
MS smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01 -1,2 – Z1,Z2. 
Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti. Propojovací práce na MS 
pak může provádět také poskytovatel PUS. 

Výstavbu plynovodů mohou provádět jen certifikované montážní firmy, vlastnící 
platné oprávnění příslušného rozsahu vydané ITI Praha na základě odborné 
způsobilosti ve smyslu zákona č.174/68 Sb. zákon o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce a vyhl. 395/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 
Sb. 

Svářečský dozor realizační musí mít kvalifikaci pro ocelové plynovody dle IWE/EWE 
nebo IWT/EWT dle ČSN EN ISO 14731 a pro potrubí PE dle TPG 927 06. Svářečský 
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dozor je písemně pověřený zaměstnavatelem pro výkon svářečského dozoru a 
odpovídá za činnost, jež vykonává svářeči. 

Jména odborně způsobilých pracovníků, čísla jejich osvědčení, jména svářečů a 
čísla jejich svářečských oprávnění (certifikátů) se zapisují v průběhu celé stavby na 
začátek stavebního deníku. 

Použité technologické postupy svařování jednotlivými metodami musí být v souladu 
s požadavky TPG 702 01. 

Značení a evidence svarů se provádí podle TPG 702 01 s těmito dopřesněními – 
Evidence svarů + kladečské schéma (deník). 

Všechna svařovací zařízení musí být vybavena registrační (záznamovou)jednotkou 
schopnou zaznamenat a vyhodnotit základní parametry svařování popsané v TPG 
702 01. 

Doklad o ročním ověření svařovacího zařízení musí montážní organizace předložit 
zástupci provozovatele před zahájením stavby. Typ, výrobní číslo svařovacího 
zařízení a datum posledního ověření musí být zanesen do stavebního deníku. 

Svařování potrubí PE: 

Při práci na plynovodech PE budou dodrženy pracovní postupy dle platných norem a 
předpisů v době realizace.  

Kvalifikace svářečů PE – práce na PE potrubí musí vykonávat pracovníci, kteří jsou 
držiteli Osvědčení odborné způsobilosti svářeče příslušného rozsahu C-U/P , 
s vyznačením specifikace pro příslušné metody svařování podle TPG 927 04. 
Svářeči musí vlastnit i Osvědčení odborné způsobilosti pro montážní práce. 

Svařovaní potrubí z PE se provádí podle TPG 702 01. Svary se nesmějí uměle 
ochlazovat a opracovávat. Při svařovacích pracích, prováděných v blízkosti potrubí z 
PE na ocel. potrubí (napojení plynovodních přípojek), je třeba dbát ochrany před 

úletem jisker a před stykem potrubí z PE.HD s teplotami nad 100C. Minimální 
vzdálenost částí PE od místa svaru na napojeném ocelovém potrubí je 220mm. 
Svary se nesmějí uměle ochlazovat a opracovávat. 

Svařovací zařízení PE musí mít periodicky kontrolovanou funkčnost v souladu s TPG 
921 21 a ve lhůtách stanovených výrobcem, nejméně však 1 x ročně. Kontrolu smí 
provádět výrobcem nebo jím smluvně pověřená servisní organizace. O provedené 
kontrole bude vystaven doklad o funkčnosti zařízení a svářečka se opatří servisní 
známkou s vyznačením doby platnosti kontroly. 

 

Svařovací zařízení pro svařování PE metodou:  

na tupo – doporučuje se používat svařovací se záznamem průběhu procesu 

elektrotvarovkou – musí umožňovat tisk protokolu o průběhu svařovacího procesu  
(protokol musí být k dispozici v průběhu stavby) 

Kontrola svarů na potrubí PE se provádí v rozsahu TPG 921 02 - nedestruktivní 
kontrola a mechanické zkoušky a TPG 702 01 - Z1,Z2(100%) a vyhodnocení se 
provádí dle TPG 921 02. 

13. Odevzdání a převzetí 
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Před odevzdáním a převzetím musí být provedena výchozí revize. Pro odevzdání a 
převzetí jednotlivé přípojky platí ustanovení TPG 702 01 – Z1,Z2, TPG 905 01 – 
Z1,Z2 a platný předpis provozovatele distribuční soustavy. Při přejímacím řízení 
dodavatel odevzdá a odběratel přebere doklady, kterými jsou zejména: 

a) zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkoušce, 
b) zaměření a dokumentace skuteč. provedení stavby  

Po kontrole předložené dokumentace provedou zástupci zhotovitele, objednatele a 
budoucího provozovatele kontrolu trasy plynovodu podle dokumentace a prověří celé 
zařízení, včetně dokladů, zda odpovídají skutečnému stavu uloženého plynovodu. 

O odevzdání a převzetí se sepíše zápis, jehož nedílnou součástí je dokumentace 
uvedená v TPG 702 01 - Z1,Z2. 

 

14. Zkoušení potrubí 

Tlakovou zkoušku provádí dodavatel na základě technologického postupu, 
schváleného poskytovatelem PRS a provádí se za účastí poskytovatele PRS. 
 
Účelem tlakové zkoušky je prokázat pevnost a těsnost smontovaného úseku potrubí. 

Tlaková zkouška obsahuje zkoušku pevnosti a těsnosti ve smyslu ČSN EN 12007-1 
a ČSN EN 12327. 

Tlaková zkouška potrubí se provede na smontovaném a zasypaném úseku. 
Rozebíratelné spoje se při zkoušce nezasypávají. 

Pro tlakové zkoušky se musí zpracovat technologický postup, který se musí 
projednat s objednatelem a provozovatelem. 

Technologický postup musí obsahovat body dle TPG 702 01 - Z1,Z2– čl.7.2.5.1. 

Zkoušený úsek potrubí musí být plynotěsně uzavřen podle 4.11.5. – TPG 702 01 – 
Z1,Z2. 

Vnitřní pročištění a vysušení nového potrubí musí být dodavatelem zaznamenáno ve 
stavebním deníku a potvrzeno investorem. Bude provedeno stlačeným vzduchem 
(profouknutí) po úsecích. 

Zkoušení plynovodního potrubí bude provedeno v souladu s ČSN EN 12007-1 a 
ČSN EN 12327 – podle TPG 702 01 - Z1,Z2- tlaková zkouška se provede 
vzduchem podle ČSN EN 12327 (38 6414) tlakem 600 kPa. 

K tlakování potrubí vzduchem za účelem tlakové zkoušky nebo čištění je možno 
používat jen taková zařízení, která jsou na výstupu vybavena odlučovačem vody.  

Vnitřní pročištění a vysušení nového potrubí musí být dodavatelem zaznamenáno ve 
stavebním deníku a potvrzeno investorem. 

Tlak se musí registrovat v průběhu trvání tlakové zkoušky, nebo alespoň 
zaznamenat na začátku a na konci zkoušky. 

Potrubí vedené v zemi musí být před zahájením tlakové zkoušky uložené v zemi a 
kromě armatur a rozebíratelných spojů zasypané. Volné konce plastové části potrubí 
se uzavřou záslepkami (víčko); volné konce kovové části přivařovacími dny. 
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Tlakovou zkoušku je možno zahájit nejdříve dvě hodiny po uplynutí doby 
svařování posledního provedeného svaru na polyetylénové části potrubí a až 
po ustálení přetlaku v potrubí. Průběh ustalování přetlaku před tlakovou 
zkouškou se kontroluje deformačním tlakoměrem s rozsahem 0 až 1 MPa s 

třídou přesnosti alespoň 0,6% a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm. 
Registrační tlakoměr může být přesnosti 1. 

Změna přetlaku při tlakové zkoušce je možné zjišťovat deformačním tlakoměrem s 
rozsahem 0 až 1 MPa s třídou přesnosti alespoň 0,6 a s průměrem pouzdra nejméně 

160 mm. 

Doba trvání tlakové zkoušky je závislá na geometrickém objemu zkoušeného potrubí 
a na druhu použitého tlakoměru. 

Doba trvání tlakové zkoušky je pro každých i započatých 250 l objemu: 

 nejméně 30 min při použití deformačního tlakoměru 

 nejméně 5 min při použití diferenčního tlakoměru, přičemž doba trvání 
tlakové zkoušky nesmí být kratší než 15 min. 

Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo ke změně 
přetlaku plynu vlivem úniku zkušebního média. 

Po skončení zkoušky se provede protokol o zkoušce (viz ČSN EN 12327 čl.4). 

Volné konce plastové části potrubí se uzavřou záslepkami, které musí vyhovovat 
zkušebnímu přetlaku. Tlakovou zkoušku lze zahájit nejdříve dvě hodiny po uplynutí 
doby svařování posledního svaru provedeného na polyetylenové části potrubí. 
Zvyšování tlaku musí být prováděno pozvolna a plynule až do dosažení zkušebního 
přetlaku. (viz. TPG 702 01 – Z1,Z2) 

Celková délka trvání tlakové zkoušky činí – viz.příloha technické zprávy. 

Propojovací spoje na plastovém potrubí se vyzkouší topným plynem při provozním 
přetlaku v plynovodu. 

 

15. Základní údaje o průběhu výstavby 
Uživatelem a provozovatelem distribuční plynovodní sítě včetně plynovodních 
přípojek po HUP je a bude GasNet,s.r.o. zastoupená GridServices ,s.r.o..  

Stavba nebude členěna. Zemní práce budou zahájeny po vytyčení podzemních 
inženýrských sítí. Hloubka výkopu montážní jámy se svislými paženými stěnami bude 
max. 3,7. 

Přebytečný výkopek neznečištěný jinými odpady zemina se odveze přímo na skládku 
komunálního odpadu např.  skládku Andělská hora v Chrastavě ,  které je cca 4,0 km 
od místa prací. Odpad z asfaltových vozovek bude recyklován a použit k pozdější 
opravě vozovek. 

Obstaravatelem zařízení staveniště bude dodavatel stavební části, který je povinen 
obstarat pro sebe a ostatní přímé dodavatele provozní zařízení staveniště.  

Jde o asfaltovou místní komunikaci částečně dotčenou výstavbou . 
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Pozemek bude zabrán v ploše cca 50 m2, na pozemcích bude skladováno především 
potrubí na již předem určené místo (vyznačeno na KN) bude pro složení písku a 
štěrkopísku pro pískové lože a obsyp potrubí s umístěním mobilního WC. 

 
16. Bezpečnost práce 

Pro zajištění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci plynovodu musí být 
dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány tyto předpisy: 

 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé související zákony 

 Zákon č. 385/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 
službě 

 Směrnice 92/95/EHS (O minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, 
které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích) 

 Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 88/2016 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   

 Nařízení vlády č.326/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích – novelizované NV 
č.136/2016 

 Nařízení vlády 101/2005 Sb. (Požadavky na pracoviště) 

 Zákon 258/2000 Sb. (O ochraně veřejného zdraví) 

 Nařízení vlády   9/2013 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů 

 č. zákona  č.158/2009 Sb., kterým se mění zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně 
některých zákonů.Sb.Zákon č. 670/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 458/2000 
Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon) , ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení a vyhláška č.456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 
255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve 
znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
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 Vyhláška č.395/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb, 
kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 

 Vyhláška 554/1990 Sb - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 Vyhláška 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 
Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění 
nařízení vlády č. 352/2000 Sb.  

 Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 

 Zákon č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů 

 Nař.vl.č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 ČSN EN 12007- Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 
do 16 barů                       

                                1 – Všeobecné funkční požadavky 

                                 2 – Specifické funkční požadavky pro polyethylen 

                                 3 – Specifické funkční požadavky pro ocel 

                                 4 – Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 

 ČSN EN 12327 (386414)- Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při 
uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky 

 ČSN EN 1555 – 1,2,3,4,5 – Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv 

 ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

 ČSN 17662 - Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných 
pro svařování, včetně příbuzných činností 

 ČSN 73 6126-1 - Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a 
kontrola shody 

 ČSN 73 6126-2 - Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z 
vibrovaného štěrku 

 ČSN EN ISO 14731 - Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti 

 ČSN EN 12732 - Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční 
požadavky 

 ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - 
Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 1: 
Kapalinová čerpadla 
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 ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 

 ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

 ČSN 64 0090 - Plasty. Skladování výrobků z plastů 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 (332000) - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: 
Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

 ČSN 05 0705 - Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů 

 ČSN EN 15112 (038377) - Vnější katodická ochrana pažnic 

 TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylénu 

 TPG 702 04 – Z1 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem 
100 barů včetně 

 TPG 700 21 – Čichačky pro plynovody a přípojky 

 TPG 702 03 – Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu 

 TPG 702 06 – Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony 

 TPG 702 08 – Opravy ocelových plynovodů a přípojek do 100 barů včetně 

 TPG 905 01- Z1,Z2 – Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských 
zařízení 

 TPG 921 02 -  Vizuální hodnocení svarových spojů plastů 

 TPG 921 21 – Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo 

 TPG 923 01-1 – Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v 
oblasti plynových zařízení - Část 1: Všeobecně  

 TPG 923 01-2 –Z1,Z2 - Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality 
práce v oblasti plynových zařízení - Část 2: Plynárenská zařízení 

 TPG 927 04 – Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání osvědčení odborné 
způsobilosti 

 TPG 927 05 – Z1 – Kurzy pro svařování a lepení plastů 

 TPG 927 06 – Svařování plastů  

 Odborné stanovisko GAS s.r.o. č. 055b/2005 

včetně dalších předpisů a ČSN souvisejících (v platném znění) 

 

17. Závěr 

Technická zpráva je nedílnou součástí projektu. Veškeré změny oproti projektu je 
nutno projednat a odsouhlasit s projektantem, investorem a GasNet, s.r.o.. 

Příprava, realizace a předání stavby včetně zajištění bezpečnosti práce se bude z 
důvodů časového odstupu mezi schválením projektové dokumentace a výstavbou 
řídit předpisy a normami platnými v době realizace, přestože je v projektové 
dokumentaci uvedeno jinak. 

Jedná se o akci v koordinaci, takže veškeré změny je nutno projednat předem, 
protože mohou mít vliv na trasu dalších překládaných sítí. 
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Projektová dokumentace v rozsahu k územnímu rozhodnutí byla vypracována 
v souladu se Stavebním zákonem 183/2006 Sb., který byl změněn zákonem 
č.350/2012, vyhláška č.62/2013, kterou se mění č.499/2006 Sb..  

 
                                                                                                 

Liberec -  srpen 2019                                                 Vypracoval : Dominik Košťál 
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PŘÍLOHA č.1 – doba trvání tlakové zkoušky – STL  

 

 

 

 

 

 

 


