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Rekonstrukce ZST Chrastava

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:
ISPROFIN/ISPROFOND:
Stupen dokumentace:
Charakteristika stavby:

Misto stavby:

Katastralni tzemi:
Obec:

Kraj:

Objednatel:

Zastupce objednatele:

Spravce objektu SZDC:

Zhotovitel dokumentace:

Cast dokumentace:

Odpovédny projektant:

Rekonstrukce ZST Chrastava

327 321 4901 / 551 372 0006

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)
Liniova Zelezniéni stavba, rekonstrukce

Zelezniéni trat 547D Liberec — Hradek n. Nisou st. hr. — (Zittau) —
Varnsdorf st. hr. — Varnsdorf

Andélska Hora u Chrastavy, Dolni Chrastava, Bily Kostel nad Nisou
Chrastava, Bily Kostel nad Nisou
Liberecky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZka
48384

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278, 199 00 Praha 9

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Kralové

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4 IC: 70994234

1ICO: 473072 18

DIC: Cz47307218

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, spisova znacka
C 25005

D.2.1.8 Pozemni komunikace
SO 52-30-02 ZST Chrastava, pFistupové komunikace (SZDC,s.0.)
SO 52-30-03 ZST Chrastava, pristupové komunikace (mésto)

Ing. Vladislav Sef

autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0011245
tel. 725 634 107

e-mail: vladislav.sefl@afconsult.com

2. ROZSAH RESENI

Dokumentace ¢asti D.2.1.8 FeSi vystavbu novych pfistupovych chodnikd v€etné uUpravy
pfilehlych zpevnénych ploch v pfednadrazi.
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Ve stanici budou zfizeny nové pristupové chodniky k vnéjSimu nastupisti pro zkraceni
dochéazky ke stanici a Uprava zpevnénych ploch vedle VB.

Rozsahy praci na jednotlivych objektech vychazi ze zadani dokumentace a dale byly
projednany a upfesnény s objednatelem v ramci pracovnich porad. Zapisy z profesnich porad jsou
obsazeny v dokladové casti.

Pro popis stani¢nich zhlavi jsou pouZity nazvy dle sousednich stanic — liberecké a
hradecké. VesSkeré staniCeni v dokumentaci je vztazeno k novému stavebnimu stani¢eni, pokud
neni uvedeno jinak. U stavajicich objektll umélych staveb se uvadi téZz evidenéni staniceni.
Veskeré polohové ur€eni v popisu vlevo a vpravo, pfed a za, zaCatek a konec se rozliSuje pfi
pohledu dle orientace vykresu.

3. PODKLADY

Zpracovani navrhu feSeni této ¢asti vychazelo z nasledujicich podklada.

Smluvni podklady

e poZadavky zadavatele uvedené ve vyzvé

e poZadavky zadavatele uvedené ve smlouveé o dilo

» zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

« zamér projektu zpracovany dle Smérnice ¢&. V-2/2012 MD CR

Pravni dokumenty a technické p fedpisy

e zakon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

« vyhlaSka ¢&. 146/2008 Sbh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

o zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovéani a stavebnim Fadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

« wyhla8ka &. 177/95 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni

* vyhlaska €. 173/95 Sb, kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

e zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, v platném
znéni

* vyhlaSka €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

« vyhlaSka €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

« CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah
« CSN 73 6310 Navrhovani zelezniénich stanic

« CSN 73 6320 Prostorova priichodnost na draze celostatni, drahach regionalnich a
mistnich a vleCkach normalniho rozchodu - Narodni poZzadavky

« CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a prechody
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CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristtesky na drahach celostatnich,
regionalnich a vle¢kach

CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy. Zakladni poZzadavky

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza&ni pripojky

CSN 74 3305 Ochranné zabradli

TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

TNZ 73 6311 Navrhovani kolejist ve stanovistich a dopravnach celostatnich drah
TNZ 73 6390 Néapisy nazvd Zelezniénich stanic a zastavek

TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na celostatnich drahach a vleckach

vzorove listy Zelezni¢niho svrdku

sluzebni rukovéti

vzoroveé listy Zelezni€niho spodku

TKP staveb statnich drah

pfislusné OTP

smérnice GR SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému

smérnice GR SZDC &. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
dréhach celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 96 — Smérnice pro nakladani s odpady, v platném znéni véetné
pFisluSnych dodatku

Nafizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych
specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému
Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Pokyn SZDC ¢&. 16456/2015-013 Hmatové UGpravy pro osoby s omezenou
schopnosti orientace

Ostatni dokumentace a podklady

mistni Setfeni a rekognoskace terénu za uc¢asti spravci
fotodokumentace

vyrobni porady

katalogy vyrobcu

stavajici inzenyrskeé sité draznich spravc

stavajici inzenyrské sité nedraznich spravcu

Archivni dokumentace

neobsazeno



Rekonstrukce ZST Chrastava Technicka zprava

Dokumentace souvisejicich staveb

* neobsazeno

Prazkumy

» podrobny inZzenyrskogeologicky a geotechnicky priizkum, posouzeni kontaminace
praZzcového podloZi, Mgr. Jeronym LeSner, Geotechnik.cz , 11/2018

Geodetické a mapové podklady

+ geodetické zaméFeni stavajiciho stavu, SZG Praha
» katastralni mapa digitalizovana
« ortofotomapa, WMS sluzba CUZK

4, SOUVISEJICI SO A PS

D.1.1.1 Stani €éni zabezpe €ovaci zafizeni (SZZ)
PS 52-01-11 ZST Chrastava, SZZ

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) v ¢etné pfenosovych systém
PS 52-02-11 ZST Chrastava, mistni kabelizace
PS 52-02-12 ZST Chrastava, Uprava stavajici kabelizace

D.1.2.3 Informa €ni zafizeni (rozhlas pro cestujici, informa €ni a kamerovy systém)
PS 52-02-21 ZST Chrastava, rozhlasové zafizeni

PS 52-02-71 ZST Chrastava, informaéni systém

PS 52-02-43 ZST Chrastava, kamerovy systém

D.1.4.1 Osobni vytahy, schodi§ tové vytahy, eskalatory
PS 52-04-11 ZST Chrastava, vytahy k pfistupu na nastupisté

D.2.1.1 Zelezni éni svriek a spodek

SO 52-10-01 ZST Chrastava, Zelezniéni svrsek

SO 52-11-01 ZST Chrastava, Zelezniéni spodek
SO 52-15-01 ZST Chrastava, vystroj a znageni trati

D.2.1.2 Nastupist é
SO 52-12-01 ZST Chrastava, nastupisté
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D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 52-20-03 Zelezniéni most v km 10,504 - podchod
SO 52-20-04 Zelezniéni most v ev. km 10,543 - demolice podchodu

D.2.1.6.2 Potrubni vedeni (kanalizace)
SO 52-50-01 ZST Chrastava, destova kanalizace

D.2.2.1 Pozemni objekty budov (provozni, technologi  cké, skladové)

SO 52-61-01 ZST Chrastava, rekonstrukce vypravni budovy

D.2.2.2 ZastreSeni nastupis t, pristfeSky na nastupistich
SO 52-62-01 ZST Chrastava, zastfedeni nastupist a vstupti do podchodu
SO 52-62-02 ZST Chrastava, odstranéni stavajiciho zastfeSeni nastupisté

D.2.2.4 Orienta €éni systém
SO 52-64-01 ZST Chrastava, orientadni systém

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osv étleni a dalkové ovladani odpojova €
SO 52-76-01 ZST Chrastava, rozvody NN a VO

SO 52-76-02 ZST Chrastava, osvétleni 1. nastupisté

SO 52-76-03 ZST Chrastava, osvétleni 2. nastupisté

SO 52-76-04 ZST Chrastava, osvétleni podchodu

SO 52-76-05 ZST Chrastava, osvétleni pFistupové cesty

SO 52-76-06 ZST Chrastava, osvétleni stanice

PROSTOR VYSTAVBY
Uzemni podminky

Objekt se nachazi na draZznim pozemku v prostoru Zst. Chrastava.

Zst. Chrastava je mezilehlou stanici na trati Liberec — Hradek nad Nisou — (Zittau) —

Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf mezi zZst. Liberec a Zst. Hradek nad Nisou v km 10,549.

Tato trat je oznacena v jizdnim Fadu pro cestujici pod €islem 089, v tabulkach tratovych

pomeéra Cislem 547 D, definiéni Usek 0941C1 Zst. Chrastava. Trat je soucasti drahy celostatni,
jednokolejné s nezavislou trakci. Dovolena tratova tfida zatiZzeni je C3. Trat je zafazena dle
CSN EN 1991-2/74 do 3. tFidy trati z hlediska mostd. Maximalni tratovéa rychlost v iseku Liberec —
Hradek nad Nisou je 100 km/h, v Useku Hradek nad Nisou — statni hranice je 70 km/h.
V Zst. Chrastava je dle nakresného prehledu od km 9,833 do km 10,805 trvalé omezeni tratové
rychlosti 60 km/h. Geometricky vSak obé zhlavi dle projektu PPK pro prujezd po hlavni koleji
vyhovuji pouze na rychlost 50 km/h. Podle prohlaSeni o draze se usek uveden pod €islem 501 00.
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Podle nafizeni Komise (EU) &. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii
je trat' zafazena do kategorie:

» kategorie traté osobni P5

e kategorie traté nakladni F4

5.2. Stavajici inzenyrske sit & na stavenisti

V prostoru stavenisté se nachazeji stavajici drédzni i nedrédzni inZzenyrské sité. Inzenyrské
sité maji vymezena sva ochranna pasma. Prehled vlastnikd a spravct, vyjadieni o existenci siti a
pozadavky vlastnik( a spravcl jsou uvedeny v dokladové ¢asti.

Zhotovitel stavby pfed zahajenim vystavby ovéfi idaje o poloze siti u jejich spravce a podle
potfeby zazada o jejich prostorové vytyCeni. Zhotovitel stavby na stavenisti vyznaci polohy a pfip. i
ochranna pasma inzenyrskych siti.

Ochrana a prelozky siti, pokud dochazi k jejich dotéeni, jsou pfedmétem samostatnych
SO/PS.

6. POPIS A ZDUVODNENI RESENI

Hlavnim cilem této stavby je zlepSeni stavajiciho nevyhovujiciho stavu a zajiSténi
bezpe€ného a spolehlivého provozovani Zelezni¢ni dopravni cesty. V rdmci Uprav stanice je
poZadovano upravit konfiguraci stanice, aby vyhovovala lépe potfebadm zejména osobni dopravy.

PFipravovana stavba fesi rekonstrukci kolejisté v ZST Chrastava v¢. Zelezni¢niho spodku,
vystavbu nastupidt pro dosazeni vySky hran nastupist 550mm nad TK a vystavbu novych
pristupovych komunikaci. Pro vSechna nastupisté bude zfizen bezbariérovy pfistup vystavbou
Sikmych pfistupovych komunikaci, schodist a vytah( na nastupisté. V navaznosti na rekonstrukci
nastupist a pfistupovych komunikaci dojde ke zfizeni nového podchodu, ktery bude prodlouZzen a
vyustén ve svahu na protéjSi strané od VB, smérem k pramyslové zéné. Dojde tak k zajiSténi
bezpecnosti cestujicich a osob, které z této lokality sméfovali do pfedmétné Zelezni¢ni stanice.

Soucésti této stavby bude také rekonstrukce zabezpelovaciho a sdélovaciho zafizeni a
energetickych zafizeni. Z hlediska zabezpe€ovaciho zafizeni dojde mimo jiné k rekonstrukci
zabezpeceni nékolika Zelezni¢nich prejezdld v mezistani¢nich Usecich Liberec — Chrastava a
Chrastava — Hradek nad Nisou. Dojde také k Upravé Casti souvisejicich se zabezpeovacim a
sdélovacim zafizenim v ZST Liberec.

Kolejové Upravy vyvolaji dale sanace i zruSeni nékolika mostnich objektd. V ramci stavby
dojde takeé k ¢astecné rekonstrukci vypravni budovy a zfizeni novych zastfeSeni nastupist.

Dlvodem k vystavbé novych nastupist jsou zmény v kolejovém usporadani stanice s cilem
ZlepSeni podminek pro osobni dopravu.

Vystavba novych bezbariérovych nastupist’ je jednim z hlavnich cild této stavby. Vystavbou
novych nastupist dojde k vyznamnému zvySeni komfortu a bezpec&nosti cestujici pfi splnéni vSech
pozadovanych parametr( interoperability. V ramci rekonstrukce stanice dojde k propojeni
pfednadraZzi s lokalitou za nadrazim zfizenim nového podchodu pod celym kolejistém. Tim dojde
ke zkraceni dochézky z této lokality, ale zejména k zvySeni bezpecnosti, protoZze nebude nutné
vyuZivat blizky podjezd ul. U Nisy (Zelezniéni most ev. km 10,650), ktery je uzky, nepfehledny a
bez chodnikl. Zaroven jiz nebude pro cestujici atraktivni nebezpeéné pfechazeni pres kolej €. 5 do
této lokality, které je dnes hojné vyuzivano.

V souvislosti s Upravami zpevnénych ploch pfed VB bude dle poZadavku objednatele
dopravy doplnén chodnik podél severni stany VB do ul. U Nisy.
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Ke zvy3eni komfortu cestujicich vyznamné pfispiva zfizeni vnéjSiho nastupisté pred VB a
autobusovou zastavkou, protoZze cestujici nebudou muset pouZit podchod v pfipadech, kdy
nedochdzi ve stanici ke kfizovani viaka.

Pfistup na ostrovni nastupisté bude podchodem se schodisti a vytahy pro zajisténi
bezbariérového pfistupu na nastupisté. Z lokality za nadrazim bude podchod pfistupny pfimo
z Urovné ulice. NéstupiSté a pristupové cesty budou vybaveny prvky pro nevidomé pro jejich
bezpeclny pohyb a orientaci.

6.1. SO 52-30-02 ZST Chrastava, p Fistupové komunikace (SZDC,s.0.), SO
52-30-03 ZST Chrastava, p Fistupové komunikace (m &sto)

Sou asny stav

Ve stanici je mezi kolejemi €. 1 a 3 ostrovni nastupisté pfistupné podchodem ev. km 10,543
pfimo z haly vypravni budovy a Uroviiovym sluZzebnim pfechodem od VB v km 10,523, kterym je
zajistén bezbariérovy prfistup na nastupisté v doprovodu drazniho zaméstnance. Tento prechod
neni ur€en pro samostatny pfistup cestujicich, nicméné je k tomu hojné vyuzivan.

Vlevo VB je zpevnéna plocha, ktera navazuje na autobusovou zastavku a je propojena
s chodnikem pfed VB a plochou pfednadrazi.

Tyto plochy jsou osvétleny a prostor autobusové zastavky je vybaven mobilidfem. Plochy
jsou zpevnény betonovou dlazbou.

Ve vazbé na Upravu konfiguraci stanice, zfizeni vnéjSiho nastupisté a nového podchodu
s pfistupem vlevo VB je nutné tyto plochy kolem VB uprauvit.

Demolice

Soucésti demolic bude rozebrani dlaZzdénych ploch a to jak pfed VB tak i vedle VB, kde
bude probihat stavba podchodu a néasledné budou provedeny odkopavky pro nové plochy a
pFistupové chodniky. DlaZbu se uvaZzuje zpétné vyuZzit.

Dale dojde k demontézi stavajiciho mobiliafe v prostoru zastavky vedle VB, ktery bude
uschovan pro zpétné osazeni.

Navrzené reSeni

V souvislost s celkovou zménou konfigurace stanice se dle pozadavkd zadani navrhuje
nové jedno vnéjSi nastupisté u hlavni koleje €. 1 pfistupné od VB a zastavky vedle VB a jedno
ostrovni nastupisté u koleji €. 3 a 5, které bude bezbariérové pristupné podchodem, z obou stran
kolejiste.

V rdmci uprav zpevnénych ploch kolem VB se uvaZuje se zfizenim nového krytu vlevo od
VB v prostoru autobusové zastavky, ktery bude potfeba obnovit a vySkové upravit po stavbé
podchodu. Dale se zfidi novy chodnik pfed VB min. Sifky 2,0 m pro napojeni stavajicich vstupu do
VB a pfistupl na 1. nastupisté. Tento chodnik se také napoji na novy chodnik z ul. U Nisy Sifky
2,0 m podél severni stany VB. Napojeni tohoto chodniku od ul. U Nisy se navrhuje z Grovné
parkovisté pred VB, protoZe Uroven ulice oproti Grovni zpevnénych ploch u vnéjSiho nastupisté je
cca o2 m nize.

Pfistupové chodniky a zpevnéné plochy mimo néstupist€ budou z dlazby stejnych
charakteristik, jako dlazba na vnéjSim nastupisti. Chodniky budou rovnéz doplnény prvky pro
bezpecny pohyb nevidomych dle vyhlasky MMR ¢€.398/2009 Sb. Minimélni Sifka chodnikd je
navrzena 2,0 m a pficny sklon 2 %..
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DlaZzdény kryt na vnéjSim nastupisti a pfistupovych chodnicich vCetné Uprav zpevnéné
plochy vedle VB bude z divodu mozné strojni udrzby v zimnim obdobi navrzen v dimenzich pro
ob¢asny pojezd techniky. Dlazdény kryt bude tvofen z dlazby tl. 80 mm uloZené do lozné vrstvy
pisku tl. 30 mm a podkladni vrstvé Stérkodrti tl. 200 mm. Castedné se vyuZije i pavodni dlazba.

Odvodnéni plochy vlevo VB bude dle stavajiciho stavu tj. do uliéni vpusti v komunikaci
nebo na terén. Pouze v kradtkém Useku pfed rampou, mezi rampou a VB bude zfizen odvodriovaci
Zldbek, aby voda z chodniku a rampy netekla koncentrované do zpévné plochy vedle VB. Dale
bude odvodhovaci Zlabek prfed vstupem do vytahu a podchodu. Odvodrovaci Zlabky budou
zaustény do deStové kanalizace vedouci od VB. V Useku za koncem rampy az do konce
nastupisté je navrzeno odvodnéni do vsakovaciho Zebra za patou svahu.

Déle dojde ke zpétnému osazeni demontovaného mobilidfe v ploSe vedle VB po vystavbé
podchodu tj. ¢ekarenského pfistfeSku, vyvésky, odpadkového koSe na tfidény odpad a smeésny
odpad a stojanl na kola.

Rozhrani objektd pfistupovych komunikaci SZDC s.0. a mésta Hradek nad Nisou bude dle
budouciho vlastnictvi pozemkd pod nimi. Grafické znazornéni viz pfiloha situace.

7. ORGANIZACE VYSTAVBY

Celkové stavebni postupy s &asovymi vazbami jsou detailné rozpracovany v Casti
projektové dokumentace B - Organizace vystavby. Tato Cast obsahuji komplexni pohled na
provadéné prace, vcetné vyluk koleji, omezovani rychlosti v kolejich a pfedpokladané Casové
vazby.

NavrZzené postupy organizace vystavby neuvaZzuji s Zadnymi provizornimi nastupisti ani
pristupovymi cestami.

Prace na nastupistich a pfistupovych komunikacich budou probihat spole¢né v postupech
s realizaci pfislusnych koleji.

8. VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI
V objektech pfistupovych komunikaci se nepredpoklada vznik nebezpeénych odpadu.

V rdmci téchto objektd vzniknou pouze odpady z odkopavek stavajicich zpevnénych ploch
a zemniho télesa, betonova a kamenna sut z demolic zpévnych ploch a smycené stromy a kefe
z mista budovani nového chodniku severné od VB.

Podrobnosti ohledné vlivu stavby na Zivotni prostfeni jsou feSeny v ¢asti B - Popis vlivl
stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi — likvidace
vSech odpadu z objektd zelezniéniho svrSku jsou zapracovany ve vykazech vymeér pfislusnych SO.

9. VYJIMKY

NavrZzené feSeni nevyZaduje vyjimek.
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10. POZADAVKY NA DALSIi STUPE N

Navrzené feSeni neklade zadné zvlastni pozadavky na dalsi stupen PD.

11. PRILOHY

* neobsazeno



